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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 27
privind achizitia prin Lecitatiei Deschise

“16” _mai 2019 satul Tetcani raionul Briceni
(municipiu, oras, judet)

Partile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie Lecitatiei Deschise
Nr. ocds-b3wdp1-MD-1554977876475 din “24”aprilie 2019

intre Primdria satului Tetcani, raionul Briceni , cu sediul in_Satul Tetcani, raionul Briceni,
( denumirea autorititii contractante)

str. Pobedi_33, telefon: 0-247-39-336, 0-247-39-808, fax: 0-247-39-336, 0-247-39-808
(localitatea) .
e-mail: ptetcani@mail.ru , inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu nr.1007601004951

nr.320 din 15.12.2017 reprezentat prin Scutelnic Alexei primarul ¢, Tetcani
(numele, prenumele si functia conducitorului)
in calitate de Beneficiar, pe de o parte, $i _S.R.L Drumnord - Construct
(denumirea operatorului economic)

cu sediul in _r-nul Riscani s.Corliteni

(localitatea)

telefon: 06122184, 025657373 | fax: e-mail; drumnordconstruct@mail.ru , Inregistrat la
Camera Inregistririi de Stat, cu nr. 1014602001061 nr. din 12.03.2014, autorizat pentru
activitatea in constructii: autorizatia A MMII nr. 054261 din 20.03.2017, eliberati de Camera de
Licentiere
pe un termen de _§ ani, pentru genurile de activitate Constructii Rutiere categoriile 1- 5
reprezentat prin director Verhovetchii Ion , in calitate de Antreprenor, pe de alti parte.

(numele si functia conducatorului)

1. Obiectul contractului

1.1 Antreprenorul se obliga si execute lucririle Reparatia strazilor din s Tetcani, r. Briceni

' (descrierea succinti)
Cod CPV: 45200000-9 in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie,
precum si a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.




2.Perioada de executie

2.1. Durata de executie a lucrérilor contractate este de I(una) luni calendaristice de la semnarea
contractului, primirea ordinului de incepere a executiei si asiguririi lucrului ritmic de citre
beneficiar — ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de executie a lucrdrilor se va efectua conform specificatiei din anexa prezentului
contract

2.3. Perioada de executie poate fi prelungita dacd constringerea activititii se datoreazi
urmétoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datorita unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfisurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general,;

¢) datorita forei majore sau altei situatii extreme neimputabile gi imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executie a normelor si
reglementirilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitdfilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4 Conform dispozifiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia

lucrdrilor sau a unor parti ale acestora pe o durati si in modul in care Beneficiarul
considerd necesar. Pe timpul suspenddrii, Antreprenorul general va proteja si conserva
lucrarile In mod corespunzitor, aga cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare
generate in urma sistdrii lucrdrilor suportate de Antreprenorul general vor fi plitite de citre
Beneficiar. In cazul sistarii lucrarilor sau a unor parti din ele, din initiativa Antreprenorului
general, acesta suportd pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea si
conservarea lucrdrilor cu buna diligenta.

2.5 La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ci sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari,
Beneficiarul va convoca comisia de receptie pentru terminarea lucririlor.

2.6 In baza documentelor de confirmare a execufieisi a constatdrilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daca sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie.
in cazul in care se constati ci sint lipsuri sideficiente acestea vor fi aduse la cunostintisi
remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru
finalizare sau remediere. Dupa constatarea lichiddrii tuturor lipsurilor sideficienelor, la o
noud solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie.
Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu documentatia de
execufie, cu reglementirile in vigoare si cu prevederile din contract. in functie de
constatdrile facute Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi ficuti
si pentru pérti de constructie distincte fizic sifunctional.

3. Valoarea lucririlor si modalititile de plat:i

3.1. Valoarea lucririlor de constructiei-montaj ce reprezinti obiectul prezentului contract este de
332413 lei (Trei sute treizeci si doi mii patru sute treisprezece lei 00 bani)
inclusiv TVA — 55402,16 lei MD.

3.2 Achitérile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor -
verbale de receptie a lucrérilor executate, semnate si acceptate de citre Beneficiar.
3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de receptie a lucririlor executate in termen de 20

2



general.
13.4 Prezentul Contract reprezintd acordul de vointd al partilorsi se considerd semnat la data
aplicdrii ultimei semnaturi de citre una dintre pirti.
13.5 Pentru confirmarea celor mentionate, pértile au semnat prezentul Contract in conformitate cu

legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pani la receptia finald a
lucrarilor.

14.Rechizitele juridice, postale si de pliti ale pirtilor

“ BENEFICIAR”:

Primiria satului Tetcani

“ ANTREPRENOR”

S.R.L Drumnord-Construct

Adresa: | MID-4739, r-nul Briceni, Adresa: | MID-5616 r-nul Riscani,
s.Tetcani, s.Corliteni
Tel/Fax: | (.247-39-336, 0-247-39-808 Tel/Fax: | 025657373, 06122184, 068726398
Denumire | Trezoreria de Stat, Denumirea .
aBancii: | Trezoreria teritoriali Briceni Bangii: | BC Moldova-Agroindbank S.A.
bancy, | or- Briceni, str. Independentei 48 | A% | \GRNMD2X750
IBAN | MD25TRPDAX222500C10826AB IBAN | MD31AG000000022512270923
Cod fiscal: 1007601004951 Cod fiscal:

1014602001061

15.Semnaturile partilor

“ BENEFICIAR”:

>

e

“ ANTREPRENOR?”:




Republica Moldova
Primaria Tetcani raionul Briceni
PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE FINALA A LUCRARILOR

Nr. 1 din 06 august 2019

Privind lucrarea ” Reparatia strazilor din s. Tetcani r. Briceni” Obiectul din aliocatiile de
finantare a ,.cheltuielilor fondului rutiert pentru intretinerea cailor de acces la institutiile de
menire social-culturala din intravelanul localitatiilor. aflate la balanta autoritatiilor publice
locale"

Lucririle au fost executate in baza contractului de antrepriza privind achizitia prin COP nr.
22 din 16 mai 2019 incheiat intre Primaria s. Tetcani raionul Briceni si Societatea cu
Réspundere Limitatd “ Drumnord - Construct ”, inrejistrat la Agentia Achizitii Publice cu nr.
2019-0000000553. avind valabilitate de la semnarea contractului, pina la 31 decembrie 2019 .

‘1. Comisia de receptie ,creatd in baza dispozitiei nr 33  din 0laugust 2019 si-a desfasurat
activitatea in intervalul de la 01august 2019 pina la 06 august 2019.- fiind formatd din:

Presedintele Comisiei Primarul s. Tetcani --- Scutelnic Alexei
Membrii Comisiei: Burac Tatiana — contabil sef
Paiul Ion — consilier
Danilov Ivan — specialist in relatii funciare a primariei
Pelepetchii Ivan —directorul intreprinderii municipale
Dropca Dmitrii - Responsabil tehnic atestat contractat de primarie

2. La receptie au mai participat invitatii:
Reprezentantii SRL" Drumnord- Construct"

Verhovetchii lon - Administrator.
Birnaz Victor Pavel - diriginte de santier.

3. Comisia de receptie finald , in urma vizualizarii pe teren ,a analizei lucrérilor executate sia
documentelor cuprinse la anexa nr.1 a " modului de finantare a cheltuielilor fondul rutier
pentru intretinerea cdilor de acces la institutiile de menire social-culturala din intravelanul
loicalitatilor, aflate la balanta autoritatiilor locale ".- a constatat urméatoarele:

1) Lucrarile la obiectul ” Reparatie strazilor din s. Tetcani r.Briceni” au fost executate pe
sectorul cu grad sporit de degradari in conformitate cu devizului local de resurse care au

contribuit la imbunatatirea conditiilor de circulatie la trafic si asigurarea circulatiei rutiere;

2) Lucrarile au fost executate de catre SRL " Drumnord-Construct " in termenul stabilit,
conform contractului . incepind cu 01 iulie 2019 i fanalizindu-se la 02 august 2019.

3) Drumul spre receptie are urmatorii indici de baza :lungimea de drum , latimea partii
carosabile

4) Valoare obiectului este de 332413.00 lei conform devizului local de resurse .



5) Inbaza constatarilor facute comisia de receptie finald propune:-receptia finala a obiectului.

6)Comisia de receptie finala motifeaza propunerea facutd prin:-execufarea lucrarilor au fost
efectuate in conformitate cu prevederile devizului local de resurse ,termenului de executie si
normativelor tehnice in vigoare.

7)Comisia de receptie finald recomandd de a receptiona lucrarile finalizate.

ﬂ..... Oy
o
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Presedintele comisiei:
Scutelnic Alexei
Membrii Comisiei:
Burac Tatiana

Paiul Ion

Danilov Ivan

Pelipetchii Ivan

Si invitatii:

9)Lucrarea ” Repa azilor din s.Tetcani r. Briceni” este recep{ionata.
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TRANSMISA ‘DRUMNORD-CONSTRUTY
EXECUTANTUES 5/

SRL "Drumnord - Constry \
ik,
Verhovetchii Ion Toan - Administrator /2=~ utelnic Alexei - Primar
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