

CONTRACT NR. 2-17/44/11
pentru lucrari de constructii

“30” octombrie 2017

SRL “AMON-TRADE”, reprezentata prin director D-l A. Cucerenco, denumit(a) in continuare “Antreprenor”, pe de o parte, si **S.R.L. REPARATII ECHIPAMENTE MECANICE**, reprezentata prin director D-l Locoman Gheorghe, denumit(a) in continuare “Beneficiar”, pe de alta parte (ambii denumiti in continuare “Parti”), au incheiat prezentul Contract referitor la: “Lucrări la construcția șantierului la baza centrală Rezina” denumite in continuare – lucrari.

1. Antreprenorul isi asuma obligatia de a executa, iar Beneficiarul – de a reception si a achita lucrarile prevazute in specificatia din prezentul Contract.

2. Executarea lucrarilor se efectueaza de antreprenor pina la achitare conform devizului de cheltuieli.

3. Costul lucrarilor executate conform prezentului Contract este stabilit in lei moldovenesti, fiind indicat in specificatia din prezentul contract. Suma totala a prezentului Contract constituie 4 125 958 lei MD, inclusive TVA 687 659.66 lei MD.

Achitarea se efectueaza in lei moldovenesti si in termen de 30 zile dupa executarea lucrarilor, conform procesului-verbal de indeplinire a lucrarilor.

4. Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor parti sau in mod unilateral, cu conditia inaintarii unei notificari cu 60 zile inainte datei presupuse a rezilierii, in caz de incalcare a clauzelor Contractului de catre una dintre Parti.

5. Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de catre Parti pe cale amiabila in termen de 30 zile din momentul aparitiei acestuia, se va supune solutionarii in conformitate cu legislatia in vigoare a Republicii Moldova.

6. Orice modificare si/sau completari la prezentul Contract sunt valabile numai in cazul cind se efectueaza in scris, prin semnarea unui Acord aditional, care intra in vigoare la data semnarii acestuia de catre Parti.

7. Partile poarta raspundere pentru neexecutarea prezentului Contract in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

8. Prezentul Contract este intocmit in doua exemplare, avind aceeasi forta juridical.

9. Prezentul Contract se considera incheiat, fiind valabil pina la data de 31 decembrie 2018.

SPECIFICĂȚIA

Nr.	Denumirea lucrarilor	Cantitatea	Pretul unitar (inclusiv TVA)	TVA	Pretul total (inclusiv TVA)	Caracteristica lucrarilor
1	2	3	4	5	6	7
1.	Lucrări la construcția șantierului la baza centrală Rezina	1	4 125 958.00	687 659.66	4 125 958.00	conform Deviz Local
	Total				4 125 958.00	

SEMNATURA PARTILOR

Antreprenorul



Beneficiarul



Date de identificare juridice, postale si de plata ale partilor:

SRL "AMON-TRADE"

RM, or. Rezina, str.M.Lomonosov, 54
IDNO: 1016606003300
TVA: -
IBAN: MD54ML000000002251235496
BC "MoldindconBank" S.A.
BIC: MOLDMD2X335
t. +373 697 53399



SRL "REPARAȚII ECHIPAMENTE MECANICE"

RM, or. Rezina, str. Chilia, 23/2
IDNO: 1010606006022
TVA: 7600445
IBAN: MD97ML000000002251735145
BC "MoldindconBank" S.A.
BIC: MOLDMD2X335
t. +373 690 02170



INVESTITOR



PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRIILOR
Nr. 01 din 12.07.2018

privind lucrarea Lucrări la construcția santierului la baza centrală Rezina executată la obiectul Baza centrală Rezina în cadrul contractului nr.2-17/44/11 din 30.10.2017 încheiat între SRL Reparatii Echipamente Mecanice beneficiar si SRL Amon-Trade antreprenor.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 06.11.2017 – 12.07.2018, fiind formată din: Goconan George - Director SRL REM
Severin Florica - Economist SRL REM
(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele)	(calitatea)
<u>Cucerenio Anatolie</u>	<u>director SRL 'AMON-TRADE'</u>
(numele, prenumele)	(calitatea)
<u>Cuzniac Aurel</u>	<u>sef-adjunct SRL 'AMON-TRADE'</u>
(numele, prenumele)	(calitatea)

3. În urma vizualizării lucrărilor pe teren comisia de recepție a constatat că lucrările au fost executate pe sectoriale, cu un grad sporit de degradări, în conformitate cu devizul care au contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației.

- a) lucrările de constructive au fost realizate de către SRL "Amon-Trade"
- b) devizul a fost elaborat de SRL "Amon-Trade"
- c) lucrările au fost executate în termenii:

inceputul lucrărilor noiembrie 2017 sfârșitul lucrărilor iulie 2018

4. Costul lucrărilor conform devizului constituie 4 125 958 lei.

5. Costul lucrărilor de facto constituie 4 125 958 lei.

6. Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă, a fost încheiat astăzi, 12.07.2018 în 4 exemplare.

Comisia:

<u>Goconan George</u>	<u>Severin Florica</u>	<u>Cucerenio Anatolie</u>	<u>Cuzniac Aurel</u>
<u>economist</u>	<u>director</u>	<u>sef-adjunct</u>	

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

" 20 18

L.Ș. (semnătura)



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

" 12 2018

L.Ș. (semnătura)

