
 

 

Anexa nr. 7 

la Documentația standard nr.69 

din “7” mai 2022 

 

 

 

CERERE DE PARTICIPARE 

 

Către____________ DETS sector Ciocana__________                                                      

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

Stimaţi domni, 

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor 

publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. 21086118 din 17.08.2023 

(ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului „Lucrari de 

constructie a gardului metalic Școala primară nr.83 ”Grigore Vieru” din str. N.M. 

Spataru, nr. 13/3”. (denumirea contractului de achiziție publică),  noi SRL „Frabo Grup” 

(denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele 

expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm,  prin prezenta,  interesul de a participa, în 

calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data completării 17.08.2023 Cu stimă, 

Ofertant/candidat 

SRL „Frabo Grup” 

(semnătura autorizată) 

https://achizitii.md/ro/organization/idno/1003600150598


 

 

 

Anexa nr. 8 

la Documentația standard nr.69 

din “7” mai 2021 

 

 

DECLARAŢIE 

privind valabilitatea ofertei 

 

Către     DETS sector Ciocana 
      (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 
 

 

Stimaţi domni, 

 

    Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea „Lucrari de constructie a 

gardului metalic Școala primară nr.83 ”Grigore Vieru” din str. N.M. Spataru, nr. 13/3”  

prin procedura de achiziție Cererea ofertelor de prețuri (lucrări), pentru o durată de 60 

(saizeci) zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 17.10.2023 (ziua/luna/anul), și 

ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de 

valabilitate. 

 

 

 

 

 

 

Data completării 17.08.2023 Cu stimă, 

Ofertant/candidat 

SRL „Frabo Grup” 

(semnătura autorizată) 

 

 

https://achizitii.md/ro/organization/idno/1007601009417


FORMULARUL F3.1 

            

 

OFERTĂ 
Către    DETS sector Ciocana 

 

 
 

 
 

Stimaţi domni, 

1. Examinînd documentaţia standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, subsemnaţii, 

Botezatu Sergiu. 

reprezentanţi ai ofertantului S.R.L. ”Frabo Grup” 

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus 

menţionată, să executăm Lucrari de constructie a gardului metalic Școala primară nr.83 

”Grigore Vieru” din str. N.M. Spataru, nr. 13/3  pentru suma fără TVA de 536 315 lei 00 bani 

valoarea adăugată în cuantum de 107 263 lei 00 bani, 

și suma totală inclusiv TVA de  643 578  lei 00 bani. 
 

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită cîştigătoare, să începem lucrările cît 

mai curînd posibil după primirea dispoziţiei de începere şi să terminăm lucrările în conformitate 

cu graficul de executare anexate în 2 (doua) luni calendaristice. 

                           

2. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 60 (saizeci) zile, 

respectiv pînă la data de 17 octombrie 2023, şi ea va rămîne obligatorie pentru noi şi poate fi   

acceptată oricînd  înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

3. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu 

comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită cîştigătoare, vor 

constitui un contract angajat între noi. 

4. Alături de oferta de bază: 

  nu depunem ofertă alternativă. 

     (se bifează opţiunea corespunzătoare) 

5. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind 

cîştigătoare, să constituim garanţia de bună executare în conformitate cu prevederile din 

documentaţia standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei. 

6. Înţelegem că nu sînteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă 

ofertă pe care o puteţi primi. 

 

Data 17.08.2023 

Botezatu Sergiu, în calitate de administrator legal, autorizat să semnez oferta pentru şi în numele                    

S.R.L. ”Frabo Grup”. 

 

https://achizitii.md/ro/organization/idno/1007601007398


 

 

 

 

ANEXĂ LA OFERTĂ 

 

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor  0 (% din preţul total ofertat). 

2. Garanţia de bună executare va fi constituită  sub formă de transfer 

în cuantum de 5%  (din preţul total ofertat) și constituie 32.18 mii lei. 

3. Perioada de garanţie pentru lucrările executate 60 luni calendaristice.  

4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziţiei de începere a lucrărilor pînă la 

data începerii executării) 3 zile calendaristice. 

5. Termenul pentru emiterea dispoziţiei de începere a lucrărilor (de la data semnării 

contractului) 3 zile calendaristice 

 

Ofertant,                                                                

_________(semnat electronic)______________   

          (semnătura autorizată) 

 



 

Anexa nr. 10 

la Documentația standard nr.69 

din “7” mai 2021 

 

 

 

GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR 

Lucrari de constructie a gardului metalic Școala primară nr.83 ”Grigore Vieru” din str. 

N.M. Spataru, nr. 13/3 

 (denumirea lucrărilor) 

 

Nr. 

d/o 

Grupa de 

obiecte/denumirea 

obiectului 

Anul 2023 … Anul (n) 

Luni 

1 2 3 … n 

1. Organizare de şantier        

2.  

 

 

 

 

Lucrari de categorie 

generala 

      

 

 

 

 

 

 

Semnat: __________semnat electronic___________________ 

Nume: Botezatu Sergiu  

Funcţia în cadrul firmei: administrator 

Denumirea firmei: „Frabo Grup” S.R.L. 

 

 

 



Anexa nr. 14 
la Documentația standard nr.69 

din “7” mai 2021 

DECLARAŢIE 

privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul 

necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a 

contractului 

 

Nr. Ord. Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace 
de transport, baze de producere şi laboratoare propuse 
de ofertant ca necesare pentru execuţia lucrării 
rezultante pe baza tehnologiilor pe care el urmează să 
le adopte 

unit. măs. 
(buc.- 
seturi) 

Asigurare 

din 

dotare 

Asigurate 
de la terţi  

sau din 
alte surse 

1.  Autoturn telescopic 1 unit  + 

2.  Autocamion 2 unit  + 

3.  Automacara 1 unit  + 

4.  Excavator 1 unit  + 

5.  Microbus 1 unit  + 

6.  Aeroterma pentru incalzirea incaperilor pe timpul 

reparatiilor 

2 unit +  

7.  Aparat de sudat 2 unit +  

8.  Masina de frezat cu aspiator 1 unit +  

9.  Betoniera 1 unit +  

10.  Capsator industrial 3 unit +  

11.  Ciocan demolator 1 unit +  

12.  Set de instrumente pentru lucrări diverse 6 unit +  

13.  Ferestrău p/u decupat 1 unit +  

14.  Maşină de găurit cu percutie 3 unit +  

15.  Mixer electric 1 unit +  

16.  Motoferestrau 2 unit +  

17.  Perforator 2 unit +  

18.  Polizor unghiular 6 unit +  

19.  Slefuitor unghiular 1 unit +  

20.  Surubelinita electrica 1 unit +  

21.  Ruleta de masurat 1 unit +  

22.  Aparat de masurat multidimensional 1 unit +  

 

 
 
 
 
 
Semnat: __________ semnat electronic __________________ 

Nume: Botezatu Sergiu  

Funcţia în cadrul firmei: administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: „Frabo Grup” S.R.L. 

 



Anexa nr. 15 

la Documentația standard nr.69 

din “7” mai 2021 

 

 

DECLARAŢIE 

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului 

 

 

 

Nr. 

d/o 

 

Funcţia 

 

Studii de specialitate 

Vechi

mea în  

munca 

în 

speciali

tate 

(ani) 

Numărul şi 

denumirea 

lucrărilor 

similare 

executate în 

calitate de 

conducător 

Numărul 

certificatului de 

atestare 

Data eliberării 

 

 

 1 2 3 4  

1.  Diriginte de şantier – 

Lozan Ivan 

Studii superioare 20 28 

 

Nr 0900 din 

10.07.2014 

2.   Diriginte de şantier – 

Trofimov Victor 

Studii superioare 26 33 

 

Nr 0485 din 

04.04.2019 

3.  Diriginte de şantier – 

Cepoi Ion 

Studii superioare 5 9 

 

Nr 0575 din 

22.08.2019 

4.  Diriginte de şantier – 

Berzan Boris 

Studii superioare 6 12 

 

Nr 3592 din 

13.10.2016 

5.  Maistru – Stanila Igor Scoala profesionala 15 - - 

6.  Maistru – Ceban Oleg Studii superioare 30 - - 

7.  Maistru – Drebot 

Alexandru 

Studii superioare 30 - - 

8.  Electrician 

automatizare – Fistican 

Vitalie 

Studii superioare 5 - - 

9.  Electrician in 

constructii – Stanila 

Andrian 

Studii superioare 5 - - 

10.  Instalator apa, 

canalizare si ventilare – 

Cebotari Vasile 

Scoala profesionala 10 - - 

11.  Betonist – Ganenco 

Alexandru 

Scoala profesionala 15 - - 

12.  Dulgher-Timplar– 

Marcoci Alexandru 

Scoala profesionala 8 - - 

13.  Fierar beton– Cojocaru 

Iurie 

Scoala profesionala 5 - - 

14.  Instalator ventilare si 

conditionare – Cebotari 

Igor 

Scoala profesionala 5 - - 

15.  Instalator incalzire – 

Macovei Alexandru 

Scoala profesionala 8 

 

- - 

16.  Tencuitor – Iarovoi 

Sergiu 

Scoala profesionala 15 - - 



17.  Zugrav-vopsitor – 

Coroian Lilia 

Scoala profesionala 28 

 

- - 

18.  Faiantar – Virlan Ion Scoala profesionala 15 - - 

19.  Finisor – Galusca 

Ludmila 

Scoala profesionala 15 - - 

20.  Lacatus – Toma Igor Scoala profesionala 8 

 

- - 

21.  Izolator hidrofug, 

tinichigiu – Botezatu 

Viorel 

Scoala profesionala 17 - - 

22.  Izolator hidrofug, 

tinichigiu – Focsa 

Victor 

Scoala profesionala 6 - - 

23.  Lucru la masina – 

Costei Dumitru 

Scoala profesionala 7 

 

- - 

24.  Parchetar – Ciorba 

Sergiu 

Scoala profesionala 4 - - 

25.  Pavator – Focsa Ion Scoala profesionala 10 - - 

26.  Dulgher-Timplar– 

Volcov Vadim 

Scoala profesionala 8 - - 

27.  Zidar – Negrescu Igor Scoala profesionala 4 - - 

28.  Zugrav-vopsitor – 

Negrescu Vera 

Scoala profesionala 8 

 

- - 

29.  Tencuitor – Balan 

Ecaterina 

Scoala profesionala 4 - - 

30.  Muncitor – Gangan 

Alic 

Studii medii 

incomplete 

4 - - 

31.  Montator constructii – 

Gherta Vladimir 

Scoala profesionala 9 - - 

32.  Muncitor – Moraru 

Radu 

Studii medii 

incomplete 

6 - - 

33.  Muncitor – Ganenco 

Sergiu 

Studii medii 

incomplete 

12 - - 

34.  Sudor – Bulatel 

Dumitru 

Scoala profesionala 20 - - 

35.  Tencuitor – Triboi Irina Scoala profesionala 24 - - 

36.  Dulgher-Timplar– 

Pintea Viorel 

Scoala profesionala 21 - - 

 

 

 

 

Semnat: __________ semnat electronic _______________ 

Nume: Botezatu Sergiu  

Funcţia în cadrul firmei: administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: „Frabo Grup” S.R.L. 

 

 





Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din “7” mai 2022 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: Lucrari de reparatie  capitala in cadrul IET nr 98 

2. Numărul şi data contractului: Contract de antrepriza nr. 85 din 16 iulie 2018 

3. Denumirea/numele beneficiarului: DETS sector Botanica 

4. Adresa beneficiarului: mun. Chisinau, bd. Traian, 21/2 

5. Ţara: RM 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda             exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

a) iniţială                                                                                           

(la data semnării contractului )               901 119.00 lei   ______________________ 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)             901 119.00 lei ______________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată: doua luni 

b) efectiv realizată: doua luni 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul : nu au fost 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor:  _________________ 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: _____________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte : nu-s 

 

Data completării:12.03.2022 

Semnat: ____________semnat electronic_________________ 

Nume: Botezatu S. 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL „Frabo Grup” 

 

   



 

Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din “7” mai 2022 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: Lucrari de reparatie (la sala de sport) in cadrul LT 

„M.Eminescu” 

2. Numărul şi data contractului: Contract de antrepriza nr. 33 din 08 iunie 2018 

3. Denumirea/numele beneficiarului: DETS sector Botanica 

4. Adresa beneficiarului: mun. Chisinau, bd. Traian, 21/2 

5. Ţara: RM 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda             exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

a) iniţială                                                                                           

(la data semnării contractului )               1 543 778.00 lei   ______________________ 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)             1 543 778.00 lei ______________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

d) contractată: cinci luni 

e) efectiv realizată: cinci luni 

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul : nu au fost 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor:  _________________ 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: _____________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte : nu-s 

 

Data completării:12.03.2022 

Semnat: ____________ semnat electronic _________________ 

Nume: Botezatu S. 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL „Frabo Grup” 



Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din “7” mai 2022 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: Lucrari de reparatie in cadrul LT B.P. Hasdeu 

2. Numărul şi data contractului: Contract de antrepriza nr. 58 din 13 iulie 2020 

3. Denumirea/numele beneficiarului: DETS sector Botanica 

4. Adresa beneficiarului: mun. Chisinau, bd. Traian, 21/2 

5. Ţara: RM 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda             exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

a) iniţială                                                                                           

(la data semnării contractului )               583 356.00 lei   ______________________ 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)             583 356.00 lei ______________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată: 2 luni 

b) efectiv realizată: 2 luni 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul : nu au fost 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor:  _________________ 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: _____________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte : nu-s 

 

Data completării:21.04.2022 

Semnat: ____________ semnat electronic _________________ 

Nume: Botezatu S. 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL „Frabo Grup” 

 

 



Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din “7” mai 2022 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: Lucrari de reparatie a trei blocuri sanitare si schimbare a 

timplarie LT M. Marinciuc, str. I. Pelivan, 30/2 

2. Numărul şi data contractului: Contract de antrepriza nr. 16/L din 08 iulie 2022 

3. Denumirea/numele beneficiarului: DETS sector Buiucani 

4. Adresa beneficiarului: mun. Chisinau, str. Stefan Neaga, 19 

5. Ţara: RM 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda             exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

a) iniţială                                                                                           

(la data semnării contractului )               859 988.00 lei   ______________________ 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)             859 988.00 lei ______________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

d) contractată: 2.5 luni 

e) efectiv realizată: 2.5 luni 

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul : nu au fost 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor:  _________________ 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: _____________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte : nu-s 

 

Data completării: 03.04.2023 

Semnat: ____________ semnat electronic _________________ 

Nume: Botezatu S. 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL „Frabo Grup” 

 

 



Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din “7” mai 2022 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: Lucrari de reparatie a acoperisului si schimbarea sistemei de 

incalzire la LT I. S. Neciui-Levitchi, str. Ion Pelivan, 24 

2. Numărul şi data contractului: Contract de antrepriza nr. 23/L din 08 iulie 2022 

3. Denumirea/numele beneficiarului: DETS sector Buiucani 

4. Adresa beneficiarului: mun. Chisinau, str. Stefan Neaga, 19 

5. Ţara: RM 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda             exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

a) iniţială                                                                                           

(la data semnării contractului )               393 510.00 lei   ______________________ 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)             393 510.00 lei ______________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

g) contractată: 1.5 luni 

h) efectiv realizată: 1.5 luni 

i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul : nu au fost 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor:  _________________ 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: _____________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte : nu-s 

 

Data completării: 03.04.2023 

Semnat: ____________ semnat electronic _________________ 

Nume: Botezatu S. 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL „Frabo Grup” 

 

 



Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din “7” mai 2022 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrari de reparatie generala in grupele nr.1 si nr.10 IET nr.108 

2. Numărul şi data contractului: Contract de antrepriza nr. 23/L din 08 iulie 2022 

3. Denumirea/numele beneficiarului: DETS sector Rascani,  

4. Adresa beneficiarului: mun. Chisinau, str. Kiev, 5a 

5. Ţara: RM 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda             exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

a) iniţială                                                                                           

(la data semnării contractului )               535 937.00 lei   ______________________ 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)             535 937.00 lei ______________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

j) contractată: 1.5 luni 

k) efectiv realizată: 1.5 luni 

l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul : nu au fost 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor:  _________________ 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: _____________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte : nu-s 

 

Data completării: 03.04.2023 

Semnat: ____________ semnat electronic _________________ 

Nume: Botezatu S. 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL „Frabo Grup” 

 

 



Anexa nr. 13 

la Documentația standard nr.69 

din “7” mai 2021 

 

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN 

ULTIMUL AN DE ACTIVITATE 

 

 

Nr. 

crt

. 
Obiect contract 

Denumirea/num

e 

beneficiar/Adres

a 

Calitatea 

antreprenorul

ui*) 

Preţ contract/ 

valoarea lucrărilor 

executate  

Perioad

a de 

execuţie 

a 

lucrării 

(luni) 

Numărul şi 

data 

procesului-

verbal de 

recepţie la 

terminarea 

lucrărilor 

1 

 Lucrari de 

reparatie a 

acoperisului de 

tip moale din str. 

M. Lomonosov, 

nr. 49, mun. 

Chisinau 

IMSP Spitalul 

Clinic de Boli 

Contagioase de 

copii 

 Subcontractan

t  
1 553 590/ 1 824 501 4 

 

12.09.2022

  

2 

Lucrari de 

reparatie a trei 

blocuri sanitare 

si schimbare a 

timplarie LT M. 

Marinciuc, str. I. 

Pelivan, 30/2 

DETS sector 

Buiucani, mun. 

Chisinau,str. Ion 

Creangă 4/2 

 Contractant 

unic 
859 988/859 988 2.5 

 

30.08.2022

  

 Lucrari de 

reparatie a 

acoperisului si 

schimbarea 

sistemei de 

incalzire la LT I. 

S. Neciui-

Levitchi, str. Ion 

Pelivan, 24 

DETS sector 

Buiucani, mun. 

Chisinau,str. Ion 

Creangă 4/2 

 Contractant 

unic 
        393 510/393 510  1.5 20.08.2022 3 

 
Lucrari de 

reparatie la IET 

nr.138, din str. 

M. Dragan 6/1, 

mun. Chisinau, 

DETS sectorul 

Ciocana 

DETS sector 

Ciocana, mun. 

Chisinau, str. 

Aleco Russo, 57 

 Contractant 

unic 
259 982/259 982 1.5 

 

30.07.2022

  

 

4 

5 

Lucrari de 

reparatie a 

acoperisului si 

retelelor 

tehnico - 

sanitare la 

Scoala Sportiva 

Specializata de 

Handbal nr.2, 

str. Melestiu, 

21 

  
Direcția Generală 

Educație Tineret  

și Sport,       mun.

Chişinău,  str. Mit

ropolit Dosoftei, 9

9 

 

Contractant 

unic 
202 320/202 320 0.5 

 

22.06.2022

  

6 
Lucrari de 

reparatie 

DETS sector 

Rascani, mun. 

 Contractant 

unic 
535 937/535 937  2 12.12.2022 

https://achizitii.md/ro/organization/idno/1007601010600
https://achizitii.md/ro/organization/idno/1007601010600
https://achizitii.md/ro/organization/idno/1007601010600


generala in 

grupele nr.1 si 

nr.10 IET nr.108 

Chisinau, str. 

Kiev, 5a 

 

Lucrari de 

reparatie la 

Gradinita nr.23 

din str. str. A. 

Bernardazzi, 

nr. 12 

DETS sector 

Centru 

mun.Chişinău, str. 

Bulgară 41 

 Contractant 

unic 
184 980/184 980 1 

 

10.08.2022

  

 
 Lucrari de 

reparatie a 

acoperisului 

SA „Interactiv” 
mun.Chişinău, 

str-la. Florarii1 

 Contractant 

unic 
424 274/424 274 1 

 

23.09.2022

  

 

 
*)

 Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: 

contractant unic sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant. 

 

Data completării: 03.04.2023 

Semnat: ____________ semnat electronic _________________ 

Nume: Botezatu Sergiu  

Funcţia în cadrul firmei: administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: „Frabo Grup” S.R.L. 



Camera inregistririi de Stat

DBCIZIB
privind inregistrarea persoanei juridice

01.10.2014 I)osar Nr. 1014600032919 Oficiul Teritorial Chisiniu

Prin cererea depusd Ia24.09.2014 s-a solicitat inregistrarea Societatii cu Rdspundere Limitati
''FRABO GRUPI"

Examinind actele prezentate:
1. Cererea din24.09.2014;
2. Statutul;
3. Deciziaasociatului unic din 24.09.2014;
4. Dovada achitlrii taxei de stat din 24.09.2014;
qi constatind, ci sint respectate cerinlele legale ce lin de constituirea gi inregistrarea persoanei

juridice, in temeiul art. 11 al Legii nr. 220-XVl din 19.10.2007 pivind inregistrarea de stat a
persoanelor juridice qi a intreprinzdtorilor individuali, Registratorul

DECIDE:
1. A admite cererea de inregistrare.
2. A inregistra persoana juridicl qi a consemna in Registrul de stat al persoanelor juridice

urmltoarele date:

Numirul de identificare de stat: 1014600032919 din 01.10.2014.

Forma juridici:de organizare: Societate cu rispundere timitati.

Denumirea: Societatea cu Rispundere Limitati I'FRABO GRUP".

Sediul: MD-2071, str. Alba-Iuliar202,ap.(of.) 60, mun. ChiqinIu, R.MOLDOVA.

Administrator: BOTEZATU SERGIU, anul nagterii26.0l.l982,locul nagterii mun. Chigindu,
Republica Moldova, BUI,-ETIN.DE IDENTITATE AL CETATEANULU RM A
03126211 eliberat de of. SEDP CHI$INAU, BUIUCANI la data de22.02.2007, codul
de identitate 09 8 26060 32028, domiciliul : MD -207 I, str. Alba-Iulia, 202, ap. 60, mun.
Chigindu, Republica Moldova.

Genurile principale de activitate:
l. Construcfiile de clddiri qi (sau) construcfii inginereqti, instalalii qi refele tehnico-edilitare,

reconstrucfiile, consolidlrile, restaurlrile
2. Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcfii, pentru urbanism, instala{ii qi

refele tehnico-edilitare, reconstrucfii, restaurdri
3. Comerful cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcfie gi

echipamentului sanitar
4. Comerful cu amdnuntul al articolelor de fierdrie, al vopselelor gi sticlei.

Capitalul social: 1000 lei.



Fondator(i):
1' BOTEZATUSERGIU, anul naqterii 26.0l.1982,locul nagterii mun. Chigin5u, RepublicaMoldova, BULETTN DE IDENTTi^q,rn AL cETAiEAI\uLUr RM A 03l262lleriberat de of.SEDP CHr$rNAu, BUTUCANI la dara de 22.0;.2007, codut de identitate 0982606 032028,domiciliul: l{D'207 l r str. Alba-Iu lia, 202 rap. 60n mun. Chipiniu, Republica Moldova,parte sociali in valoare de 1000 tei (100,00%).

Termenul de activitate al intreprinderii este nelimitat.

rrezenra Decrzre este rntocmitd in douS exemplare, care au
:are un exemplar se pdstreazd la camera inregistrdrii de Stat in cjuridice, iar celdlalt se elibereazi solicitantului.

juridicd, dintre
al persoanei
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I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"
Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de 

drept

Extras
din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 112223 din 11.05.2023

Denumirea completă: Societatea cu Răspundere Limitată "FRABO GRUP"
Denumirea prescurtată: "FRABO GRUP" S.R.L.
Forma juridică de organizare: Societate cu răspundere limitată
Numărul de identificare de stat și codul fiscal: 1014600032919
Data înregistrării de stat: 01.10.2014
Sediu: MD-2071, strada Alba-Iulia 202/<, ap. 60, mun. Chişinău, Republica Moldova
Genurile de activitate:

1. Construcţiile de clădiri şi (sau) construcţii inginereşti, instalaţii şi reţele tehnico-
edilitare, reconstrucţiile, consolidările, restaurările;
2. Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcţii, pentru urbanism, 
instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii, restaurări;
3. Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi 
echipamentului sanitar;
4. Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei;

Capitalul social: 1000 Lei
Administrator(i): BOTEZATU SERGIU
Asociați:

1. BOTEZATU SERGIU, partea socială 1000 Lei, ce constituie 100%
Beneficiari efectivi: Nedeclarat

     Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a 
persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali şi confirmă datele din Registrul de stat la data 
de 11.05.2023

Specialist coordonator
Aliona Lazari
tel. 022-207840

Pagina 1 din 1
Acest document poate conține date cu caracter personal
Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice nr. 112223 din 11.05.2023
Document semnat electronic în conformitate cu Legea nr. 91 din 29.05.2014. Verificarea semnăturii 
poate fi realizată la adresa: https://msign.gov.md.





Denumirea 

Наименование 
Codul fiscal / Numărul de identificare 

Фискальный код / Идентификационный номер 

FRABO GRUP S.R.L. 1014600032919 

Adresa sediului de bază (strada, numărul) 
Адрес основного месторасположения (улица, номер) 

Codul - Denumirea localității 
Код - Наименование населенного пункта 

Alba-Iulia nr.202 of.60 0120-SEC.BUIUCANI 

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату 
выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет: 

0,00 lei/лей. 

Anexa nr.7.2 la Instrucțiunea 
aprobată prin ordinul IFPS 

nr. 400 din 14 martie 2014 
 

CC 04 AE 
 

 

 

 

CERTIFICAT 

privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul public naţional 
 

Nr. 
№ 

1. Destinația / Назначение 

din 
от 

 

 
 

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике 

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat / 
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной 
системы 

 

 

4. Valabil pînă la / Действителен до 30.08.2023 

 

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы 

 

                 Șefa Direcției                                                                                      Natalia FRUNZA 
 

Funcţia/Должность Semnătura/Подпись Numele și prenumele/Фамилия и имя 

 

L.Ș/ М.П. 
 

Executor:   C. Coșanu  
Numele și prenumele/Фамилия и имя 

 

 

 

 
 

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 15.08.2023 ora 9:23:31 
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014) 

NOTA (195,09) 

pentru participarea la proceduri de achiziții publice 

15.08.2023 A2313405 

nr. 26/1-05/2-114269 din 15.08.2023

Digitally signed by Frunza Natalia
Date: 2023.08.15 15:27:50 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

http://cc.sfs.md/Register/GetReport?id=%20%2B661241&partnumber=2
http://cc.sfs.md/Register/GetReport?id=%20%2B661241&partnumber=2
http://cc.sfs.md/Register/GetReport?id=%20%2B661241&partnumber=2
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