

**Lucrări de gazificare și construcția cazangeriei la
Grădinița nr. 23 din str. Bernardazzi 12a**

DEVIZ REZUMATIV

N	Denumirea devizului	cu TVA
1	Apeduct	5 662,70
2	Automatizarea cazangeriei	40 754,57
3	Cladirea cazangeriei	135 069,30
4	Electricitatea	23 596,72
5	Montarea cazanului	279 648,97
6	Rețele de gaze exterioare	43 308,32
7	Rețele de gaze interioare	24 425,08
8	Semnalizare incendiu si paza	13 937,17
9	Traseul de apa calda	113 344,62
	Total cu TVA	679 747,45
	TVA 20%	113 291,24
	fara TVA	566 456,21

Administrator S.R.L. "Serpavis"

Sergiu Popovici