

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție
«Modernizarea unei porțiuni de drum din beton pe str. Nicolae Cernov din Ciucur-Mingir,
raionul Cimișlia prin proiectul de dezvoltare local în cadrul Programului Guvernului pentru
modernizarea drumurilor locale „Europa este aproape”, ediția 2025»
(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

a) **SRL OguzTransStroi**

b) **SRL Sud-Terra**

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

a) **mun.Comrat, str.Lenina,5**

b) **mun.Comrat, str.Fedico 22, of.25**

3. Informații privind modul de asociere:

a) Data încheierii contractului de asociere **29.07.2025**

b) Locul și data înregistrării asociației: mun.Comrat la data **29.07.2025**

c) Activități economice ce se vor realiza în comun **contractului nr.2 din 29.07.2025**

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

1) **SRL OguzTransStroi – заливка бетона;**

2) **SRL Sud-Terra – планирование;**

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat

1) **SRL OguzTransStroi - 80 %**

2) **SRL Sud-Terra – 20 %**

f) Condiții de administrare a asociației - **Liderul asociației- SRL OguzTransStroi**

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate **proportional obligatiunilor revenite în cadrul contractului**

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării - **Conform contractului de asociere**

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației **Conform contractului de asociere**

j) Alte cauze **N/A**

Data completării 29.07.2025

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: Marcova G.I.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: **SRL OguzTransStroi**

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: Protiuc N.I.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: **SRL Sud-Terra**