

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	«Construcția aducțiunii și rețelelor de apeduct pentru aprovizionarea cu apă potabilă a locuitorilor din com. Iliciovca r. Florești; s. Sevirova, s. Ivanovca com. Sevirova r. Florești; s. Trifănești, s. Alexandrovca com. Trifănești r. Florești și extinderea rețelelor de apeduct în com. Izvoare r. Florești în cadrul proiectului “Apă pentru viață în Regiunea de Nord: raioanele Florești și Soroca 2”» / 14.06.2022	ADR NORD Or. Bălți, Piața V. Alecsandri 8	Contractant unic	35 467 145,05 MDL (inclusiv TVA)	11 luni	PV nr. 88-1 din 06/07/2023 PV nr. 88-2 din 06/07/2023 PV nr. 88-3 din 06/07/2023 PV nr. 88-4 din 06/07/2023 PV nr. 88-5 din 06/07/2023
2	„Extinderea sistemului de canalizare în orașul Cimișlia” / 13.07.2022	ADR SUD or. Cimișlia, bul. Ștefan cel Mare 12	Contractant unic	36 507 528,74 MDL (inclusiv TVA)	14 luni	În progres
3	Construcția aducțiunii și a rețelelor de apeduct pentru aprovizionarea cu apă potabilă a locuitorilor din s. Maiscoe, r-nul Florești / 25.10.2022	Primaria s. Iliciovca, r-nul Florești	Contractant unic	2 572 833,97 MDL (inclusiv TVA)	2 luni	Finalizat
4	Construcția sistemului de canalizare, care include rețelele exterioare de canalizare (REC), două stații de pompare a apelor uzate (SPAU), stația de epurare a apelor uzate (SEAU) și construcția sistemelor septice pentru s. Leușeni, r. Hîncești / 14.11.2022	Fundația Centrul Moldo-Elvețian pentru Cooperare SKAT mun. Chișinău str. A. Mateevici 34	Contractant unic	20 614 469,09 MDL	7 luni	Finalizat
5	„Asigurarea bunei funcționalități a stației de epurare prin extinderea rețelelor de canalizare și regionalizarea serviciului (or. Căușeni)” / 18.11.2022	ADR SUD or. Cimișlia, bul. Ștefan cel Mare 12	Contractant unic	62 303 058,76 MDL (inclusiv TVA)	8 luni	În progres

6	Aprovizionarea cu apă și sanitație în or. Cahul. Lot 2 Canalizare / 02/05/2023	Primăria mun. Cahul Mun. Cahul Piața Independenței 6	Lider asociere	9 390 077,83 EUR	24 luni	În progres
7	Construcția apeductului magistral Sărata Nouă - Sărăteni cu conectarea localităților Seliște, Cazangic, Beștemac, Troian, Troița, Vozneseni, Sărăteni, Orac, Ceadîr, Colibabovca și Cneazevca, raionul Leova / 19.10.2023	ADR SUD or. Cimișlia, bul. Ștefan cel Mare 12	Contractant unic	53 518 795,60 MDL (inclusiv TVA)	20 luni	În progres

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: 29/01/2024

Semnat: Electronic

Nume: Serghei COCÎRLĂ

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: POLIMER GAZ CONDUCTE SRL