

REPUBLICA



MOLDOVA

SRL „FLACARA - ALBASTRĂ”

CERTIFICAT Nr. 018 - 23

mun. Chișinău

03 Aprilie 2023

Conform Legii Republicii Moldova nr. 116 din 18.05.2012 „Privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase” capitolul II, articolul 9, pct. 2 și pct. 3, alin. „c” și în conformitate cu cerințele CP G.05.03-2014 „Proiectarea și construcția conductelor de gaze din țevi de polietilenă și reconstrucția conductelor uzate” pct. 6.50, prezentul Certificat este eliberat SRL „SPIVAN”, mun. Chișinău, pentru a confirma deservirea profilactică anuală sistematică a aparatajului de sudat țevi și accesorii din polietilenă de model/tip – TUCATUCA BABY, nr. TB 0510447
Țara producătoare: Italia, cod (IT)

EXECUTANT: SRL „FLACĂRA ALBASTRĂ”, Republica Moldova, Cod poștal MD – 2044, mun. Chișinău, str. V. Vodă nr. 68

Valabil până la 03 Aprilie 2024



Director

SRL „FLACĂRA ALBASTRĂ”

Mihail MOCAN

REPUBLICA



MOLDOVA

SRL „FLACARA - ALBASTRĂ”

CERTIFICAT Nr. 019 - 23

mun. Chișinău

05 Aprilie 2023

Conform Legii Republicii Moldova nr. 116 din 18.05.2012 „Privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase” capitolul II, articolul 9, pct. 2 și pct. 3, alin. „c” și în conformitate cu cerințele CP G.05.03-2014 „Proiectarea și construcția conductelor de gaze din țevi de polietilenă și reconstrucția conductelor uzate” pct. 6.50, prezentul Certificat este eliberat SRL „SPIVAN”, mun. Chișinău, pentru a confirma deservirea profilactică anuală sistematică a aparatajului de sudat țevi și accesorii din polietilenă de model/tip – TUCATUCA BABY, nr. 08070546
Țara producătoare: Italia, cod (IT)

EXECUTANT: SRL „FLACĂRA ALBASTRĂ”, Republica Moldova, Cod poștal MD – 2044, mun. Chișinău, str. V. Vodă nr. 68

Valabil până la 05 Aprilie 2024



Director

SRL „FLACĂRA ALBASTRĂ”

Mihail MOCAN



S.R.L. "CENTRUL DE INSTRUIRE ȘI PRODUCȚIE"

PERMIS DE EXERCITARE

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul securității industriale

Nr. 0706-3-22

05 august 2022

Eliberat în conformitate cu prevederile Legii nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase, cu modificările și completările ulterioare, domnului (doamnei): **Bogdan Spiridon**

director

"Spivan" S.R.L.

(denumirea întreprinderii)

și permite desfășurarea activității Montarea obiectelor și sistemelor de alimentare cu gaze din oțel cu $P \leq 1,2 \text{ MPa}$ și din polietilenă cu $P \leq 1,0 \text{ MPa}$;

Eliberat în baza procesului-verbal de atestare nr. 25

din 05 august 2022

la prezentarea buletinului de identitate

Permisul este valabil până la 05 august 2025

Președinte al comisiei

V. Suvorov

(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul Organului de Control

și Supraveghere Tehnică de Stat

(semnătura, numele, prenumele)



"CENTRUL DE INSTRUIRE ȘI PRODUCȚIE" SRL

Municipiul Chișinău

din 05 august 2022

PROCES-VERBAL Nr. 25

AL ȘEDINȚEI COMISIEI DE EXAMINARE A CUNOȘTINTELOR CONDUCĂTORILOR ȘI SPECIALIȘTILOR

SRL "Spivan"

(denumirea Ministerului, Departamentului, întreprinderii, organizației)

Montarea obiectelor și sistemelor de alimentare cu gaze

(denumirea regulilor, normelor și instituțiilor securității)

din oțel cu $P \leq 1,2 \text{ MPa}$ și din polietilenă cu $P \leq 1,0 \text{ MPa}$

Nr. d/o	Numele, prenumele	Funcția	Studiile	Denumirea întreprinderii, organizației	Nr. biletului	Concluziile comisiei de atestare
1.	Bogdan Spiridon	director	super	SRL "Spivan"	13	Atestat
2.	Hrădeuschii Leonid	inginer-sef med. sp.		-"-	4	Atestat

Președintele comisiei

V. Suvorov

Membrii comisiei

L. Maistrenco

Reprezentantul Organului de Control
și Supraveghere Tehnică de Stat



REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2021-DLS

Numărul 0432

Eliberat domnului (doamnei): **Cloșcă Iurie**

Pentru a activa în calitate de: **Dirigințe cu executarea lucrărilor specializate
și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare.
2. Instalații și rețele de încălzire.
3. Instalații de ventilație și climatizare.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **10 februarie 2021**

Valabil până la **10 februarie 2026**



Mihail LUPASCU

[Signature]
Secretar de Stat





S.R.L. „CENTRUL DE INSTRUIRE ȘI PRODUCȚIE”
PERMIS DE EXERCITARE

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul securității industriale

Nr. 0704-3-22

05 august 2022

Eliberat în conformitate cu prevederile Legii nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase, cu modificările și completările ulterioare, domnului (doamnei): **Coroban Ivan**

inginer-reglor

„Spivan” S.R.L.

(denumirea întreprinderii)

și permite desfășurarea activității **Reglarea tehnologică și exploatarea tehnică a obiectelor și sistemelor de alimentare cu gaze cu $P \leq 0,3 \text{ MPa}$ a Centralelor Termice; admis la efectuarea lucrărilor periculoase cu gaze**

Eliberat în baza procesului-verbal de atestare nr. 25

din **05 august 2022**

la prezentarea buletinului de identitate

Permisul este valabil până la **05 august 2025**

Președinte al comisiei

V. Suvorov

(semnătura, nume, prenume)

LȘ

Reprezentantul Organului de Control

și Supraveghere Tehnică de Stat

(semnătura, nume, prenume)

LȘ

„CENTRUL DE INSTRUIRE ȘI PRODUCȚIE” SRL

Municipiul Chișinău

din **05 august 2022**

PROCES-VERBAL Nr. 25

AL ȘEDINȚEI COMISIEI DE EXAMINARE A CUNOȘTINTELOR CONDUCĂTORILOR ȘI SPECIALIȘTILOR

SRL „Spivan”

(denumirea Ministerului, Departamentului, întreprinderii, organizației)

(denumirea regulilor, normelor și instituțiilor securității)

Reglarea tehnologică și exploatarea tehnică a obiectelor și sistemelor de alimentare cu gaze cu $P \leq 0,3 \text{ MPa}$ a Centralelor Termice; admis la efectuarea lucrărilor periculoase cu gaze

Nr. d/o	Numele, prenumele	Funcția	Studiile	Denumirea întreprinderii, organizației	Nr. biletului	Concluziile comisiei de atestare
1.	Coroban Ivan	inginer-reglor super		SRL „Spivan”	17	Atestat

Președintele comisiei

V. Suvorov

Membrii comisiei

L. Maistrenco

Reprezentantul Organului de Control
și Supraveghere Tehnică de Stat

Pavel CARMAN
Șef Direcție



S.R.L. „CENTRUL DE INSTRUIRE ȘI PRODUCȚIE”

PERMIS DE EXERCITARE

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul securității industriale

Nr. 0705-3-22

05 august 2022

Eliberat în conformitate cu prevederile Legii nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase, cu modificările și completările ulterioare, domnului (doamnei): **Hmelevschii Leonid**

inginer-șef

„Spivan” S.R.L.

(denumirea întreprinderii)

și permite desfășurarea activității **Montarea obiectelor și sistemelor de alimentare cu gaze din oțel cu $P \leq 1,2 \text{ MPa}$ și din polietilenă cu $P \leq 1,0 \text{ MPa}$;**

Eliberat în baza procesului-verbal de atestare nr. 25

din 05 august 2022

la prezentarea buletinului de identitate

Permisul este valabil până la 05 august 2025

Președinte al comisiei

V. Suvorov

LS

Reprezentantul Organului de Control
și Supraveghere Tehnică de Stat

(semnătura, numele, prenumele)
Pavel CARAMAN
Șef Direcție

LS



„CENTRUL DE INSTRUIRE ȘI PRODUCȚIE” SRL

Municipiul Chișinău

din „05” august 2022

PROCES-VERBAL Nr. 25

AL ȘEDINȚEI COMISIEI DE EXAMINARE A CUNOȘTINTELOR CONDUCĂTORILOR ȘI SPECIALIȘTILOR

SRL „Spivan”

(denumirea Ministerului, Departamentului, întreprinderii, organizației)

Montarea obiectelor și sistemelor de alimentare cu gaze

(denumirea regulilor, normelor și instituțiilor securității)

din oțel cu $P \leq 1,2 \text{ MPa}$ și din polietilenă cu $P \leq 1,0 \text{ MPa}$

Nr. d/o	Numele, prenumele	Funcția	Studiile	Denumirea întreprinderii, organizației	Nr. biletului	Concluziile comisiei de atestare
1.	Bogdan Spiridon	director	super	SRL „Spivan”	13	Atestat
2.	Hmelevschii Leonid	inginer-șef	med. și	—	4	Atestat

Președintele comisiei

V. Suvorov

Membrii comisiei

L. Maistrenco

Reprezentantul Organului de Control
și Supraveghere Tehnică de Stat



Supliment
Дополнение

La permis de exercitare Nr. 1905-13

K разрешению на допуск №

Verificarea gretată a cunoștințelor s-a efectuat în volumul

Повторная проверка знаний проводилась в объеме

conform cerințelor normative
nr 35-04-09:2002

Eliberat în baza procesului-verbal de atestare nr.

Выдан согласно протоколу аттестации № 820-AP

din " 25 " septembrie 2015

la prezentarea buletinului de identitate.

при предъявлении удостоверения личности.

Permisul este valabil pînă la

Разрешение годно до " 25 " septembrie 2018

Președinte al comisiei
Председатель комиссии

Alfred V. Vintoreanu LȘ
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul Organului de control

și supraveghere tehnică de stat

Представитель Органа контроля и государственного
технического надзора

Al. Teo LȘ
(semnătura, numele, prenumele)

Supliment
Дополнение

La permis de exercitare Nr. 1905-13

K разрешению на допуск №

Verificarea gretată a cunoștințelor s-a efectuat în volumul

Повторная проверка знаний проводилась в объеме

conform Legii Nr. 116
din 18.05.2012

Eliberat în baza procesului-verbal de atestare nr.

Выдан согласно протоколу аттестации №

din " 31 " iunie 2022

la prezentarea buletinului de identitate.

при предъявлении удостоверения личности.

Permisul este valabil pînă la

Разрешение годно до " 31 " iunie 2024

Președinte al comisiei
Председатель комиссии

Al. Vintoreanu LȘ
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul Organului de control

și supraveghere tehnică de stat

Представитель Органа контроля и государственного
технического надзора

Al. Teo LȘ
(semnătura, numele, prenumele)

PROCES-VERBAL № 56

Al ședinței comisie de verificare a cunoștințelor cerințelor Reglementului de atestare a sudorilor.

Calificativul sudor electric

(*denimirea calificativei*)

(completarea candidaților)																		
№	Numele prenumele	Anul nașterii	Studiile	Stagul de muncă	Puanson	Modul de sudură	Material de sudură				Electrod	Poziția de sudură	Rezultatele probelor modelelor de sudură			Evaluarea practică	Evaluarea teoretică	Decizia comisiei
							Placă, țevă	Marca metalului	Grosime / Diametru: mm	Limita rezistentă			Controlul vizual	Limita rezistență	Unghiul de îndoire			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I.	PLESCA GHENADIE	1969	med	33	II	Sud elect	țevă	Cm3	57x3,2	41	Superit Fin	Vert Oriz	Atest Atest	Atest Atest	>120° >120°	Atest	Atest №7	Admis la sudură cu arc electric a gazoductelor din oțel carbon în toate pozițiile cu presiunea până la P=1,2MPa

Membrii comisiei: 1. Șef laborator SRL «Control-gaz»

3. Reprezentantul Organului de Control

și Supraveghere Tehnică de Stat

Golunov Calistrat

Caraman Pavel/



Permisul este valabil pînă la

CENTRUL DE INSTRUIRE SPECIALIZAT
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
SRL „FLACĂRA - ALBASTRĂ”

PERMIS DE EXERCITARE 0001905
РАЗРЕШЕНИЕ НА ДОПУСК
Nr. 1905-13

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul
securității industriale
для осуществления деятельности и/или работ в области
промышленной безопасности



(Semnătura definațorului)

Eliberat în conformitate cu prevederile Legii nr. 116 din
18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor
industriale periculoase, domeniului (doamnei):

Выдан на основании Закона №116 от 18.05.2012 о промышленной
безопасности опасных производственных объектов, г-ну (г-же):

Perica Chirvadie

(numele, prenumele)

SR „SPRAN”, ex. Chirvadie

(denumirea întreprinderii)

se permite desfășurarea activității:
разрешается осуществлять деятельность:

„Operatori de volați de
bucuri de seară de
polițieniști prin distracție”
Pavilion PS-03

Cod (CRM 006-97) 14940

Eliberat în baza procesului-verbal de atestare nr.

Выдан согласно протоколу аттестации № 363-0

din „de” „mai” 2013

la prezentarea buletinului de identitate,
при предъявлении удостоверения личности.

Permisul este valabil pînă la
Разрешение годно до „de” „mai” 2015

Președinte al comisiei
Председатель комиссии

St. Chirvadie

(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul Organului de control

și supraveghere tehnică de stat

Представитель Органа контроля и государственного
технического надзора

V. Polvere

(semnătura, numele, prenumele)





Ministerul Infrastructurii și
Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova



Agencia pentru
Supraveghere Tehnică

nr. 2789 /23 din 20.07. 2023

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii SRL „SPIVAN”, IDNO 1004600041082 conform cererii nr.7655/23 din 13.06.2023. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 69 din 07.05.2021, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încalcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încalcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea 131/2012)		NU	
		Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industrial și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.	DA		A,B
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.		NU	
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.		NU	
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice.	DA		A,B
		Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazeoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.	DA		C,D

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Digitally signed by Zaporojan Mihail
Date: 2023.07.20 14:38:38 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Director interimar

Mihail Zaporojan

Ex. T. Page, 02234098

str. Alexandr Pușkin, nr. 22, mun. Chișinău, MD-2012, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-mail: secretariat@ast.gov.md Pagina web: www.ast.gov.md

AVIZ DE EXPERTIZĂ ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII INDUSTRIALE
 privind nivelul de pregătire tehnico-organizatorică pentru lucrări speciale la OIP

Nr.OI ESI-1225/0792

"13" octombrie 2020

Denumirea întreprinderii:	SRL "Spivan"
IDNO:	1004600041082
Adresa juridică:	mun. Chișinău str.Gheorghe Asachi,43/2 tel.02273-35-76
Sediul:	mun. Chișinău str.Gheorghe Asachi,43/2
Genul de activitate solicitat conform art.1 alin (2) din Legea nr.116 din 18.05.2012	Reglarea tehnologică și deservirea tehnică a instalațiilor de gaze industriale tehnologice și agricole, instalații de gaze a centralelor termice cu capacitatea termică unitară mai mare de 100kW, centralelor termice cu program de lucru sezonier
Temei legal pentru expertiză:	Cerere nr.OI ESI-1225 din 21.09.2020 Contract nr.OI ESI-1225 din 21.09.2020
Informații despre organismul de inspecție:	SRL "CTSIC" IDNO 1003600118109 Adresa: str. Serghei Lazo, 48 mun. Chișinău MD 2004 Certificat de Acreditare nr.OI-009 din 25.02.2019 Tel: 208151 Fax: 208166
Informații despre inspector:	A.Prohorciuc, tel 022208181 Proces-verbal de atestare Nr 1912 din 19.12.2018

1. Actele normative în vigoare:

- „Lege nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase”;
- “Proceduri generale de expertiză în domeniul securității industriale ”NRS 01-03:2013”;
- HG RM nr.552 din 12.07.2017 ”Cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale”;

2. Scopul expertizei :

Expertiza s-a efectuat in scopul stabilirii nivelului de pregătire organizatorică și tehnică a întreprinderii pentru efectuarea lucrărilor de reglare tehnologică și deservirea tehnică a instalațiilor de gaze industriale tehnologice și agricole, instalații de gaze a centralelor termice cu capacitatea termică unitară mai mare de 100kW, centralelor termice cu program de lucru sezonier.

3. Lista obiectelor supuse expertizei.

Expertiza se răsfrânge asupra posibilităților organizatorice și tehnice pentru îndeplinirea lucrărilor de reglare tehnologică și deservirea tehnică a instalațiilor de gaze industriale tehnologice și agricole, instalații de gaze a centralelor termice cu capacitatea termică unitară mai mare de 100kW, centralelor termice cu program de lucru sezonier.

4. Date privind documentele și utilajul examinate în procesul de expertiză.

În procesul expertizei a fost examinată următoarea documentație;

- ordine nr.25,27,28 din 25.09.2020 de formare a sectorului de reglare, deservire și numire a persoanelor responsabile;
- permise de exercitare a conducătorului, inginerilor-reglor nr.0565-3-19, 0566-3-19 din 26.07.2019;
- permise de exercitare a lăcătușilor-reglor nr.529.15.01, 530.15.01 din 03.03.2020;
- regulamentul sectorului de reglare și deservire tehnică aprobat de director la 27.09.2020;
- regulamentul privind organizarea și exercitarea controlului în producție referitor la respectarea
- cerințelor securității industriale la obiectele industriale periculoase aprobat de director la 27.09.2020;
- metodica privind efectuarea lucrărilor de reglare a utilajului gaz aprobată de director la 27.09.2020;
- instrucțiuni funcționale și de producție ale personalului tehnico-ingineresc, cu funcții de răspundere pentru executarea lucrărilor la obiectele industriale periculoase conform proceselor tehnologice declarate, aprobată de director la 27.09.2020 și prezența lor la întreprindere;
- plan de localizare și lichidare a avariilor posibile aprobat de director la 25.09.2020;
- dovada privind existența utilajelor, echipamentelor, dispozitivelor, instrumentelor, mijloacelor de control și mijloacelor de protecție autentificată de director la 27.09.2020;
- dovada privind existența documentelor normativ-tehnice autentificată de director la 27.09.2020.

5. Destinația obiectului expertizei.

Gradul de pregătire a întreprinderii se evaluează în temeiul expertizei bazei normative, verificării întreprinderii, dotării tehnice și tehnologice a întreprinderii, precum și prezenței cadrelor ingineresti-tehnice și personalul admis pentru îndeplinirea lucrărilor de reglare tehnologică și deservirea tehnică a instalațiilor de gaze industriale tehnologice și agricole, instalații de gaze a centralelor termice cu capacitatea termică unitară mai mare de 100kW, centralelor termice cu program de lucru sezonier.

6. Concluzie

În baza evaluării conformității proceselor tehnologice de reglare tehnologică și deservirea tehnică a instalațiilor de gaze industriale tehnologice și agricole, instalații de gaze a centralelor termice cu capacitatea termică unitară mai mare de 100kW, centralelor termice cu program de lucru sezonier a SRL "Spivan" s-a stabilit că acestea corespund cerințelor securității industriale și solicitantul dispune de posibilități necesare pentru efectuarea acestor lucrări.

Solicitantul este responsabil de actualizarea și reînnoirea documentației în termen, care a stat la baza eliberării avizului, pe toată durata de acțiune a acestuia

Expert

A.Prohorciuc

Șef Secție Expertiză SI



În baza prevederilor art. 8 din Legea nr. 100 din 18.05.2013 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase, pentru desfășurarea activităților în domeniul securității industriale, agenții economici sunt obligați să notifice Agenția pentru Supraveghere Tehnică cu prezentarea avizului de expertiză.

Data prezentării 24.05.2023 13:57:01

Anexe la SNC

"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: SPIVAN S.R.L.Cod CUIO: 37265512Cod IDNO: 1004600041082

Sediul:

MD: 2028Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRUCod CUATM: 0130, SEC.CENTRUStrada: Asachi Gh. nr.43Activitatea principală: F4329, Alte lucrări de instalații pentru construcțiiForma de proprietate: 16, Proprietate colectivăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322733576

WEB:

E-mail: spivan2008@rambler.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Cuzmenkov Elisaveta Tel. 069430160Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 10 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Cuzmenkov Elisaveta

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2022

Anexa 1

Cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale	050		

(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)			
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	1109934	846385
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083		
3.4. mijloace de transport	084	1109934	846385
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086		
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1109934	846385
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4 alte investiții financiare	154		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
Inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
5. Alte active imobilizate	210		
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	1109934	846385
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	335834	2553658
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		

4. Produse și mărfuri	270		
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	71877	1076135
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	407711	3629793
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	1905811	779439
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
Inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	90439	58696
4. Creanțele ale personalului	330	120068	566338
5. Alte creanțe curente	340		
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	247	494
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	2116565	1404967
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
IV. Numerar și documente bănești	410	6701	841385
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	2530977	5876145
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	3640911	6722530
PASIV			
CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	5400	5400
2. Capital nevărsat	450	()	()
3. Capital neînregistrat	460		
4. Capital retras	470	()	()
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	5400	5400
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510		
2. Rezerve statutare	520		

	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	2349761	2349761
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	217606
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	2349761	2567367
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	2355161	2572767
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
D.	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	102600	1233370
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	102600	1233370
	3. Datorii comerciale curente	730	690353	1910580
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	253242	253242
	6. Datorii față de personal	760	130714	671578
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	24750	25080
	8. Datorii față de buget	780	84091	55913
	9. Datorii față de proprietari	790		

10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810		
TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	1285750	4149763
PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	3640911	6722530

F.

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	7776207	6984222
din care:	011		
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	012		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	013	7776207	6984222
venituri din contracte de construcție	014		
venituri din contracte de leasing	015		
venituri din contracte de microfinanțare	016		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	5206697	4828224
din care:	021		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	022		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	023	5206697	4828224
costuri aferente contractelor de construcție	024		
costuri aferente contractelor de leasing	025		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	026		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	2569510	2155998
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	1975538	1201746
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	12063	706973
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	581909	247279
Venituri financiare, total	090		
din care:	091		

venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		
Cheltuieli financiare, total	100		
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110		
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150		
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	581909	247279
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	73569	29673
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	508340	217606

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400			5400
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400			5400
II.	Prime de capital	070				

III.	Rezerve				
	1. Capital de rezervă	080			
	2. Rezerve statutare	090			
	3. Alte rezerve	100			
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110			
IV.	Profit (pierdere)				
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	2349761		2349761
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	217606	217606
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	2349761	217606	2567367
V.	Rezerve din reevaluare	170			
	Alte elemente de capital propriu	180			
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	2355161	217606	2572767

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERARde la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	4320	595760
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	7016235	7312940
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	685563	761755
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	7989011	9845262
Alte plăți	070	1814287	2011143
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-1522754	355184
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		1017000
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		1017000
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	818389	1525770

Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	255000	2063270
Dividende plătite	170		
Inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	563389	-537500
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-959365	834684
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	966066	6701
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	6701	841385

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

*MG_0001.pdf

[Versiune de imprimare](#)
[Salvare](#)

Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1004600041082, denumire: SPIVAN S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2022

Data prezentarii: 24.05.2023

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 24.05.2023 17:17:12

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs.
Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.

Ministerul Afacerilor Interne
al Republicii Moldova



Ministry of Internal Affairs
of the Republic of Moldova

CJAD-23-063907 03.07.2023

Verificarea datelor documentului
electronic poate fi realizată
prin scanearea QR codului.



IDNO: 1004600041082

CERTIFICAT DE CAZIER JUDICIAR

Persoana juridică identificată prin IDNO 1004600041082 nu este înscrisă în Registrul informației criminalistice și criminologice al Republicii Moldova.



Aurelia Dorogoi

Digitally signed by Dorogoi Aurelia
Date: 2023.07.03 13:29:53 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Termenul de prescripție al actului juridic este de 3 luni din data eliberării.

CONFIDENTIAL

ATENȚIE! Date cu caracter personal prelucrate în conformitate cu prevederile Legii Nr. 133 din 8 iulie 2011



STI01230703091547157

SERIA NR. STI-01 908441

INSPECTORATUL PRINCIPAL FISCAL DE STAT

CERTIFICAT

Aprobat de către Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova

**DE INREGISTRARE A SUBIECTULUI
IMPUNERII LA TVA**Aprobat în conformitate cu Legea cu privire
la TVA (articolul 112 (5))

0200106

SUBIECTUL IMPUNERII INREGISTRAT

Denumirea (numele)

C. P. C. "SPIVAN" S. R. L.

Data înregistrării

1 IULIE 1998

Adresa

MUN. CHISINAU, STR. GHEORGHE ASACHI 43

Codul fiscal și numărul de înregistrare



Tipul activității economice în conformitate cu clasificatorul

DATA ÎNCEPUTULUI ȘI SFÎRȘITUL PRIMEI PERIOADE DE IMPOZITARE:

din 01.07.1998

pînă la 01.08.1998

PERIOADELE DE IMPOZITARE SUBSECVENTE:

	din 01.08.1998	pînă la 01.09.1998
	din	pînă la
	din	pînă la
	din	pînă la

LOC PENTRU



Copiile originale nu sînt valabile fără ștampila originală a organismului care a eliberat licența

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "SPIVAN"
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de indentificare de stat - codul fiscal

1004600041082

Data înregistrării

09.09.1994

Data eliberării

19.01.2005

Jimbei Mihai, registrator de stat

Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul

[Signature]
semnătura

MD 0012842



CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ **A2317747**

din
от **20.10.2023**

1. Destinația / Назначение

Pentru proceduri de achiziții publice.

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal/ Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
SPIVAN S.R.L.	1004600041082
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Asachi Gh. nr.43	0130-SEC.CENTRU

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /

Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil până la / Действителен до 04.11.2023

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы

Șef interimar Direcție
Помощник Директора

Digitally signed by Tîrsina Elena
Date: 2023.10.20 10:06:07 EEST
Reason: MoleSign Signature
Location: Moldova



Elena TÎRSÎNĂ

Num. eleg. și prenum. eleg. ~~XXXXXXXXXX~~

L.Ș/M.П.

Executor: **Galina CHIRUNET**
Полное имя и фамилия ~~XXXXXXXXXX~~



Республика Молдова, MD-20638
мун. Кишинэу, бул. Московей, 14/1
Тел.: (373 22) 43-46-07, 43-46-24
Факс: (373 22) 43-44-22

BC „Moldindconbank” S.A., confirmă că SPIVAN S.R.L.
IDNO 1004600041082
la data de 27.10.2023 deține următoarele conturi bancare:

Nr.	IBAN	Valuta
1	MD95ML000000000225142990	MDL
2	MD95ML000000000225142990	EUR

(semnătura reprezentantului Băncii)

INP

(function)

CCF4



BC „MOLDINDCONBANK” S.A.

Sucursala „Invest”

Republica Moldova, MD-2068
mun. Chișinău bd. Moscovei, 14/1
Tel.: (373 22) 43-46-07, 43-46-24
Fax: (373 22) 43-44-22

Data 27. OCT. 2023
Nr. 1038

Республика Молдова, MD-20638
мун. Кишинэу, бул. Московей, 14/1
Тел.: (373 22) 43-46-07, 43-46-24
Факс: (373 22) 43-44-22

CERTIFICAT

BC „Moldindconbank” S.A., confirmă că SPIVAN S.R.L.
IDNO 1004600041082
la data de 27.10.2023 deține următoarele conturi bancare:

Nr.	IBAN	Valuta	Sold cont	Echivalentul in MDL
1	MD95ML000000000225142990	MDL	407 306.36	407 306.36
2	MD95ML000000000225142990	EUR	0.00	0.00

(semnătura reprezentantului Băncii)

Cebanu Denis

(NP)

Director Sucursala

(funcția)



Executor - Catalina Zelinschi (12832), Sucursala Invest
Tel.- 080011111
Data/ora - 27.10.2023 / 16:27



I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"
Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de
drept

Extras
din Registrul de stat al persoanelor juridice
nr. 111500 din 21.04.2023



Denumirea completă: **SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "SPIVAN"**

Denumirea prescurtată: **"SPIVAN" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1004600041082**

Data înregistrării de stat: **09.09.1994**

Sediu: **MD-2028, strada Gh. Asachi 43, mun. Chișinău, Republica Moldova**

Genurile de activitate:

1. Alte lucrări de utilare a construcțiilor;

Capitalul social: **5400 Lei**

Administrator: **BOGDAN SPIRIDON**

Asociați:

1. BOGDAN SPIRIDON, partea socială 5400 Lei, ce constituie 100%

Beneficiari efectivi: **Nedeclarat**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de 21.04.2023

Specialist coordonator

Victoria Burcovschi

tel. 022-207862





BC "MOLDINDCONBANK" S.A.

Sucursala "Invest"

Республика Молдова, MD-20638
мун. Кишинев, б-ль. Московск, 14/1
Тел.: (373 22) 43-46-07, 43-46-24
Факс: (373 22) 43-44-22

Beneficiar: Primăria oraşului Rezina
IDNO: 1007601006391

27.10.2023
03-22/1036

Republica Moldova, MD-2068
mun. Chişinău bd. Moscovei, 14/1
Tel.: (373 22) 43-46-07, 43-46-24
Fax: (373 22) 43-44-22

Garantie bancară

1. Cu privire la procedura de atribuire a contractului "Lucrări de alimentare cu gaze naturale, construcţia gazoductului de presiune joasă (PRG nr.1, PRG nr.2) din satul Cioma, or. Rezina" (Lotul I, II, III), subsemnatul BC "Moldindconbank" S.A. sucursala Invest, având sediul înregistrat la mun. Chişinău, bd. Moscova, 14/1, IDNO 1002600028096 în persoana Directorului sucursalei Invest de Cebanu Denis, care activează în baza procurii, ne obligăm faţă de Primăria oraşului Rezina să plătim suma de 9 540.00 MDL (Noua mii cinci sute patruzeci lei 00 bani), la prima sa cerere scrisă şi fără ca acesta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:

a) Oferantul "SPIVAN" SRL, IDNO 1004600041082 îşi retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

b) Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, Oferantul "SPIVAN" SRL nu a constituit garanţia de bună execuţie;

c) Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, Oferantul "SPIVAN" SRL a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică de lucrări;

d) Nu se execută vreo condiţie, specificată în documentele de licitaţie înainte de semnarea contractului de achiziţie publică de lucrări.

2. Prezenţa garanţiei este valabilă până la data de 28.12.2023 inclusiv.

3. Prin urmare, orice cerere de plată în conformitate cu această garanţie trebuie să fie primită de către noi la birou la sau înainte de această dată.

4. Prezenţa garanţiei se eliberează în original Oferantului spre a-i fi transmisă în original Beneficiarului.

Director al sucursalei

Cebanu Denis



Аcest document conţine informaţii cu accesibilitate limitată, care poate fi utilizat doar de către destinatarii impuşi. Dacă l-aţi recepţionat din greşeală, vă rugăm să ne anunţaţi neîntrerupt.

Лаборатория SRL «CONTROL GAZ»

SRL SPIKAN
(наименование строительного-монтажной организации)

ПРОТОКОЛ МЕХАНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ СВАРНЫХ СТЫКОВ
СТАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА

№ 1244 от « 5 » 06 2023 г.

Произведены испытания стыков стального газопровода, сваренного P20
(вид сварки)

из труб по ГОСТ (ТУ) 10704-91, марки стали Ст 3, Ст 3,
наружным диаметром 89мм $\phi 108$ мм, толщиной стенки 4мм 4 мм,
сварщиком Голунов К., имеющим

(фамилия, имя, отчество)

номер (клеймо) 17, по адресу: Объекты газосети

в период с « 5 » 06 2023 г. по « 4 » 07 2023 г.
(улица привязки начального и конечного тикетов)

Результаты механических испытаний сварных стыков стального газопровода

Номер образцов	Размеры образцов до испытаний			Результаты испытаний					Оценка стыка (годен, не годен)
	Толщина, мм	Диаметр (ширина), мм	Площадь поперечного сечения, мм ²	На растяжение			На сплющивание	На изгиб	
				разрушающая нагрузка, МПа	предел прочности, МПа	место разрушения (по шву или основному металлу)	величина просвета между поверхностями пресса при появлении первой трещины, мм	угол изгиба, град.	
<u>ф89</u>	<u>4</u>	<u>15</u>	<u>60</u>	<u>2874</u>	<u>47.9</u>	<u>свар 1</u>	<u>-</u>	<u>120°</u>	<u>год</u>
	<u>4</u>	<u>15</u>	<u>60</u>	<u>2874</u>	<u>47.9</u>	<u>свар 2</u>	<u>-</u>	<u>120°</u>	<u>год</u>
	<u>4</u>	<u>15</u>	<u>60</u>	<u>2874</u>	<u>47.9</u>	<u>свар 3</u>	<u>-</u>	<u>120°</u>	<u>год</u>
<u>ф108</u>	<u>4</u>	<u>15</u>	<u>60</u>	<u>2880</u>	<u>48.0</u>	<u>свар 1</u>	<u>-</u>	<u>120°</u>	<u>год</u>
	<u>4</u>	<u>15</u>	<u>60</u>	<u>2880</u>	<u>48.0</u>	<u>свар 2</u>	<u>-</u>	<u>120°</u>	<u>год</u>
	<u>4</u>	<u>15</u>	<u>60</u>	<u>2880</u>	<u>48.0</u>	<u>свар 3</u>	<u>-</u>	<u>120°</u>	<u>год</u>

Начальник лаборатории



/Голунов К.К./

Испытания проводил

(подпись, инициалы, фамилия)

Примечание - Протокол испытаний следует составлять на каждого сварщика отдельно и копию представлять в составе исполнительной документации на все объекты, на которых в течение календарного месяца работал этот сварщик.

Лаборатория SRL «CONTROL GAZ»

(наименование строительной-монтажной организации)

ПРОТОКОЛ МЕХАНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ СВАРНЫХ СТЫКОВ СТАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА

№ 1242 от « 5 » 06 2023 г.

Произведены испытания стыков стального газопровода, сваренного (вид сварки) P20 из трубы по ГОСТ (ТУ) 3268-90, марки стали Ст 3, 052, 052, наружным диаметром 32 мм, 40 мм, толщиной стенки 3 мм, 3,2 мм, сварщиком В. Мельник, номер (клеймо) П, по адресу: 080011282004 (фамилия, имя, отчество)

в период с « 5 » 06 2023 г. по « 4 » 04 2023 г. (улица, переулки, начало и конечного пунктов)

Результаты механических испытаний сварных стыков стального газопровода

Номер образцов	Размеры образцов до испытаний		Площадь поперечного сечения, мм ²	Разрушающая нагрузка, МПа	МПа прочности, предел	Место разрушения (по шву или основному металлу)	На растяжение		Оценка стыка (толщина, не менее)
	Толщина, мм	Диаметр (ширина), мм					На	На	
1	3,2	32	803	10744	42,9	0001	ф	ф	-
2	3,2	32	803	10744	42,9	0002	ф	ф	-
3	3,2	32	803	10744	42,9	0003	ф	ф	-
1	3,2	40	433	18965	43,8	0001	ф	ф	-
2	3,2	40	433	18965	43,8	0002	ф	ф	-
3	3,2	40	433	18965	43,8	0003	ф	ф	-

Начальник лаборатории _____ /Голунов К.К./



Испытания проводили _____ (подпись, фамилия)

Примечание - Протокол испытаний следует составлять на каждого сварщика отдельно и копия представлять в составе исполнительной документации на все объекты, на которых в течение календарного месяца работали этот сварщик.

Лаборатория SRL «CONTROL GAZ»

SRL SPIVAN

(наименование строительной-монтажной организации)

ПРОТОКОЛ МЕХАНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ СВАРНЫХ СТЫКОВ
СТАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА

№ 1243 от « 5 » 06 2023 г.

Произведены испытания стыков стального газопровода, сваренного P20
(вид сварки)

из труб по ГОСТ (ТУ) 10704-91, марки стали Ст3, Ст3,
наружным диаметром 57мм φ86 мм, толщиной стенки 3,5мм 3,5 мм,
сварщиком Глессекс Т, имеющим

номер (клеймо) 17, по адресу: объект розен
(фамилия, имя, отчество)

в период с « 5 » 06 2023 г. по « 4 » 07 2023 г.
(улица привязки начального и конечного пикетов)

Результаты механических испытаний сварных стыков стального газопровода

Номер образцов	Размеры образцов до испытаний			Результаты испытаний					Оценка стыка (годен, не годен)
	Толщина, мм	Диаметр (ширина), мм	Площадь поперечного сечения, мм ²	На растяжение			На сплющивание	На изгиб	
				разрушающая нагрузка, МПа	предел прочности, МПа	место разрушения (по шву или основному металлу)	величина просвета между поверхностями пресса при появлении первой трещины, мм	угол изгиба, град.	
<u>φ87</u>	1 3,5	10	52,5	2483	47,3	осн 1	-	120°	не
	2 3,5	10	52,5	2483	47,3	осн 2	-	120°	не
	3 3,5	10	52,5	2483	47,3	осн 3	-	120°	не
<u>φ76</u>	1 3,5	10	52,5	2488	47,4	осн 1	-	120°	не
	2 3,5	10	52,5	2488	47,4	осн 2	-	120°	не
	3 3,5	10	52,5	2488	47,4	осн 3	-	120°	не

Начальник лаборатории Голунов К.К.

Испытания проводил Голунов К.К.

Примечание - Протокол испытаний следует составлять на каждого сварщика отдельно и копию представлять в составе исполнительной документации на все объекты, на которых в течение календарного месяца работал этот сварщик.

Лаборатория SRL «CONTROL GAZ»

ПРОТОКОЛ МЕХАНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ СВАРНЫХ СТЫКОВ

СТАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА

№ 1241 от « 5 » 06 2023г.

Произведены испытания стыков стального газопровода, сваренного

(вид сварки)

из трубы по ГОСТ (ТУ) 3262-70, марки стали Ст2, Ст2

наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 2,8 мм.

сварщиком Фетисов, имеющим

(фамилия, имя, отчество)

номер (клеймо) 17, по адресу: объект газопров.

(улица, улица начала и конечного пунктов)

в период с « 5 » 06 2023 г. по « 4 » 07 2023 г.

Результаты механических испытаний сварных стыков стального газопровода

Размеры образцов до испытаний		Результаты испытаний									
Номер образцов	Толщина, мм	Диаметр (ширина), мм	Площадь поперечного сечения, мм ²	разрушающая нагрузка, МПа	предела прочности, МПа	На растяжение		место разрушения (по шву или основному металлу)	предела прочности при первом поперечном разрыве, мм	Угол разрыва, град.	Оценка стыка (годен, годен не)
						На	На				
1	2,8	20	200	8180	60,9	0,001	8	0,001	8	-	год
2	2,8	20	200	8180	60,9	0,002	8	0,002	8	-	год
3	2,8	20	200	8180	60,9	0,003	8	0,003	8	-	год
1	2,8	20	200	8180	60,9	0,001	8	0,001	8	-	год
2	2,8	20	200	8180	60,9	0,002	8	0,002	8	-	год
3	2,8	20	200	8180	60,9	0,003	8	0,003	8	-	год
1	2,8	20	200	8180	60,9	0,001	8	0,001	8	-	год
2	2,8	20	200	8180	60,9	0,002	8	0,002	8	-	год
3	2,8	20	200	8180	60,9	0,003	8	0,003	8	-	год
1	2,8	20	200	8180	60,9	0,001	8	0,001	8	-	год
2	2,8	20	200	8180	60,9	0,002	8	0,002	8	-	год
3	2,8	20	200	8180	60,9	0,003	8	0,003	8	-	год

Начальник лаборатории

(подпись, инициалы, фамилия)

/Голунов К.К./

Испытания проводились

(подпись, инициалы, фамилия)

Примечание - Протокол испытаний следует составлять на каждом сварном стыке отдельно и копия представлять в составе исполнительной документации на все объекты, на которых в течение календарного месяца работы этот сварщик.



Republica Moldova, mun. Chișinău,

Республика Молдова, мун. Кишинэу,
ул. Г. Асахи 43/2, тел/факс: 022 73-35-76

e-mail: srlspivan@mail.ru

str. Gh. Asachi 43/2, tel/fax: 022 73-35-76

e-mail: srlspivan@mail.ru

Declaratie

Lichiditatea generala pentru anul 2022

Lichiditatea generala este capacitatea generala a firmei de a-si onora toate datoriile curente prin utilizarea disponibilitatilor banesti existente si prin transformarea in disponibilitati banesti a stocurilor si creantelor. Lichiditatea generala trebuie sa aiba valoarea minima de 1,5 dar in functie de domeniul de activitate al firmei si de conjunctura mediului de afaceri aceasta valoare poate fi reconsiderata

Lichiditatea generala a firmei Srl Spivan pe 2022:

Lichiditatea generala = $6722530 / 4149763 = 1.62 \times 100\% = 162\%$

DIRECTOR

Spiridon BOGDAN



Centrul de diagnostică și atestarea sudorilor "ENERGOSERVICE" SA
 Aviz de expertiză în domeniul securității industriale Nr. 0323/0222, din 18 mai 2020

PROCES-VERBAL № 45 din «04» septembrie 2023a.

al ședinței comisiei permanente «ENERGOSERVICE» SA de verificare a cunoștințelor
 în conformitate cu cerințele Reglementului de atestare a sudorilor.
 Atestare sudorilor întreprinderii SRL «SPIVAN», Calificativul sudor electric
 (denumirea calificăției)

№	Numele prenumele	Anul nasterii	Studiile	Stagul de muncă	Puanson	Modul de sudură	Material de sudură				Electrod	Poziția de sudură	Rezultatele probelor modelelor de sudură			Evaluarea practică	Evaluarea teoretică	Decizia comisiei
							Placă, țeavă	Marca metalului	Grosime / Diametru: mm	Limita rezistență			Controlul vizual	Limita rezistență	Unghiul de îndoire			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	PLESCA GHENADIE	1969	med	34	II	Sud elect	țeavă	Cm3	57x3,2	41	Superit Fin	Vert Oriz	Atest Atest	Atest Atest	>120° >120°	Atest	Atest	Admis la sudură cu arc electric a gazoductelor din oțel carbon în toate pozițiile cu presiunea până la P-1,2MPa

Președintele comisiei: Administrator SA «Energoservice»

Membrii comisiei: 1. Șef laborator SRL «Energoservice» /Golunov Calistrat/

2. Director SRL «SPIVAN» /Bogdan S.G./



Alimentarea cu gaze naturale caselor de locuit situate pe adresa
com.Bubuieci,masivul 0142101,cuprinse intre strazile
Fierarilor,Zidarilor,Pietrarilor,Lemnarilor,Grigore Vieru (P.J.-PRG1-
PRG11)

anul 2022

Rosca M.

Scutaru V.

Truhina N.

Caraman P.

1. De către antreprenorul general "Agronordteh-M" SRL

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție:

PRG 1-PE dn90mm L=53m,dn75mm L=63m,dn63mm L=63m,dn32 L=108,5m

PRG 2-PE dn90mm L=96m,dn75mm L=25m,dn50mm L=90m,dn32 L=109.5m

PRG 3-PE dn90mm L=67m,dn75mm L=60m,dn63mm L=20m,dn32 L=187.5m

PRG 4-PE dn90mm L=96m,dn75mm L=67m,dn63mm L=22m,dn32 L=115.5m

PRG 5-PE dn90mm L=6m,dn75mm L=65m,dn63mm L=100m,dn32 L=87m

PRG 6-PE dn90mm L=141m, dn75mm L=67m, dn63mm L=43m, dn32 L=133m

PRG 7-PE dn90mm L=176m,dn75mm L=77m,dn63mm L=41m,dn32 L=94.5m

PRG 8-Gazoduct aereian:P/J-OL dn219x6.0mm L=0.5m,robinet cu bila si flanse d200 -1buc

PRG 9-Gazoduct aereian:P/J-OL dn76x3.5mm L=1.5m,robinet cu bila si flanse d65 -1buc

PRG 10-PE dn90mm L=21m

Gazoduct aereian: P/J-OL dn89x3.5mm L= 2m, robinet cu bila si flanse dn89-1buc

PRG 11-PE dn90mm L=86m;dn50mm L=20m,dn32 L=16,5m

Gazoduct aereian: P/J-OL dn25x3.2mm L=4.5m, dn89x3.5mm L=1.5m, robinet cu bila si flanse d80-1buc, robinet cu bila si mufa dn25-3buc.

La obiectul finisat, de către organizațiile de subantrepriză:

au fost executate următoarele lucrări:

2. Proiectul **Nr.314-AGE** este elaborat de către **SRL "ACTIVGAZ"**
(denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

Începutul lucrărilor **09.2022**

finisarea lucrărilor **10.2022**

4*. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01.

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din 23 X 11 anul 2022.

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei

Rosca M.

Reprezentantul organizației de proiectare

Truhina N.

Reprezentantul

organizației de exploatare

Scutaru V.

Reprezentantul organului supraveghere tehnică-gaz de stat

Caraman P.

Reprezentantul antreprenorului general

Iusan O.

**Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de
construcție.**

**Alimentarea cu gaze naturale caselor de locuit situate pe adresa
com.Bubuieci,masivul 0142101,cuprinse între strazile
Fierarilor,Zidarilor,Pietrarilor,Lemnarilor,Grigore Vieru (P.M.)**

Localitatea **com.Bubuieci,mun.Chisinau**

" 23 " 12 " anul 2022

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei – beneficiarul

Rosca M.

membrii comisiei - reprezentanți:

organizației de exploatare

Scutaru V.

organizației de proiectare

Truhina N.

organul pentru supravegherea tehnica-gaz

Caraman P.

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general **"Agronordteh-M" SRL**

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție:

Gazoduct subteran P/M-PE SDR11,dn225-1893m;dn160-540m;dn140-85m;dn75-66m;dn63-358m;dn50-51m,robinet de polietilena d225-1buc

Gazoduct subteran P/M-OI dn159-3m

Gazoduct suprateran:P/M-OL-dn57-12m;dn40-1,5m;dn76-1,5m;dn133-1,5m,robinet cu bila si flansa dn 50-8buc;dn40-1buc;dn65-1buc;dn125-1buc

La obiectul finisat, de către organizațiile de subantrepriză:

au fost executate următoarele lucrări:

2. Proiectul **Nr.314-AGE** este elaborat de către **SRL "ACTIVGAZ"**

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor **08.2022**

finisarea lucrărilor **11.2022**

4*. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01.

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din "23" X4 anul 2022.

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE

Președintele comisiei

Rosca M.

Reprezentantul organizației de proiectare

Truhina N.

Reprezentantul

organizației de exploatare

Scutaru V.

Reprezentantul organului supraveghere tehnic-gaz de stat

Caraman P.

Reprezentantul antreprenorului general

Iusan O.



**Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de
construcție.**

**Alimentarea cu gaze natural a caselor de locuit din Str.
Burebista, or. Singera mun. Chisinau.**

(denumirea și adresa obiectului)

Localitatea **com. Singera, mun. Chisinau**

"19" Decembrie anul 2020

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei – beneficiarul

Bordeniuc Vitalie

membrii comisiei - reprezentanții:

organizației de exploatare

Cotur Nicolae

organizației de proiectare

Zelencov Vladimir

organul pentru supravegherea tehnica-gaz

Caraman Pavel

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general **"Agronordteh-M" SRL**

(denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție: **ШГРП РДГ-50В с 2-мя линиями
редукционирования**

(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de către organizațiile de subantrepriză:

(denumirea organizațiilor)

au fost executate următoarele lucrări:

2. Proiectul **Nr.45/18** este elaborat de către **Srl "Itaca Plus"**

(denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor **10.2020**

finisarea lucrărilor **10.2020**

(lună, anul)

4*. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din "29 XII" anul 2020.

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei _____ **Bordeniuc V.**

Reprezentantul organizației de proiectare _____ **Zelencov V.**

Reprezentantul
organizației de exploatare _____ **Cotur N.**

Reprezentantul organului supraveghere tehnic-gaz de stat _____ **Caraman P.**

Reprezentantul antreprenorului general _____ **Iusan O.**



**Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de
construcție.**

**Alimentarea cu gaze natural a caselor de locuit din
Str.Tineretului, Renasterii, Independentii, Unirii, C. Conache, Hotin, S. Radautanu,
Burebista, Plaiului si str-la Plaiului, Hotin, or. Singera mun. Chisinau.**

(denumirea și adresa obiectului)

Localitatea **com.Singera, mun.Chisinau**

"29" Decembrie anul 2020

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei – beneficiaru _____

Bordeniuc Vitalie

membrii comisiei - reprezentanți:

organizației de exploatare _____

Cotur Nicolae

organizației de proiectare _____

Zelencov Vladimir

organul pentru supravegherea tehnica-gaz _____

Caraman Pavel

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general "Agronordteh-M" SRL

(denumirea organizației)

**1. este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție: Gazoduct subteran P/I-
PE d110mm L=1496m; OL d108mm L=66m, robinet cu bila si flansa
d100-2buc.**

(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de către organizațiile de subantrepriză:

(denumirea organizațiilor)

au fost executate următoarele lucrări:

2. Proiectul Nr.45/18 este elaborat de către SRL "ITACA PLUS"

(denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii

Începutul lucrărilor 09.2020

(luna, anul)

finisarea lucrărilor 10.2020

4*. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din "19 XII anul 2020.

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei _____

Bordeniuc V.

Reprezentantul organizației de proiectare _____

Zelencov V.

Reprezentantul

organizației de exploatare _____

Cotur N.

Reprezentantul organului supraveghere tehnica-gaz de stat _____

Caraman P.

Reprezentantul antreprenorului general _____

Iusan O.



ACORD ADIȚIONAL nr. 1
la Contractul de antrepriză nr. 123 din 20.04.2022

mun. Chișinău

21 / 06 /2022

„**CHIȘINĂU-GAZ**” S.R.L., cu adresa juridică în mun. Chișinău, str. Albișoara, 38, tel.+373 (22) 578-700, +373 (22) 578-703, fax (+373 22) 22-32-70 cod fiscal: 1003600066037, cod TVA 0600427, cod IBAN MD31ML000000022516092081, deschis la B.C. „MOLDINDCONBANK” S.A, codul băncii MOLDMD2X, reprezentată de către Directorul **Oleg TETEREA**, care activează în baza Statutului, denumit în continuare **Client**, pe de o parte,

și

„**SPIVAN**” S.R.L., cu adresa juridică în mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 43, ap. 2, tel. +373 69 07 59 05, cod fiscal 1004600041082, cod TVA 0200106, cod IBAN: MD59ML000000000225142990, deschis B.C. „Moldindconbank” S.A., fil. Invest codul băncii MOLDMD2X329, reprezentată de către Directorul **Spiridon BOGDAN**, care activează în baza Statutului, denumit în continuare **Antreprenor**, pe de altă parte, Ambii (denumiți în continuare, **Părți**) au încheiat prezentul Acord Adițional la contractul nr. 123 din 20.04.2022 ”Executarea lucrărilor de gazificare a cartierului locativ s. Budești (sector A), mun. Chișinău”, cu privire la următoarele:

1. Părțile de comun acord, au convenit la executarea lucrărilor suplimentare în sumă de 71 110,05 (șaptezeci și una de mii o sută zece lei și 05 bani) lei, inc. TVA (devizul se anexează).
2. Părțile de comun acord, au convenit la excluderea lucrărilor în sumă de 9 468,25 (nouă mii patru sute șazeci și opt de lei și 25 de bani) lei, inc. TVA (devizul se anexează).
3. Părțile de comun acord, au convenit la executarea lucrărilor de scoatere a traseului gazoductului în natură în sumă de 53 158,20 (cincizeci și trei de mii o sută cincizeci și opt de lei și 20 de bani) lei, inc. TVA.
4. A expune p. 3.3 din contract în următoare redacție după cum urmează: ”Suma totală a Contractului constituie 2 184 189,60 lei, inclusiv TVA (două milioane o sută optzeci și patru de mii o sută optzeci și nouă de lei și 60 de bani)”;

	Gazificarea sectorului locativ "A" din s. Budești, mun. Chișinău:	Costul inițial al contractului nr. 123 din 20.04.2022 (lei, inc. TVA)	Lucrări adăugătoare la contractul nr. 123 din 20.04.2022 (lei, inc. TVA)	Scoaterea traseului gazoductului în natura (lei, inc. TVA)	Lucrări excluse din volumul inițial al contractului nr. 123 din 20.04.2022 (lei, inc. TVA)	Costul contractului nr. 123 din 20.04.2022 (lei, inc. TVA)
1	Gazoduct de presiune medie din str. Miorita, str. Chișinău, str. Ciocîrliei, str. Veronica Micle, s. Budești	463.921,26		11.582,40		475.503,66
2	Gazoduct de presiune joasă de la PRG Nr.1 din str. Chișinău, str. Veronica Micle, str. Crizantemilor, str. Aluniș, str. Bujorilor, str. Ciocîrliei, s. Budești	752.380,15	71.110,05	22.879,80	- 9.468,25	836.901,75
3	Gazoduct de presiune joasă de la PRG Nr.2 din str. Artarului, str. Bujorilor, str. Aluniș, str. Tineretului, str. Veronica Micle, s. Budești	670.530,43		18.696,00		689.226,43
4	PRG Nr. 1 cu două regatoare RDNK-1000 din str. Veronica Micle, 5, s. Budești	91.278,88				91.278,88
5	PRG Nr. 2 cu două regatoare RDNK-1000 din str. Bujorilor, 14, s. Budești	91.278,88				91.278,88
	Valoarea (lei):	2.069.389,60	71.110,05	53.158,20	- 9.468,25	2.184.189,60

Cerneș C.

5. Prezentul Acord constituie parte integrantă a Contractului nr. 123 din 20.04.2022 și este întocmit în 2 (două) exemplare identice, câte unul pentru fiecare Parte, avînd aceeași putere juridică.
6. Orice modificare aplicată prin prezentul Acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi rămân în continuare neschimbate și obligatorii pentru ambele Părți contractante.

"CLIENT"		"ANTREPRENOR"	
„CHIȘINĂU-GAZ” S.R.L.		„SPIVAN” S.R.L.	
Director	 / Oleg TETEREA	Director	 / Spiridon BOGDAN

«Chișinău-Gaz» S.R.L.	Semnatura	Data
Vice director		
Inginer-șef		Bordeniuc V.
Consultant al directorului		Cherpeș S.
Consultant achiziții		21.06.22
Șef DEF - contabil-șef		21.06.22
Șef SAE		Calasnic N.
Secția Asistență Juridică		Cernic C.
Persoana responsabilă de executare		Lisa Ion

4. Prezentul Acord constituie parte integrantă a Contractului nr. 123 din 20.04.2022 și este întocmit în 2 (două) exemplare identice, câte unul pentru fiecare Parte, avînd aceeași putere juridică.
5. Orice modificare aplicată prin prezentul Acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi rămân în continuare neschimbate și obligatorii pentru ambele Părți contractante.

"CLIENT"	"ANTREPRENOR"
„CHIȘINĂU-GAZ” S.R.L.	„SPIVAN” S.R.L.
Director  / Ruslan SACA	Director  / Spiridon BOGDAN

«Chișinău-Gaz» S.R.L.	Semnătură	Data
Vice director		Ionco Eduard
Inginer-șef		Cherpec S.
Consultant al directorului		Juravliov S.
Consultant achiziții		Calasnic N.
Șef DEF - contabil-șef		Cernă C.
Șef SAE		Lisa Ion
Secția Asistență Juridică		
Persoana responsabilă de executare		

«20» 04 2022

„CHÎȘINĂU-GAZ” S.R.L., cu adresa juridică în mun. Chișinău, str. Albișoara, 38, tel. +373 (22) 578-700, +373 (22) 578-703, fax (+373 22) 22-32-70 cod fiscal: 1003600066037, cod TVA 0600427, cod IBAN MD31ML000000022516092081, deschis la B.C. „MOLDINDCONBANK” S.A, codul băncii MOLDMD2X, reprezentată de către Directorul Oleg TETEREA, care activează în baza Statutului, denumit în continuare Client, pe de o parte, și

„SPIVAN” S.R.L., cu adresa juridică în mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 43, ap. 2, tel. +373 69 07 59 05, cod fiscal 1004600041082, cod TVA 0200106, cod IBAN: MD59ML000000000225142990, deschis B.C. „Moldindconbank” S.A, fil. Invest codul băncii MOLDMD2X329, reprezentată de către Directorul Spiridon BOGDAN, care activează în baza Statutului, denumit în continuare Antreprenor, pe de altă parte, Ambii (denumiți în continuare, Părți) au încheiat prezentul Contract, cu următoarele clauze:

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. În baza prezentului contract Antreprenorul asigură executarea lucrărilor de gazificare a cartierului locativ s. Budești (sector A), mun. Chișinău, lista obiectelor și costurile de construcție sunt descrise în p. 3.3. a prezentului contract.

1.2. „Antreprenorul” declară și garantează „Clientului” că posedă toate autorizațiile, licențele de stat necesare întru executarea lucrărilor sus-menționate și se obligă să le mențină valabile (prin reînnoire sau prelungire) pe perioada derulării Contractului.

1.3. „Clientul” se obligă, la rândul său, să recepționeze și să achite lucrările executate de către „Antreprenor”.

II. TERMENII ȘI PROCESUL OPERAȚIONAL

2.1 Antreprenorul va îndeplini/executa lucrările și organiza darea în exploatare până la 31 octombrie 2022.

2.2 Antreprenorul se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării prezentului Contract, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al Clientului, str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău.

2.3. Documentația de însoțire a lucrărilor include:

- a) Factura fiscală;
- b) Proces Verbal de îndeplinire a lucrărilor.

2.4. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.3. se vor prezenta „Clientului” după executarea lucrărilor.

2.5. Executarea lucrărilor se consideră realizată după semnarea de către „Client” a procesului verbal de îndeplinire a lucrărilor. Procesul verbal urmează a fi semnat în termen de 10 (zece) zile de la data primirii acestuia, sau motivat prin scrisoare oficială refuzul semnării lui cu indicarea expresă a remarcilor în acest sens, în caz contrar actul de îndeplinire a lucrărilor se consideră aprobat.

III. PREȚUL ȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ

3.1. Prețul lucrărilor, conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești (MDL).

3.2. Metoda și condițiile de plată efectuate de către Client vor fi:

100 % - în termen de 90 zile calendaristice după semnarea proceselor verbale de îndeplinire a lucrărilor și a facturilor fiscale emise de „Antreprenor” și înregistrate la „Client.”

Filip V.

3.3. Suma totală a Contractului este de 2 069 389,60 lei inclusiv TVA (două milioane șazeci și nouă mii trei sute optzeci și nouă lei 60 bani) (devizele se anexează):

nr. d/o	Denumirea obiectelor:	Cost lei fără TVA	Cost lei cu TVA
1	Gazificarea sectorului locativ "A" din s. Budești, mun. Chișinău:		
2	Gazoduct de presiune medie din str. Miorita, str. Chișinău, str. Ciocîrliei, str. Veronica Micle, s. Budești	386 601,05	463 921,26
3	Gazoduct de presiune joasă de la PRG Nr.1 din str. Chișinău, str. Veronica Micle, str. Crizantemilor, str. Aluniș, str. Bujorilor, str. Ciocîrliei, s. Budești	626 983,46	752 380,15
4	Gazoduct de presiune joasă de la PRG Nr.2 din str. Artarului, str. Bujorilor, str. Alunis, str. Tineretului, str. Veronica Micle, s. Budești	558 775,36	670 530,43
5	PRG Nr. 1 cu două regulatoare RDNK-1000 din str. Veronica Micle, 5, s. Budești	76 065,73	91 278,88
6	PRG Nr. 2 cu două regulatoare RDNK-1000 din str. Bujorilor, 14, s. Budești	76 065,73	91 278,88
Valoarea (lei):		1 724 491,33	2 069 389,60

IV. GARANȚII ȘI CONDIȚII DE CONFORMITATE

4.1. Lucrările se consideră executate de către "Antreprenor" și recepționate de către "Client" dacă tipul și volumele lucrărilor corespund Devizului (parte componentă a prezentului contract), iar calitatea corespunde cerințelor actelor normative în vigoare ce reglementează executarea lucrărilor, totodată și cerințele operatorului de rețea a sistemului de distribuție a gazelor naturale în raza căruia se efectuează lucrările.

4.2. Lucrările executate în baza contractului vor respecta cerințele stabilite de actele normative în vigoare, în special, reglementările din domeniul certificării, standardizării, protecției, evaluării calității etc.

4.3. Termenul de garanție a lucrărilor ce formează obiectul prezentului Contract este de 2 ani.

4.4. În cazul în care nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în Republica Moldova.

4.5. Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor operatorului de rețea de distribuție a gazelor în raza executării lucrărilor, și se execută din contul Antreprenorului, inclusiv ridicarea de control a obiectului.

V. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

5.1. Drepturile „Clientului”:

- să solicite „Antreprenorului” îndeplinirea în mod corespunzător obligațiile asumate de acesta;
- să monitorizeze procesul executării și respectarea termenelor limită de îndeplinire/executare a lucrărilor;
- să verifice conformitatea lucrărilor cu condițiile stipulate în prezentul Contract, Anexe;
- să solicite înlăturarea deficiențelor / neajunsurilor, precum și compensarea daunelor materiale cauzate pentru neîndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor contractuale ale "Antreprenorului";
- să inițieze fără motiv procedura de rezoluțiune a contractului în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și a termenilor prevăzuți de contract.

5.1.1. Obligațiile „Clientului”:

- să achite plata pentru lucrările executate conform pct. 3.2. al prezentului Contract;
- să recepționeze lucrările executate de către "Antreprenor".

5.2. Drepturile „Antreprenorului”:

Filip V.

- a. să utilizeze materialele economic și prudent;
- b. să solicite semnarea la timp a procesului verbal de îndeplinire a lucrărilor;
- c. să solicite executarea obligației de plată pentru îndeplinirea/executarea lucrărilor în termenul indicat de prezentul Contract.

5.2.1. Obligațiile "Antreprenorului";

- a. să utilizeze materialele economic și prudent;
- b. să execute în termen lucrările ce constituie obiectul prezentului Contract;
- c. să transmită "Clientului" lucrările libere de orice viciu material sau juridic;
- d. să informeze "Clientul" în scris, despre orice circumstanțe intervenite, care împiedică sau fac dificilă executarea lucrărilor sau care duc la depășirea termenului de executare;
- e. să păstreze curățenia la obiectivul de construcție în cadrul procesului de executare/îndeplinire a lucrărilor;
- f. să prezinte pentru racordare documentația tehnică necesară, inclusiv: ridicarea de control coordonată cu Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare din mun. Chișinău, Actul de recepție a obiectului cu semnăturile corespunzătoare și conform cerințelor operatorului de rețea din sistemul de distribuție a gazului.
- g. să răspundă cu promptitudine cerințelor Clientului pe perioada de valabilitate a contractului;

VI. DAREA ÎN EXPLOATARE

6. Darea în exploatare a obiectului se efectuează în conformitate cu cerințele Legii privind calitatea în construcții nr. 721 din 02.02.1996, Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 285 din 23.05.1996 cu privire la aprobarea Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente, documentația de proiectare și estimare, alte reglementări aplicabile.

VII. CLAUZA PENALĂ

7.1. În cazul neexecutării obligațiilor în termenii prevăzuți de p. 2.1. al prezentului Contract, Antreprenorul se obligă să achite o penalitate de 0,1% din costul lucrărilor pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma Contractului.

7.2. În cazul neexecutării obligației de plată în termen, conform pct. 3.2 din prezentul Contract Clientul se obligă să achite o penalitate de 0,1% din costul serviciilor pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma Contractului.

VIII. CONFIDENȚIALITATEA

8. Fiecare Parte se obligă față de cealaltă Parte să păstreze în regim de confidențialitate strictă orice informații, date, materiale, documente, etc. primite de la cealaltă Parte sau altfel cunoscute în legătură cu prezentul Contract, și indiferent dacă caracterul secret al acestor informații este menționat expres sau nu pe purtătorii lor („Informații Confidențiale”). În continuare, Partea care va primi de la cealaltă Parte sau altfel va lua cunoștință în baza prezentului Contract de oricare Informații Confidențiale va asigura ca oricare persoane fizice ori juridice (inclusiv, subantreprenori, subcontractanți, liber profesioniști, salariați, membri ai organelor de conducere etc.) cărora le va fi

permis accesul la Informațiile Confidențiale ale celeilalte Părți își vor asuma o obligație identică față de oricare dintre Părți.

IX. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

9. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a angajamentelor stipulate în prezentul contract Părțile contractante poartă răspundere conform legislației în vigoare a Republicii Moldova

X. REZOLUȚIUNEA

10.1. Contractul poate fi rezolvit prin acordul părților în conformitate cu legislația în vigoare.

10.2. Părțile pot iniția rezoluțiunea contractului în temeiurile prevăzute de acesta, a prevederilor legislației în vigoare, precum și în cazul neexecutării obligațiilor contractuale.

10.3. Partea interesată în rezoluțiunea Contractului, este obligată să notifice, cu 20 de zile în prealabil, cealaltă parte. Preavizul v-a fi expediat în scris și își v-a produce efectele începând cu momentul recepționării de cealaltă Parte.

10.4. Cu acordul ambelor părți contractante, rezoluțiunea Contractului se efectuează printr-un acord bilateral, care prevede:

a) volumul și costul lucrărilor de construcție, efectiv, realizate de către „Antreprenor”;

b) lista documentelor executive transferate „Antreprenorului”;

10.5. Contractul poate fi rezolvit de către „Client” în mod unilateral dacă:

a) „Antreprenorul” a efectuat, în mod repetat, lucrări necalitative conform obiectul prezentului contract.

XI. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR ȘI APLICARE LEGII

11.1 Părțile vor depune toate eforturile pentru a soluționa pe cale amiabilă litigiile și divergențele apărute pe parcursul derulării prezentului Contract, în legătura cu el sau în rezultatul realizării lui.

11.2 În cazul în care divergențele și litigiile nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, prin tratative și consultații, ele vor fi rezolvate de către instanțele judecătorești competente ale Republicii Moldova.

11.3 Drepturile și obligațiile Părților, neprevăzute în prezentul Contract, sunt reglementate de prevederile legislației în vigoare a Republicii Moldova.

XII. IMPEDIMENT JUSTIFICATOR

12.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neexecutarea totală sau parțială a obligațiilor contractuale, în măsura în care demonstrează un impediment în afara controlului acestora și/sau nu puteau să evite sau să depășească impedimentul ori consecințele acestuia.

12.2. În cazul în care impedimentul justificator este doar temporar, justificarea produce efecte pe durata existenței impedimentului, iar cazul în care impedimentul justificator este permanent, obligația se stinge. Totuși, dacă întârzierea capătă trăsăturile neexecutării esențiale, partea interesată poate să recurgă la mijloacele juridice de apărare întemeiate pe o asemenea neexecutare.

12.3. Partea care invocă impedimentul, are obligația de a asigura ca cealaltă parte să primească o notificare despre impediment și efectele lui asupra capacității de a executa, într-un termen de 3 zile după ce partea care invocă, a cunoscut sau trebuia să cunoască aceste circumstanțe. Partea nedreptățită are dreptul la despăgubiri pentru orice prejudiciu rezultat din neprimirea respectivei notificări.

XIII. MODIFICAREA CONTRACTULUI

13. Orice modificări ale prezentului contract se fac cu acordul părților prin acord adițional; orice înțelegeri verbale nu produc niciun fel de efecte juridice dacă nu sunt consemnate în scris.

XIV. DISPOZIȚII FINALE

14.1. Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către Părți și este valabil până la 31 decembrie 2022.

Filip V.

În partea executării obligațiunilor scadente, contractul încetează odată cu executarea reciprocă a acestora de către părți.

14.2. În cazul în care cerințele legislative și tehnice, formulate de organele competente, vor impune Părților obligații suplimentare pe lângă cele prevăzute de Contract, Părțile își rezervă dreptul de a revizui condițiile Contractului, reieșind din noile circumstanțe. Revizuirea va avea la bază principiul proporționalității.

14.3. În caz de reorganizare, schimbare a adresei, numerelor de telefoane, faxurilor și a altor date indicate în prezentul Contract, Partea la care a survenit schimbările indicate este obligată să notifice cealaltă parte în scris, în decurs de 5 (cinci) zile lucrătoare din momentul apariției schimbărilor.

14.4. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor Părți și este semnat în 2 exemplare identice cu aceeași putere juridică și caracter confidențial.

XV. DATELE JURIDICE, POȘTALE ȘI BANCARE A PĂRȚILOR:

"CLIENT": „CHISHINĂU-GAZ” S.R.L., cu adresa juridică în mun. Chișinău, str. Albișoara, 38, tel.+373 (22) 578-700, +373 (22) 578-703, fax (+373 22) 22-32-70 cod fiscal: 1003600066037, cod TVA 0600427, cod IBAN MD31ML0000000022516092081, deschis la B.C. „MOLDINDCONBANK” S.A, codul băncii MOLDMD2X:

Director  Oleg TETEREA

"ANTREPRENOR": "SPIVAN" S.R.L., cu adresa juridică în mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 43, ap. 2, tel. +373 69 07 59 05, cod fiscal 1004600041082, cod TVA 0200106, cod IBAN: MD59ML000000000225142990, deschis B.C. „Moldindconbank” S.A. fil. Invest codul băncii MOLDMD2X329

Director  Spiridon BOGDAN

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

«Chișinău-Gaz» S.R.L.	Semnătură	Data
Vice director		20.07.22
Inginer-șef		11.07.22
Consultant al directorului		16.07.22
Consultant achiziții		20.07.22
Șef DEF - contabil-șef		19.07.22
Șef SAE		19.07.22
Secția Asistență Juridică		
Persoana responsabilă de executare		

Lisa Ion

Aprobat

Oleg TETEREA

Director "Chișinău-gaz" S.R.L.



Borderoul de sarcini al contractului Nr. 123 din 20.04.2022

1. Părțile Contractului:

"Client" – "CHIȘINĂU-GAZ" S.R.L."/ „Antreprenor” – „SPIVAN” S.R.L.

2. Obiectul contractului: executarea lucrărilor de gazificare a cartierului locativ s. Budești (sector A), mun. Chișinău.

3. Responsabilitatea pentru executarea contractului, se pune în seama dlui Ion Lisa – șef SICC.

4. Păstrarea contractului se pune în seama D.E.F. Inna Chioroglo.

Coordonat:

E. Ionco

I. Lisa

DECIZIE

de atribuire a contractului de achiziții sectoriale
"Achiziționarea lucrărilor de gazificare a cartierului locativ s. Budești (sector A), mun. Chișinău"

Nr 23 din 06.04.2022

- Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	SRL "Chișinău-gaz"
Localitate	Mun. Chișinău, Republica Moldova
IDNO	1003600066037
Adresa	Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Albișoara 38
Număr de telefon	+373 22 578 010
Număr de fax	+373 22 578 010
E-mail oficial	anticamera@chisinaugaz.md
Adresa de internet	www.chisinaugaz.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Lisa Ion, +37322578 702, ion.lisa@chisinaugaz.md

- Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate:	Licitatie deschisa
Procedura de achiziție repetată (după caz)	Nr. -
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Achiziție de lucrări
Obiectul achiziției	Achiziționarea lucrărilor de gazificare a cartierului locativ s. Budești (sector A), mun. Chișinău
Cod CPV	45453000-7
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Licitatie deschisa
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr. ocde-b3wdp1-MD-1642771284554 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocde-b3wdp1-MD-1642771284554?tab=contract-notice Data publicării: Anunț de participare 21.01.2022;
Platforma de achiziții publice utilizată	e-licitatie.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții sectoriale a autorității contractante	X ☐ Da ☐ Nu
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Link-ul către planul de achiziții sectoriale publicat: https://www.chisinaugaz.md/ro/page/achizitii Data: 24.12.2021; Link-ul: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_100_0.pdf

ale proceselor verbale s.a. și argumentarea prețului aparent anormal de scăzut în comparație cu bugetul planificat, solicitarea a fost efectuată prin demersul nr. 798 din 16 martie 2022, ca răspuns au fost prezentate explicații generale cu privire la prețul aparent anormal de scăzut, și ca confirmare a experienței similare a fost prezentat copie a contractului de subantrepriză, copia proces verbal de executare a lucrărilor (fără dată) și copia facturii fiscale nr. AAM0727944 din 03 februarie 2022.

Conform criteriilor de demonstrare a experiențelor similare indicate în documentația de atribuire este indicat: - un contract ce au avut ca obiect execuția unor lucrări similare cu cele ce fac obiectul achiziției contractului ce urmează a fi atribuit, cel puțin egal cu 75 % din valoarea viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract – fapt care rezultă din actele prezentate în anii 2019, 2020 și 2021 nu au fost prezentate acte care ar demonstra execuția deplină a unui contract similar în anii indicați. Totodată, faptul că nu a fost prezentat nici un Act de recepție a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de construcție – coordonat în conformitate cu legislația în vigoare, în care să fie indicat operatorul economic ca antreprenor sau ca subantreprenor denotă lipsa de experiență similară, fapt care nu corespunde criteriilor de calificare pentru procedura în cauză.

Totodată, termenul de executare a lucrărilor indicat în ofertă este de 238 de zile – estimative, luând în calcul scenariul de 1 zi pentru decizie de la deschiderea ofertelor, 11 zile de așteptare pentru semnarea contractului rezultă data semnării contractului – minim 14 martie 2022, astfel termenul de executare a lucrărilor va fi de minim 07 noiembrie 2022, ceea ce nu corespunde termenului limită indicat în documentația de atribuire – 30 octombrie 2022.

* "Efect gas" SRL – nu corespunde criteriilor obligatorii cifra medie de afaceri pe ultimii trei ani și costul ofertei propuse este mai mare decât oferta operatorului economic Spivan SRL;

* "Polimer Gaz Construcții" SRL – nu corespunde criteriilor obligatorii experiența similar în ultimii trei ani, termenul de executare este mai mare decât cel solicitat și costul ofertei propuse este mai mare decât oferta operatorului economic Spivan SRL;

* "SC Foremcons SRL & SRL Telprod-Com" – costul ofertei propuse este mai mare decât oferta operatorului economic Spivan SRL.

- Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot ☐

Pentru mai multe loturi cumulate ☐

Pentru toate loturile ☒

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: *[Indicați]*

- Criteriul de atribuire aplicat: cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: cel mai mic preț, cu respectarea tuturor criteriilor de calificare

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

- Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost);

- Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	-
Modificările operate	-

- În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru companiei Spivan SRL: Contract de antrepriză "Achiziționarea lucrărilor de gazificare a cartierului locativ s. Budești (sector A), mun. Chișinău".

nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Cost lei fără TVA	Cost lei cu TVA
1	Gazificarea sectorului locativ "A" din s. Budești, mun. Chișinău	km	4,76		
2	Gazoduct de presiune medie din str. Miprita, str. Chișinău, str. Ciocîrliei, str. Veronica Micle, s. Budești	km	1,016	386 601,05	463 921,26
3	Gazoduct de presiune joasă de la PRG Nr.1 din str. Chișinău, str. Veronica Micle, str. Crizantemilor, str. Aluniș, str. Bujorilor, str. Ciocîrliei, s. Budești	km	1,880	626 983,46	752 380,15
4	Gazoduct de presiune joasă de la PRG Nr.2 din str. Artarului, str. Bujorilor, str. Aluniș, str. Tinereului, str. Veronica Micle, s. Budești	km	1,850	558 775,36	670 530,43
5	PRG Nr. 1 cu două reglatoare RDNK-1000 din str. Veronica Micle, 5, s. Budești	buc	1	76 065,73	91 278,88
6	PRG Nr. 2 cu două reglatoare RDNK-1000 din str. Bujorilor, 14, s. Budești	buc	1	76 065,73	91 278,88
Valoarea estimată (lei):				1 724 491,33	2 069 389,60

Anularea procedurii de achiziție sectorială: -;

Argumentare: -.

- Componența grupului de lucru:

1. Președintele grupului – Lisa I. 
2. Secretarul grupului – Djurinscaia L. - 
3. Membrul grupului – Pârțu Gh. - 
4. Membrul grupului – Cernei C. - 
5. Membrul grupului – Răsoi V. - 
6. Membrul grupului – Mațev D. - 
7. Membrul grupului – Calășnic N. - 

CONTRACT DE SUBANTREPRIZĂ NR. 11/07/2022

11 iulie 2022 mun. Chișinău

"Agronordteh-M" S.R.L., cu sediul în mun. Chișinău, str. Renasterii Nationale 2 or. Chisinau, IDNO 1014600016982, reprezentată de **administratorul dl Iusan O.**, care acționează în baza Statutului, numită în continuare **"ANTREPRENOR"**, și

"SPIVAN" S.R.L., cu sediul în mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 43/2, IDNO 1004600041082, reprezentată prin directorul, dlul **Spiridon Bogdan**, numită în continuare **"SUBANTREPRENOR"**, ambele numite în continuare "Părți"

Conducându-se de prevederile art. 931-969 Codul Civil al Republicii Moldova nr. 1107 din 6 iunie 2002, au încheiat prezentul contract de antrepriză (denumit în continuare – Contract), cu privire la următoarele:

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Subantreprenorul se obligă să execute lucrări de **Alimentarea cu gaze naturale caselor de locuit situate pe adresa com. Bubuieci, masivul 0142101, cuprinse între strazile Fierarilor, Zidarilor, Pietrarilor, Lemnarilor, Grigore Vieru** materialele antreprenorului. Subantreprenorul va executa și conduce lucrările până la recepția și predarea lor la cheie Antreprenorului, conform procesului verbal de recepție finală semnat de părți.

1.2. Lucrările menționate la p.1.1 vor fi executate de Subantreprenor conform proiectului de execuție prezentat de Antreprenor și acceptat de Subantreprenor, în limita devizelor de cheltuieli din anexa nr.1 la prezentul Contract.

II. PREȚUL CONTRACTULUI ȘI MODALITATEA DE PLATĂ

2.1. Prețul total al lucrărilor constituie **2 435 085.35** lei (doua milioane patru sute treizeci și cinci mii optzeci și cinci lei și 35 bani), inclusiv TVA, stabilit conform devizului de cheltuieli din Anexa nr. 1 a prezentului Contract.

2.2. Prețul poate fi supus modificării doar în cazul majorării sau micșorării volumului de lucrări efectuate. Orice majorare sau micșorare a volumului de lucrări se efectuează în baza acordului adițional încheiat între părți. Economile făcute nu pot influența calitatea lucrărilor efectuate.

2.3. Economile obținute de către Subantreprenor în urma reducerii costului lucrărilor menționate la p.1.1 a prezentului Contract în raport cu cel stipulat în devizul de cheltuieli, fără reducerea calității și cantității lucrărilor și a materialelor folosite pentru executarea lucrărilor, se vor distribui în măsură egală Părților contractante.

2.4. Achitarea retribuiției pentru lucrările menționate la p.1.1. al prezentului Contract se va efectua, după cum urmează:

2.4.1. **15%** din prețul lucrărilor, menționat la p.2.1 al prezentului contract, este transferat în avans la contul curent al Subantreprenorului, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare din data semnării de către ambele Părți a contractului;

2.4.2. restul plăților vor fi efectuate de către Antreprenor eşalonat la recepția fiecărei faze de execuție a lucrărilor, conform procesului verbal de predare–primire a lucrărilor executate, acceptate, aprobate și semnate de către Subantreprenor, responsabil tehnic/consultant al Clientului și de către Antreprenor. Achitarea se efectuează în termen de 10 zile lucrătoare de la data semnării procesului verbal de predare – primire respectiv;

2.4.3. din orice plată prevăzută la p.2.4.1 - 2.4.2 care urmează a fi achitată Subantreprenorului pentru lucrările executate.

2.4.4. sumele reținute de către Antreprenor ca garanție de bună execuție vor fi transferate în contul Subantreprenorului, în termen de 5 zile lucrătoare după semnarea de către Antreprenor a procesului verbal de recepție finală a lucrărilor executate, în cazul în care aceste sume nu au fost utilizate de către Antreprenor, conform prevederilor prezentului Contract;

2.5. Lucrările executate de Subantreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără acordul Antreprenorului, precum și cele care nu respectă prevederile Contractului, proiectului de execuție sau devizului de cheltuieli, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Antreprenorului nu vor fi achitate.

III. DURATA EXECUȚIEI

3.1.Termenul de finalizare și de predare integrală a lucrărilor prevăzute la p.1.1 al prezentului Contract este de **120** zile din momentul semnării contractului de către Părți.

3.2.Antreprenorul este în drept de a stopa lucrările informând în scris despre aceasta Subantreprenorul în cazul folosirii de către Subantreprenor a materialelor sau utilajelor, care nu corespund cerințelor prezentului Contract, până în momentul înlocuirii acestora cu altele de calitate corespunzătoare, lăsând toate cheltuielile pe seama Subantreprenorului. În acest caz durata executării lucrărilor nu se va prelungi.

3.3.Antreprenorul este în drept să stopeze din proprie inițiativă desfășurarea lucrărilor conform prezentului Contract, pentru o perioadă care va fi coordonată cu Subantreprenorul. În acest caz durata executării lucrărilor se va prelungi corespunzător.

IV. RECEPȚIA LUCRĂRILOR

4.1.Antreprenorul, consultantul Clientului și/sau responsabilul tehnic al acestuia, are dreptul să asiste și să verifice modul de execuție al lucrărilor ce fac obiectul prezentului Contract la orice fază a execuției.

4.2.Subantreprenorul prezintă la prima solicitare a Antreprenorului, consultantului și sau a responsabilului tehnic, informația despre mersul execuției lucrărilor.

4.3. Săptămânal Subantreprenorul și responsabilul tehnic și/sau consultantul Clientului efectuează controlul executării lucrărilor. În cazul în care responsabilul tehnic și/ sau consultantul Clientului va constata careva abateri de la proiectul de execuție, de la devizul de cheltuieli, a normelor și a cerințelor legale în domeniu, sau a altor abateri, care pot influența calitatea lucrărilor sau finisarea lucrărilor în termenii prevăzuți de prezentul contract, se va întocmi de fiecare dată un proces-verbal de constatare, semnat de către reprezentantul împuternicit al Subantreprenorului și de către responsabilul tehnic și/ sau consultantul Clientului în care vor fi indicate condițiile și termenii de remediere a obiecțiilor. Subantreprenorul este obligat în cel mult 5 zile lucrătoare să remedieze toate obiecțiile Antreprenorului / responsabilului tehnic/consultantului Clientului incluse în procesul verbal de constatare. Nesemnarea de către Subantreprenor sau reprezentantul acestuia a procesului verbal de constatare, sau neremedierea obiecțiilor responsabilului tehnic și/sau consultantului Clientului în termenul solicitat, se consideră ca încălcare a obligațiilor contractuale, care va atrage răspunderea prevăzută de legislația în vigoare și prezentul Contract.

4.4. Nici o lucrare, care urmează să devină ascunsă nu poate să fie acoperită fără acordul scris al responsabilului tehnic și/sau a consultantului Clientului.

4.5. Pe baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren la fiecare fază de execuție, Antreprenorul în termen de 5 zile va verifica dacă sunt îndeplinite condițiile de convocare a comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștința Subantreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru remediere, înaintate verbal, prin poșta electronică, sau prin perfectarea procesului verbal de constatare. După constatarea lichidării tuturor neajunsurilor Subantreprenorul va convoca comisia de recepție, care va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu proiectul de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. Odată cu acceptarea recepției la fiecare fază de execuție, certificată prin semnarea procesului verbal de predare–primire, Antreprenorul preia în posesie obiectivul recepționat și eliberează Subantreprenorul de orice răspundere, în afară de cele ce îi revin pe perioada de garanție a lucrărilor, inclusiv și pentru viciile ascunse. La finalizarea ultimei faze de execuție părțile vor perfectă și semna un proces-verbal de recepție preliminară care va proba finalizarea executării lucrărilor.

4.6. Pe parcursul a 24 luni din data semnării de către Părți a procesului verbal de recepție preliminară (după terminarea tuturor lucrărilor), Subantreprenorul este obligat să remedieze pe cont propriu orice vicii de execuție sau de altă natură indicate de Antreprenor. În caz de refuz, Antreprenorul poate remedia de sine stătător toate viciile depistate, pe cheltuiala Subantreprenorului, care va fi reținută din suma garanției de bună execuție, iar dacă o va depăși, diferența va fi achitată de Subantreprenor.

4.7. La expirarea termenului de 24 luni din data semnării procesului verbal de recepție preliminară, și după semnarea de către părți a procesului verbal de recepție finală a lucrărilor (în cazul în care vicii nu au fost depistate sau cele depistate au fost înlăturate), Antreprenorul transferă Subantreprenorului suma garanției de bună execuție, dacă aceasta nu a fost utilizată conform prevederilor contractului.

V. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

5.1.Subantreprenorul este obligat:

- 5.1.1. să execute în volum integral și calitativ lucrările conform proiectului de execuție și a devizului de cheltuieli și să le predea Antreprenorului în termenul stabilit în Contract;
- 5.1.2. să execute și să respecte toate indicațiile și cerințele Antreprenorului, consultantului Clientului și/sau a responsabilului tehnic;
- 5.1.3. să respecte prevederile legale și tehnice referitoare la cerințele de calitate în domeniu și să garanteze că lucrările executate sunt libere de vicii;
- 5.1.4. să respecte legislația în vigoare privind angajarea forței de muncă și securității muncii. Subantreprenorul va angaja doar personal calificat care va dispune de acte ce atestă competența profesională a acestora. Subantreprenorul desemnează pentru executarea lucrărilor un diriginte de șantier atestat, urmînd să prezinte Antreprenorului copia ordinului de numire și carnetul de diriginte de șantier;
- 5.1.5. în cazul în care Antreprenorul va depista că competențele și calificarea personalului Subantreprenorului nu corespunde normelor și cerințelor în domeniul lucrărilor contractate, Subantreprenorul la solicitarea Antreprenorului sau a responsabilului tehnic și/sau a consultantului Clientului se obligă să substituie imediat personalul necalificat cu cel calificat corespunzător;
- 5.1.6. să asigure respectarea normelor de protecție a muncii personalului angajat pentru efectuarea lucrărilor contractate în conformitate cu cerințele legislației în vigoare. Antreprenorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune interese, compensații plătibile prin lege, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de către Subantreprenor;
- 5.1.7. să posede și să obțină la necesitate toate licențele și autorizațiile necesare pentru desfășurarea activității de executare a lucrărilor contractate;
- 5.1.8. să obțină din cont propriu toate autorizațiile și licențele necesare legalizării lucrărilor efectuate și să asigure darea în exploatare a obiectivului la care au fost efectuate lucrările;
- 5.1.9. să prezinte Antreprenorului la solicitare, toate facturile, documentele financiare și alte documente ce confirmă cheltuielile financiare suportate de Subantreprenor la achiziționarea materialelor și altor bunuri sau la subcontractarea unor lucrări utilizate în cadrul executării prezentului Contract;
- 5.1.10. să achiziționeze și să utilizeze în execuția lucrărilor numai materialele prevăzute în proiectul de execuție aprobat în scris de Antreprenor, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea exigentelor de performanță. Materialele, uneltele de lucru, utilajele și alte mijloace folosite în cadrul executării lucrărilor prevăzute de proiect trebuie să corespundă tuturor cerințelor, normelor și standardelor și să garanteze calitatea lucrărilor executate. În cazul în care din diferite motive va apărea necesitatea înlocuirii unor materiale, fără diminuarea calității lucrărilor executate, Subantreprenorul imediat va informa Antreprenorul și va coordona cu responsabilul tehnic și/sau consultantul Clientului marca și calitatea materialelor folosite;
- 5.1.11. să supună recepției numai lucrările care corespund cerințelor de calitate și pentru care a predat Antreprenorului documentele necesare întocmirii cărții tehnice, conform prevederilor legale în vigoare;
- 5.1.12. să asigure garanția lucrărilor executate pe o perioadă de 12 luni de la data recepției;
- 5.1.13. să îndeplinească, în termenele stabilite și din cont propriu, remedierea tuturor obiecțiilor, abaterilor și viciilor constatate atât în mod verbal cât și dispuse de Antreprenor, responsabilul tehnic și/sau consultantul Clientului prin actele de inspecție, procesele verbale de constatare sau prin documentele de recepție a lucrărilor;
- 5.1.14. să asigure respectarea regulilor antiincendiare, precum și măsurile necesare pentru prevenirea și stingerea incendiilor în conformitate cu normele specifice care trebuie respectate în timpul execuției;
- 5.1.15. să remedieze în termenul indicat de Antreprenor toate viciile de execuție și de altă natură aferente lucrării executate, pe cont propriu, chiar dacă au fost constatate după semnarea procesului verbal de predare-primire sau procesului verbal de recepție preliminară;
- 5.1.16. să transmită Antreprenorului dreptul de proprietate asupra tuturor materialelor utilizate la executarea lucrărilor, precum și asupra rezultatelor lucrărilor propriu-zise;
- 5.1.17. să subcontracteze orice servicii aferente executării lucrărilor doar cu acordul scris al Antreprenorului. În acest sens, Subantreprenorul va coordona cu Antreprenorul contractele de subantrepriză pe care intenționează să le semneze cu subantreprenorii. Subantreprenorul poartă răspundere materială deplină pentru orice subcontractare efectuată contrar acestei obligații;
- 5.1.18. Subantreprenorul va obliga subsubantreprenorii să respecte obligațiile și responsabilitățile pe care Subantreprenorul le are față de Antreprenor. Subsubantreprenorii vor despăgubi Antreprenorul prin

intermediul Subantreprenorului, pentru orice încălcare a obligațiilor contractuale, precum și pentru orice vicii și abateri de la prevederile prezentului Contract;

5.1.19. să efectueze lucrările ascunse doar sub supravegherea responsabilului tehnic iar la finisarea acestora să perfecteze procese verbale de predare-primire pentru lucrările ascunse și să le prezinte pentru semnare responsabilului tehnic și consultantului Clientului;

5.1.20. să prezinte Antreprenorului cartea tehnică, certificatele de calitate a materialelor utilizate și pașapoartele tehnice ale echipamentelor și utilajelor instalate;

5.1.21. să informeze imediat Antreprenorul despre necesitatea depășirii devizului de cheltuieli stabilit în anexa nr.1 a prezentului Contract, în cazul în care această depășire a fost imprevizibilă la încheierea Contractului. Nerespectarea obligației acordă Antreprenorului dreptul de a cere rezilierea Contractului și repararea prejudiciului cauzat sau eliberează Antreprenorul de obligația acoperirii cheltuielilor ce depășesc devizul convenit;

5.1.22. să efectueze toate rulațele mijloacelor financiare, precum și achitățile pentru materialele, uneltele de lucru, utilaje și alte mijloace folosite în cadrul executării lucrărilor și a serviciilor subcontractate, doar prin intermediul contului bancar deschis la Antreprenor.

5.2. Antreprenorul este obligat:

5.2.1. să pună la dispoziția Subantreprenorului imobilul și proiectul de execuție pentru efectuarea lucrărilor prevăzute de prezentul contract;

5.2.2. să efectueze plata lucrărilor în termenul și condițiile prevăzute de prezentul contract;

5.2.3. să asigure recepția lucrărilor executate la finalul lucrărilor;

5.2.4. În cazul în care Subantreprenorul contrar prevederilor contractuale refuză remedierea, sau în urma expirării fără rezultat a termenului stabilit pentru remediere, Antreprenorul poate să remedieze el însuși viciul și să rețină din orice plată datorată Subantreprenorului compensarea cheltuielilor necesare, sau să solicite Subantreprenorului compensarea acestor cheltuieli;

5.2.5. la necesitate să desemneze un responsabil tehnic și să angajeze un Consultant pentru controlul și supravegherea executării lucrărilor prevăzute de prezentul Contract;

5.2.6. să nu achite Subantreprenorului materialele și lucrările executate, care depășesc devizul de cheltuieli, prevăzut în Anexa nr.1 la prezentul Contract, în cazul în care această depășire nu a fost aprobată de către Antreprenor și/sau lucrările pe care Subantreprenorul de fapt nu le-a executat.

VI. GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE

6.1. Perioada de garanție de bună execuție a lucrărilor este de 24 luni calendaristice de la data semnării de către Antreprenor a procesului verbal de recepție finală a lucrărilor.

6.2. Doar după semnarea procesului verbal de recepție finală a lucrărilor de către Părți, Antreprenorul va restitui Subantreprenorului suma garanției de bună execuție reținută conform punctului 2.4.4 a prezentului Contract.

6.3. Suma garanției de bună execuție se va utiliza de Antreprenor dacă:

- pe parcursul derulării contractului Subantreprenorul nu respectă și nu execută obligațiile contractuale;
- în perioada de garanție de bună execuție Subantreprenorul nu execută lucrările de remediere solicitate în termen de maximum 30 de zile după notificarea acestora, sau refuză executarea acestora.

6.4. Utilizarea garanției de bună execuție de către Antreprenor se va face în limita prejudiciului cauzat de către Subantreprenor.

6.5. Subantreprenorul garantează că la data recepției ultimelor lucrări, acestea au toate calitățile stipulate în Contract, corespund reglementărilor tehnice în vigoare și nu sunt afectate de vicii aparente și/ sau ascunse, care ar diminua valoarea și/ sau posibilitatea de utilizare a obiectului contractului.

VII. MODIFICAREA CONTRACTULUI

7.1. Completările și modificările la prezentul contract sunt efectuate în baza acordurilor adiționale semnate de ambele părți.

VIII. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ ȘI PENALITĂȚI

8.1. Pentru sumele datorate și neachitate în termen de 30 de zile de la scadență, Antreprenorul achită o penalitate în mărime de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere din suma datorată, dar care nu poate depăși 10% din valoarea sumei datorate.

8.2. Pentru neexecutarea, executarea necorespunzătoare sau nerespectarea termenului de finalizare, precum și de remediere a viciilor și de predare integrală a lucrărilor prevăzute în prezentul Contract, Subantreprenorul achită Antreprenorului penalități în mărime de 0.1% pentru fiecare zi de întârziere, neexecutare sau executare necorespunzătoare din valoarea totală a Contractului. În caz dacă încălcarea nu a fost remediată, Subantreprenorul va achita Antreprenorului o penalitate în mărime de 10 % din suma Contractului pentru fiecare încălcare.

8.3. Antreprenorul are dreptul să rețină penalitățile din orice plată către Subantreprenor. Achitarea penalității nu va scuti Subantreprenorul de îndeplinirea obligațiilor conform prezentului Contract.

8.4. În cazul neexecutării de către Subantreprenor a dispozițiilor contractuale, Antreprenorul are dreptul de a stopa lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări. În acest sens, Subantreprenorul urmează să achite pe lângă penalități și pierderi, cheltuielile pe care i le-a provocat Antreprenorul prin întârzierea termenilor finalizării lucrărilor.

8.5. Subantreprenorul i se interzice de a transfera total sau parțial obligațiile sale contractuale, fără să obțină în prealabil acordul scris al Antreprenorului. În caz contrar, Antreprenorul este îndreptățit să rezilieze Contractul și să-l oblige pe Subantreprenor la plata prejudiciului material. Cesiunea nu va exonera Subantreprenorul de nici o responsabilitate privind garanția sau orice alte obligații asumate prin prezentul Contract.

8.6. Subantreprenorul îl va despăgubi integral pe Antreprenor pentru orice neglijență sau prejudiciu produs din vina angajaților săi. Antreprenorul poate reține aceste sume direct din plățile pe care trebuie să i le facă, conform Contractului.

8.7. Proiectantul, specialistul verficator de proiecte atestat și furnizorii de materiale și produse, executanții, responsabilul tehnic de execuție atestat, dirigintele de șantier, consultantul Clientului, agentul economic de consultanță specializat, expertul tehnic atestat răspund (inclusiv material) fiecare potrivit obligațiilor care le revin pentru viciile lucrărilor constatate.

IX. REZILIEREA CONTRACTULUI

9.1. Subantreprenorul poate cere rezilierea Contractului, notificând în scris Antreprenorului cu un preaviz de 5 zile în cazul în care:

- Antreprenorul nu execută obligațiile sale și prin aceasta îl pune pe Subantreprenor în situația de a nu putea executa lucrările prevăzute de prezentul Contract;
- Antreprenorul nu achită o plată scadentă mai mult de 30 de zile.

9.2. Antreprenorul poate cere rezilierea Contractului, notificând în scris Subantreprenorul, cu un preaviz de 5 zile în cazul în care:

- 9.2.1. Subantreprenorul nu începe lucrările, nu reia lucrările stopate de Antreprenor, sau nu înlătură viciile lucrărilor în termenul stabilit de Antreprenor fără careva motive justificate;
- 9.2.2. Subantreprenorul neglijează în mod flagrant și repetat să-și îndeplinească obligațiile contractuale, deși a fost notificat de către Antreprenor;
- 9.2.3. Subantreprenorul a transmis o parte din lucrări în subantrepriză fără acordul Antreprenorului;
- 9.2.4. Subantreprenorul nu respectă normele și normativele în vigoare privind calitatea lucrărilor pe care le execută;
- 9.2.5. Subantreprenorul nu a informat Antreprenorul despre necesitatea depășirii devizului, în cazul în care această depășire a devizului a fost imprevizibilă la încheierea Contractului.
- 9.2.6. În alte cazuri de neexecutare a Contractului de către Subantreprenor.

9.3. Din ziua recepționării notificării de reziliere a Contractului de către Subantreprenor sau Antreprenor, Clientul este în drept, fără careva obstacole din partea Subantreprenorului, să contracteze un alt Subantreprenor pentru executarea lucrărilor prevăzute de prezentul Contract.

9.4. La rezilierea anticipată a contractului din inițiativa Părților, Subantreprenorul va beneficia de plata lucrărilor executate calitativ de acesta până la încetarea Contractului, prețul și volumul lucrărilor fiind stabilite de ambele Părți în baza procesului verbal de predare-primire a lucrărilor executate. Achitarea pentru aceste lucrări va fi efectuată de către Antreprenor în termen de 10 zile lucrătoare din ziua semnării de către Antreprenor a procesului verbal de predare-primire a lucrărilor executate. În cazul rezilierii anticipate a contractului, Subantreprenorul poartă răspunderea prevăzută de prezentul contract pentru lucrările efectiv executate și acceptate de Antreprenor, asigurând garanția stabilită prin prezentul Contract.

X. FORȚA MAJORĂ

10.1. Situația de forță majoră apărută la una din Părți, exonerează de răspundere contractuală și vor fi aduse la cunoștința celeilalte Părți în termen de maxim 2 zile de la apariția lor.

10.2. Situația de forță majoră este certificată de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova în termen de 5 zile de la producere.

10.3. Dacă situația de forță majoră durează mai mult de 10 de zile, Părțile pot solicita rezilierea Contractului prin notificare prealabilă de 5 zile. Termenul executării lucrărilor se va prelungi proporțional cu durata întârzierilor datorate situației de forță majoră.

XI. LEGISLAȚIA APLICABILĂ ȘI LITIGII

11.1. Presentul Contract este guvernat de legislația Republicii Moldova.

11.2. Toate litigiile care decurg din sau sunt în legătură cu interpretarea sau executarea prezentului Contract vor fi soluționate pe cale amiabilă între Părți. În cazul imposibilității ajungerii la un consens, acestea vor fi înaintate spre soluționare instanțelor judecătorești competente.

XII. CONFIDENTIALITATE

12.1. În conformitate cu prevederile contractului Părțile vor recepționa informații confidențiale. Prin informații confidențiale se subînțelege informații de orice tip, transmise în mod verbal, scris, electronic sau în alt mod, care include fără limitări, orice memo, notă, raport, studiu, analiză, desen, scrisoare, listă, program software, disc, specificație, figură, grafic, înregistrare audio, compoziție, prognoză, date, copie (reproducere), minute ori alte documente, referitoare la afaceri, planuri ori operațiuni din trecut, prezent sau viitor la care una din Părți va avea acces în legătură cu executarea contractului.

12.2. Informația confidențială nu include informația care:

12.2.1. este disponibilă publicului larg la momentul dezvăluirii, dacă disponibilitatea n-a apărut în rezultatul încălcării prezentului contract sau a devenit ulterior disponibilă publicului nu din cauza încălcării admise de una din Părți;

12.2.2. a fost recepționată legal de o Parte de la o persoană terță fără a exista restricții de dezvăluire sau, fără a exista o încălcare a prezentului contract, persoana terță, nu avea obligații de confidențialitate față de cealaltă Parte cu privire la informația confidențială respectivă;

12.2.3. a fost în posesie legală a informației confidențiale ale celeilalte Părți în condiții ne confidențiale înainte de sau la data dezvăluirii.

12.3. O Parte se angajează:

12.3.1. direct sau indirect să nu dezvăluie în orice mod, în totalitate sau în parte, orice informație confidențială, fără consimțământul prealabil scris al celeilalte Părți;

12.3.2. să acorde diligență rezonabilă pentru a se asigura ca informația confidențială să nu fie dezvăluită terților;

12.3.3. să se abțină de la folosirea informației confidențiale pentru orice scop decât în raport cu îndeplinirea Contractului, fără consimțământul prealabil scris al celeilalte Părți;

12.3.4. să nu dezvăluie nimănui prevederile și nici existența prezentului Contract, și, pînă la obținerea acordului Părții contractuale, nu va face anunțuri ori declarații cu privire la progresele discuțiilor sau negocierilor, fără acordul expres și prealabil al Părții cu privire la conținutul a unui astfel de anunț sau declarație;

12.3.5. să dezvăluie informația confidențială angajaților, subcontractanților, agenților, unităților afiliate și reprezentanților autorizați (inclusiv auditori, consilieri și consultanți financiari), care sunt direcți implicați la realizarea contractului și care au o necesitate justificată de a ști informația confidențială pentru realizarea contractului și care la rîndul său se obligă să respecte confidențialitatea informației de care au luat cunoștință, sau care respectă strict politica de confidențialitate a Părții divulgatoare.

12.4. La recepționarea solicitării de dezvăluire a informației confidențiale emisă de o instanță judecătorească sau o autoritate publică, Partea ce a recepționat cererea va prezenta imediat celeilalte Părți o notificare scrisă referitoare la solicitare, dacă acest fapt este permis de lege. Partea solicitată va furniza doar informația confidențială justificată legal și va întreprinde toate eforturile rezonabile pentru a atrage atenția asupra tratamentului solicitat al confidențialității ce urmează a fi acordat informației confidențiale furnizate.

12.5. La încetarea relațiilor contractuale, o Parte la solicitarea scrisă a celeilalte Părți, va returna imediat din cont propriu toate copiile informației confidențiale pe care le posedă sau furnizată de angajații sau reprezentanții săi. Totuși, toate notele, memo, analize, studii sau alte documente pregătite de deținătorul

informației confidențiale sau reprezentanții săi în legătură cu prezentul contract, urmează să nu fie distruse sau returnate, ci păstrate și ținute ca confidențiale. Cu toate acestea, o Parte, este în drept să păstreze o copie a întregului complet a informației confidențiale transmise în scopul soluționării unui litigiu, conformității legislației în vigoare sau procedurilor interne, copia respectivă urmînd a fi păstrată în condiții de confidențialitate. Orice material confidențial, existent în formă verbală sau scrisă, care nu va fi returnat, șters sau distrus, va continua să fie protejat conform condițiilor prezentului Contract, în conformitate cu prevederile p. 12.6.

12.6. Prevederile prezentului Capitol rămîn în vigoare și după 10 ani de la încetarea prezentului Contract.

12.7. Pentru încălcarea prevederilor prezentului Capitol, Partea vinovată este obligată să recupereze celeilalte Părți prejudiciul material cauzat.

XIII. CLAUZA ANTI-CORUPȚIE. EMBARGOURI ȘI SANCTIUNI

13.1. Părțile garantează că activează în cadru legal, țin evidența activității sale, inclusiv evidența financiară, într-o formă adecvată pentru o afacere de dimensiunea sa și a resurselor sale.

13.2. Părțile garantează că pînă la încheierea cît și pe perioada derulării Contractului ele și/sau oricare din persoanele aflate sub controlul lor (inclusiv angajați, subcontractați și/sau subordonați) nu au comis și nici nu vor comite acte de corupție în mod direct sau indirect în favoarea sau defavoarea uneia din Părți.

13.3. Părțile garantează că atît la încheierea Contractului, cît și pe parcursul derulării acestuia, nu se află în lista persoanelor sancționate, adică nu sunt incluse în listele publicate pentru sancțiuni emise de autoritățile competente din Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii (inclusiv listele emise de Oficiul de Control al Activităților Străine (OFAC) și Organul de Verificare a Crimelor Financiare (FINCEN) și Departamentul de Stat (OFAC-PLC)) și, dacă este cazul, de către autoritatea competentă din Republica Moldova.

În sensul prezentului punct, sancțiunea reprezintă orice sancțiune economică sau financiară, embargou comercial sau măsură similară adoptată, administrată sau aplicată de oricare dintre autoritățile (sau de orice agenție) din Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii sau Republica Moldova care se ocupă de aplicarea sancțiunilor, iar embargoul presupune o interdicție guvernamentală privind anumite sau toate schimburile comerciale cu țările străine sau oricare alt gen de restricții comerciale externe.

13.4. Antreprenorul este în drept să solicite rezilierea imediată a prezentului Contract, în cazul în care există motive întemeiate să creadă că Subantreprenorul sau oricare din persoanele aflate sub controlul său a comis un act de corupție față de Antreprenor, sau a fost inclus în lista persoanelor sancționate. În aceste cazuri rezilierea va avea loc în baza unei notificări scrise prealabile de 5 zile.

XIV. DISPOZIȚII FINALE

14.1. În raporturile dintre părțile contractante, orice comunicare în legătură cu prezentul Contract se face în scris și este valabilă dacă este transmisă la adresele de corespondență ale părților sau pe adresa electronică.

14.2. Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui de către Părți și este valabil pînă la îndeplinirea integrală de către aceștia a obligațiilor asumate.

14.3. Prezentul Contract, împreună cu anexele sale, care constituie parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voința Părților și înlătură orice înțelegere verbală dintre acestea, anterioară încheierii lui.

14.4. Prezentul contract a fost încheiat în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare Parteambele avînd aceeași putere juridică

CONTRACT DE SUBANTREPRIZĂ NR. 12/08/2020

12 August 2020

mun. Chișinău

"Agronordteh-M" S.R.L., cu sediul în mun. Chișinău, str. Renasterii Nationale 2 or. Chisinau, IDNO 1014600016982, reprezentată de **administratorul dl Iusan O.**, care acționează în baza Statutului, numită în continuare **"ANTREPRENOR"**, și

"SPIVAN" S.R.L., cu sediul în mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 43/2, IDNO 1004600041082, reprezentată prin directorul, dlul **Spiridon Bogdan**, numită în continuare **"SUBANTREPRENOR"**, ambele numite în continuare "Părți"

Conducându-se de prevederile art. 931-969 Codul Civil al Republicii Moldova nr. 1107 din 6 iunie 2002, au încheiat prezentul contract de antrepriză (denumit în continuare – Contract), cu privire la următoarele:

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Subantreprenorul se obligă să execute lucrări de **Construcția gazoductelor de presiune înaltă, medie și joasă din com. Singera mun. Chișinău**, cu materialele Clientului, indicate în Anexa nr. 1 la prezentul Contract, obiect, amplasat în or. Nisporeni. Subantreprenorul va executa și conduce lucrările până la recepția și predarea lor la cheie Antreprenorului, conform procesului verbal de recepție finală semnat de părți.

1.2. Lucrările menționate la p. 1.1 vor fi executate de Subantreprenor conform proiectului de execuție prezentat de Antreprenor și acceptat de Subantreprenor, în limita devizelor de cheltuieli din anexa nr. 1 la prezentul Contract.

II. PREȚUL CONTRACTULUI ȘI MODALITATEA DE PLATĂ

2.1. Prețul total al lucrărilor constituie **3971910.99** lei (trei milioane noua sute șaptezeci și una mii noua sute zece lei și 99 bani), inclusiv TVA, stabilit conform devizului de cheltuieli din Anexa nr. 1 a prezentului Contract.

2.2. Prețul poate fi supus modificării doar în cazul majorării sau micșorării volumului de lucrări efectuate. Orice majorare sau micșorare a volumului de lucrări se efectuează în baza acordului adițional încheiat între părți. Economii făcute nu pot influența calitatea lucrărilor efectuate.

2.3. Economii obținute de către Subantreprenor în urma reducerii costului lucrărilor menționate la p. 1.1 a prezentului Contract în raport cu cel stipulat în devizul de cheltuieli, fără reducerea calității și cantității lucrărilor și a materialelor folosite pentru executarea lucrărilor, se vor distribui în măsură egală Părților contractante.

2.4. Achitarea retribuției pentru lucrările menționate la p. 1.1. al prezentului Contract se va efectua, după cum urmează:

2.4.1. **15%** din prețul lucrărilor, menționat la p. 2.1 al prezentului contract, este transferat în avans la contul curent al Subantreprenorului, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare din data semnării de către ambele Părți a contractului;

2.4.2. restul plăților vor fi efectuate de către Antreprenor egalizat la recepția fiecărei faze de execuție a lucrărilor, conform procesului verbal de predare–primire a lucrărilor executate, acceptate, aprobate și semnate de către Subantreprenor, responsabil tehnic/consultant al Clientului și de către Antreprenor. Achitarea se efectuează în termen de 10 zile lucrătoare de la data semnării procesului verbal de predare – primire respectiv;

2.4.3. din orice plată prevăzută la p. 2.4.1 - 2.4.2 care urmează a fi achitată Subantreprenorului pentru lucrările executate.

2.4.4. sumele reținute de către Antreprenor ca garanție de bună execuție vor fi transferate în contul Subantreprenorului, în termen de 5 zile lucrătoare după semnarea de către Antreprenor a procesului verbal de recepție finală a lucrărilor executate, în cazul în care aceste sume nu au fost utilizate de către Antreprenor, conform prevederilor prezentului Contract;

2.5. Lucrările executate de Subantreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără acordul Antreprenorului, precum și cele care nu respectă prevederile Contractului, proiectului de execuție sau devizului de cheltuieli, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Antreprenorului nu vor fi achitate.

III. DURATA EXECUȚIEI

3.1.Termenul de finalizare și de predare integrală a lucrărilor prevăzute la p.1.1 al prezentului Contract este de **160** zile din momentul semnării contractului de către Părți.

3.2.Antreprenorul este în drept de a stopa lucrările informând în scris despre aceasta Subantreprenorul în cazul folosirii de către Subantreprenor a materialelor sau utilajelor, care nu corespund cerințelor prezentului Contract, până în momentul înlocuirii acestora cu altele de calitate corespunzătoare, lăsând toate cheltuielile pe seama Subantreprenorului. În acest caz durata executării lucrărilor nu se va prelungi.

3.3.Antreprenorul este în drept să stopeze din proprie inițiativă desfășurarea lucrărilor conform prezentului Contract, pentru o perioadă care va fi coordonată cu Subantreprenorul. În acest caz durata executării lucrărilor se va prelungi corespunzător.

IV. RECEPȚIA LUCRĂRILOR

4.1.Antreprenorul, consultantul Clientului și/sau responsabilul tehnic al acestuia, are dreptul să asiste și să verifice modul de execuție al lucrărilor ce fac obiectul prezentului Contract la orice fază a execuției.

4.2.Subantreprenorul prezintă la prima solicitare a Antreprenorului, consultantului și /sau a responsabilului tehnic, informația despre mersul execuției lucrărilor.

4.3. Săptămânal Subantreprenorul și responsabilul tehnic și/sau consultantul Clientului efectuează controlul executării lucrărilor. În cazul în care responsabilul tehnic și/ sau consultantul Clientului va constata careva abateri de la proiectul de execuție, de la devizul de cheltuieli, a normelor și a cerințelor legale în domeniu, sau a altor abateri, care pot influența calitatea lucrărilor sau finisarea lucrărilor în termenii prevăzuți de prezentul contract, se va întocmi de fiecare dată un proces-verbal de constatare, semnat de către reprezentantul împuternicit al Subantreprenorului și de către responsabilul tehnic și/ sau consultantul Clientului în care vor fi indicate condițiile și termenii de remediere a obiecțiilor. Subantreprenorul este obligat în cel mult 5 zile lucrătoare să remedieze toate obiecțiile Antreprenorului / responsabilului tehnic/consultantului Clientului incluse în procesul verbal de constatare. Nesemnarea de către Subantreprenor sau reprezentantul acestuia a procesului verbal de constatare, sau neremedierea obiecțiilor responsabilului tehnic și/sau consultantului Clientului în termenul solicitat, se consideră ca încălcare a obligațiilor contractuale, care va atrage răspunderea prevăzută de legislația în vigoare și prezentul Contract.

4.4. Nici o lucrare, care urmează să devină ascunsă nu poate să fie acoperită fără acordul scris al responsabilului tehnic și/sau a consultantului Clientului.

4.5. Pe baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren la fiecare fază de execuție, Antreprenorul în termen de 5 zile va verifica dacă sunt îndeplinite condițiile de convocare a comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștința Subantreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru remediere, înaintate verbal, prin poșta electronică, sau prin perfectarea procesului verbal de constatare. După constatarea lichidării tuturor neajunsurilor Subantreprenorul va convoca comisia de recepție, care va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu proiectul de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. Odată cu acceptarea recepției la fiecare fază de execuție, certificată prin semnarea procesului verbal de predare–primire, Antreprenorul preia în posesie obiectivul recepționat și eliberează Subantreprenorul de orice răspundere, în afară de cele ce îi revin pe perioada de garanție a lucrărilor, inclusiv și pentru viciile ascunse. La finalizarea ultimei faze de execuție părțile vor perfecta și semna un proces-verbal de recepție preliminară care va proba finalizarea executării lucrărilor.

4.6. Pe parcursul a 24 luni din data semnării de către Părți a procesului verbal de recepție preliminară (după terminarea tuturor lucrărilor), Subantreprenorul este obligat să remedieze pe cont propriu orice vicii de execuție sau de altă natură indicate de Antreprenor. În caz de refuz, Antreprenorul poate remedia de sine stătător toate viciile depistate, pe cheltuiala Subantreprenorului, care va fi reținută din suma garanției de bună execuție, iar dacă o va depăși, diferența va fi achitată de Subantreprenor.

4.7. La expirarea termenului de 24 luni din data semnării procesului verbal de recepție preliminară, și după semnarea de către părți a procesului verbal de recepție finală a lucrărilor (în cazul în care vicii nu au fost depistate sau cele depistate au fost înlăturate), Antreprenorul transferă Subantreprenorului suma garanției de bună execuție, dacă aceasta nu a fost utilizată conform prevederilor contractului.

V. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

5.1. Subantreprenorul este obligat:

5.1.1. să execute în volum integral și calitativ lucrările conform proiectului de execuție și a devizului de cheltuieli și să le predea Antreprenorului în termenul stabilit în Contract;

5.1.2. să execute și să respecte toate indicațiile și cerințele Antreprenorului consultantului Clientului și/sau a responsabilului tehnic;

5.1.3. să respecte prevederile legale și tehnice referitoare la cerințele de calitate în domeniu și să garanteze că lucrările executate sunt libere de vicii;

5.1.4. să respecte legislația în vigoare privind angajarea forței de muncă și securității muncii. Subantreprenorul va angaja doar personal calificat care va dispune de acte ce atestă competența profesională a acestora. Subantreprenorul desemnează pentru executarea lucrărilor un diriginte de șantier atestat, urmînd să prezinte Antreprenorului copia ordinului de numire și carnetul de diriginte de șantier;

5.1.5. în cazul în care Antreprenorul va depista că competențele și calificarea personalului Subantreprenorului nu corespunde normelor și cerințelor în domeniul lucrărilor contractate, Subantreprenorul la solicitarea Antreprenorului sau a responsabilului tehnic și/sau a consultantului Clientului se obligă să substituie imediat personalul necalificat cu cel calificat corespunzător;

5.1.6. să asigure respectarea normelor de protecție a muncii personalului angajat pentru efectuarea lucrărilor contractate în conformitate cu cerințele legislației în vigoare. Antreprenorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune interese, compensații plătibile prin lege, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de către Subantreprenor;

5.1.7. să posede și să obțină la necesitate toate licențele și autorizațiile necesare pentru desfășurarea activității de executare a lucrărilor contractate;

5.1.8. să obțină din cont propriu toate autorizațiile și licențele necesare legalizării lucrărilor efectuate și să asigure darea în exploatare a obiectivului la care au fost efectuate lucrările;

5.1.9. să prezinte Antreprenorului la solicitare, toate facturile, documentele financiare și alte documente ce confirmă cheltuielile financiare suportate de Subantreprenor la achiziționarea materialelor și altor bunuri sau la subcontractarea unor lucrări utilizate în cadrul executării prezentului Contract;

5.1.10. să achiziționeze și să utilizeze în execuția lucrărilor numai materialele prevăzute în proiectul de execuție aprobat în scris de Antreprenor, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea exigentelor de performanță. Materialele, uneltele de lucru, utilajele și alte mijloace folosite în cadrul executării lucrărilor prevăzute de proiect trebuie să corespundă tuturor cerințelor, normelor și standardelor și să garanteze calitatea lucrărilor executate. În cazul în care din diferite motive va apărea necesitatea înlocuirii unor materiale, fără diminuarea calității lucrărilor executate, Subantreprenorul imediat va informa Antreprenorul și va coordona cu responsabilul tehnic și/sau consultantul Clientului marca și calitatea materialelor folosite;

5.1.11. să supună recepției numai lucrările care corespund cerințelor de calitate și pentru care a predat Antreprenorului documentele necesare întocmirii cărții tehnice, conform prevederilor legale în vigoare;

5.1.12. să asigure garanția lucrărilor executate pe o perioadă de 12 luni de la data recepției;

5.1.13. să îndeplinească, în termenele stabilite și din cont propriu, remedierea tuturor obiectiilor, abaterilor și viciilor constatate atât în mod verbal cât și dispuse de Antreprenor, responsabilul tehnic și/sau consultantul Clientului prin actele de inspecție, procesele verbale de constatare sau prin documentele de recepție a lucrărilor;

5.1.14. să asigure respectarea regulilor antiincendiară, precum și măsurile necesare pentru prevenirea și stingerea incendiilor în conformitate cu normele specifice care trebuie respectate în timpul execuției;

5.1.15. să remedieze în termenul indicat de Antreprenor toate viciile de execuție și de altă natură aferente lucrării executate, pe cont propriu, chiar dacă au fost constatate după semnarea procesului verbal de predare-primire sau procesului verbal de recepție preliminară;

5.1.16. să transmită Antreprenorului dreptul de proprietate asupra tuturor materialelor utilizate la executarea lucrărilor, precum și asupra rezultatelor lucrărilor propriu-zise;

5.1.17. să subcontracteze orice servicii aferente executării lucrărilor doar cu acordul scris al Antreprenorului. În acest sens, Subantreprenorul va coordona cu Antreprenorul contractele de

subantrepriză pe care intenționează să le semneze cu subantreprenorii. Subantreprenorul poartă răspundere materială deplină pentru orice subcontractare efectuată contrar acestei obligații;

5.1.18. Subantreprenorul va obliga subsubantreprenorii să respecte obligațiile și responsabilitățile pe care Subantreprenorul le are față de Antreprenor. Subsubantreprenorii vor despăgubi Antreprenorul prin intermediul Subantreprenorului, pentru orice încălcare a obligațiilor contractuale, precum și pentru orice vicii și abateri de la prevederile prezentului Contract;

5.1.19. să efectueze lucrările ascunse doar sub supravegherea responsabilului tehnic iar la finisarea acestora să perfecteze procese verbale de predare-primire pentru lucrările ascunse și să le prezinte pentru semnare responsabilului tehnic și consultantului Clientului;

5.1.20. să prezinte Antreprenorului cartea tehnică, certificatele de calitate a materialelor utilizate și pașapoartele tehnice ale echipamentelor și utilajelor instalate;

5.1.21. să informeze imediat Antreprenorul despre necesitatea depășirii devizului de cheltuieli stabilit în anexa nr.1 a prezentului Contract, în cazul în care această depășire a fost imprevizibilă la încheierea Contractului. Nerespectarea obligației acordă Antreprenorului dreptul de a cere rezilierea Contractului și repararea prejudiciului cauzat sau eliberează Antreprenorul de obligația acoperirii cheltuielilor ce depășesc devizul convenit;

5.1.22. să efectueze toate rulajele mijloacelor financiare, precum și achitățile pentru materialele, uneltele de lucru, utilaje și alte mijloace folosite în cadrul executării lucrărilor și a serviciilor subcontractate, doar prin intermediul contului bancar deschis la Antreprenor.

5.2. Antreprenorul este obligat:

5.2.1. să pună la dispoziția Subantreprenorului imobilul și proiectul de execuție pentru efectuarea lucrărilor prevăzute de prezentul contract;

5.2.2. să efectueze plata lucrărilor în termenul și condițiile prevăzute de prezentul contract;

5.2.3. să asigure recepția lucrărilor executate la finalul lucrărilor;

5.2.4. În cazul în care Subantreprenorul contrar prevederilor contractuale refuză remedierea, sau în urma expirării fără rezultat a termenului stabilit pentru remediere, Antreprenorul poate să remedieze el însuși viciul și să rețină din orice plată datorată Subantreprenorului compensarea cheltuielilor necesare, sau să solicite Subantreprenorului compensarea acestor cheltuieli;

5.2.5. la necesitate să desemneze un responsabil tehnic și să angajeze un Consultant pentru controlul și supravegherea executării lucrărilor prevăzute de prezentul Contract;

5.2.6. să nu achite Subantreprenorului materialele și lucrările executate, care depășesc devizul de cheltuieli, prevăzut în Anexa nr.1 la prezentul Contract, în cazul în care această depășire nu a fost aprobată de către Antreprenor și/sau lucrările pe care Subantreprenorul de fapt nu le-a executat.

VI. GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE

6.1. Perioada de garanție de bună execuție a lucrărilor este de 24 luni calendaristice de la data semnării de către Antreprenor a procesului verbal de recepție finală a lucrărilor.

6.2. Doar după semnarea procesului verbal de recepție finală a lucrărilor de către Părți, Antreprenorul va restitui Subantreprenorului suma garanției de bună execuție reținută conform punctului 2.4.4 a prezentului Contract.

6.3. Suma garanției de bună execuție se va utiliza de Antreprenor dacă:

- pe parcursul derulării contractului Subantreprenorul nu respectă și nu execută obligațiile contractuale;
- în perioada de garanție de bună execuție Subantreprenorul nu execută lucrările de remediere solicitate în termen de maximum 30 de zile după notificarea acestora, sau refuză executarea acestora.

6.4. Utilizarea garanției de bună execuție de către Antreprenor se va face în limita prejudiciului cauzat de către Subantreprenor.

6.5. Subantreprenorul garantează că la data recepției ultimelor lucrări, acestea au toate calitățile stipulate în Contract, corespund reglementărilor tehnice în vigoare și nu sunt afectate de vicii aparente și/ sau ascunse, care ar diminua valoarea și/ sau posibilitatea de utilizare a obiectului contractului.

VII. MODIFICAREA CONTRACTULUI

7.1. Completările și modificările la prezentul contract sunt efectuate în baza acordurilor adiționale semnate de ambele părți.

VIII. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ ȘI PENALITĂȚI

8.1. Pentru sumele datorate și neachitate în termen de 30 de zile de la scadență, Antreprenorul achită o penalitate în mărime de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere din suma datorată, dar care nu poate depăși 10% din valoarea sumei datorate.

8.2. Pentru neexecutarea, executarea necorespunzătoare sau nerespectarea termenului de finalizare, precum și de remediere a viciilor și de predare integrală a lucrărilor prevăzute în prezentul Contract, Subantreprenorul achită Antreprenorului penalități în mărime de 0.1% pentru fiecare zi de întârziere, neexecutare sau executare necorespunzătoare din valoarea totală a Contractului. În caz dacă încălcarea nu a fost remediată, Subantreprenorul va achita Antreprenorului o penalitate în mărime de 10 % din suma Contractului pentru fiecare încălcare.

8.3. Antreprenorul are dreptul să rețină penalitățile din orice plată către Subantreprenor. Achitarea penalității nu va scuti Subantreprenorul de îndeplinirea obligațiilor conform prezentului Contract.

8.4. În cazul neexecutării de către Subantreprenor a dispozițiilor contractuale, Antreprenorul are dreptul de a stopa lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări. În acest sens, Subantreprenorul urmează să achite pe lângă penalități și pierderi, cheltuielile pe care i le-a provocat Antreprenorul prin întârzierea termenilor finalizării lucrărilor.

8.5. Subantreprenorului i se interzice de a transfera total sau parțial obligațiile sale contractuale, fără să obțină în prealabil acordul scris al Antreprenorului. În caz contrar, Antreprenorul este îndreptățit să rezilieze Contractul și să-l oblige pe Subantreprenor la plata prejudiciului material. Cesiunea nu va exonera Subantreprenorul de nici o responsabilitate privind garanția sau orice alte obligații asumate prin prezentul Contract.

8.6. Subantreprenorul îl va despăgubi integral pe Antreprenor pentru orice neglijență sau prejudiciu produs din vina angajaților săi. Antreprenorul poate reține aceste sume direct din plățile pe care trebuie să i le facă, conform Contractului.

8.7. Proiectantul, specialistul vericator de proiecte atestat și furnizorii de materiale și produse, executanții, responsabilul tehnic de execuție atestat, dirigințele de șantier, consultantul Clientului, agentul economic de consultanță specializat, expertul tehnic atestat răspund (inclusiv material) fiecare potrivit obligațiilor care le revin pentru viciile lucrărilor constatate.

IX. REZILIEREA CONTRACTULUI

9.1. Subantreprenorul poate cere rezilierea Contractului, notificând în scris Antreprenorului cu un preaviz de 5 zile în cazul în care:

- Antreprenorul nu execută obligațiile sale și prin aceasta îl pune pe Subantreprenor în situația de a nu putea executa lucrările prevăzute de prezentul Contract;
- Antreprenorul nu achită o plată scadentă mai mult de 30 de zile.

9.2. Antreprenorul poate cere rezilierea Contractului, notificând în scris Subantreprenorul, cu un preaviz de 5 zile în cazul în care:

- 9.2.1. Subantreprenorul nu începe lucrările, nu reia lucrările stopate de Antreprenor, sau nu înlătură viciile lucrărilor în termenul stabilit de Antreprenor fără careva motive justificate;
- 9.2.2. Subantreprenorul neglijează în mod flagrant și repetat să-și îndeplinească obligațiile contractuale, deși a fost notificat de către Antreprenor;
- 9.2.3. Subantreprenorul a transmis o parte din lucrări în subantrepriză fără acordul Antreprenorului;
- 9.2.4. Subantreprenorul nu respectă normele și normativele în vigoare privind calitatea lucrărilor pe care le execută;
- 9.2.5. Subantreprenorul nu a informat Antreprenorul despre necesitatea depășirii devizului, în cazul în care această depășire a devizului a fost imprevizibilă la încheierea Contractului.
- 9.2.6. În alte cazuri de neexecutare a Contractului de către Subantreprenor.

9.3. Din ziua recepționării notificării de reziliere a Contractului de către Subantreprenor sau Antreprenor, Clientul este în drept, fără careva obstacole din partea Subantreprenorului, să contracteze un alt Subantreprenor pentru executarea lucrărilor prevăzute de prezentul Contract.

9.4. La rezilierea anticipată a contractului din inițiativa Părților, Subantreprenorul va beneficia de plata lucrărilor executate calitativ de acesta până la încetarea Contractului, prețul și volumul lucrărilor fiind stabilite de ambele Părți în baza procesului verbal de predare-primire a lucrărilor executate. Achitarea pentru aceste lucrări va fi efectuată de către Antreprenor în termen de 10 zile lucrătoare din ziua semnării

de către Antreprenor a procesului verbal de predare-primire a lucrărilor executate. În cazul rezilierii anticipate a contractului, Subantreprenorul poartă răspunderea prevăzută de prezentul contract pentru lucrările efectiv executate și acceptate de Antreprenor, asigurând garanția stabilită prin prezentul Contract.

X. FORȚA MAJORĂ

10.1. Situația de forță majoră apărută la una din Părți, exonerează de răspundere contractuală și vor fi aduse la cunoștința celeilalte Părți în termen de maxim 2 zile de la apariția lor.

10.2. Situația de forță majoră este certificată de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova în termen de 5 zile de la producere.

10.3. Dacă situația de forță majoră durează mai mult de 10 de zile, Părțile pot solicita rezilierea Contractului prin notificare prealabilă de 5 zile. Termenul executării lucrărilor se va prelungi proporțional cu durata întârzierilor datorate situației de forță majoră.

XI. LEGISLAȚIA APLICABILĂ ȘI LITIGII

11.1. Prezentul Contract este guvernat de legislația Republicii Moldova.

11.2. Toate litigiile care decurg din sau sunt în legătură cu interpretarea sau executarea prezentului Contract vor fi soluționate pe cale amiabilă între Părți. În cazul imposibilității ajungerii la un consens, acestea vor fi înaintate spre soluționare instanțelor judecătorești competente.

XII. CONFIDENTIALITATE

12.1. În conformitate cu prevederile contractului Părțile vor recepționa informații confidențiale. Prin informații confidențiale se subînțelege informații de orice tip, transmise în mod verbal, scris, electronic sau în alt mod, care include fără limitări, orice memo, notă, raport, studiu, analiză, desen, scrisoare, listă, program software, disc, specificație, figură, grafic, înregistrare audio, compoziție, prognoză, date, copie (reproducere), minute ori alte documente, referitoare la afaceri, planuri ori operațiuni din trecut, prezent sau viitor la care una din Părți va avea acces în legătură cu executarea contractului.

12.2. Informația confidențială nu include informația care:

12.2.1. este disponibilă publicului larg la momentul dezvoltării, dacă disponibilitatea n-a apărut în rezultatul încălcării prezentului contract sau a devenit ulterior disponibilă publicului nu din cauza încălcării admise de una din Părți;

12.2.2. a fost recepționată legal de o Parte de la o persoană terță fără a exista restricții de dezvoltare sau, fără a exista o încălcare a prezentului contract, persoana terță, nu avea obligații de confidențialitate față de cealaltă Parte cu privire la informația confidențială respectivă;

12.2.3. a fost în posesie legală a informației confidențiale ale celeilalte Părți în condiții ne confidențiale înainte de sau la data dezvoltării.

12.3. O Parte se angajează:

12.3.1. direct sau indirect să nu dezvăluie în orice mod, în totalitate sau în parte, orice informație confidențială, fără consimțământul prealabil scris al celeilalte Părți;

12.3.2. să acorde diligență rezonabilă pentru a se asigura ca informația confidențială să nu fie dezvăluită terților;

12.3.3. să se abțină de la folosirea informației confidențiale pentru orice scop decât în raport cu îndeplinirea Contractului, fără consimțământul prealabil scris al celeilalte Părți;

12.3.4. să nu dezvăluie nimănui prevederile și nici existența prezentului Contract, și, pînă la obținerea acordului Părții contractuale, nu va face anunțuri ori declarații cu privire la progresele discuțiilor sau negocierilor, fără acordul expres și prealabil al Părții cu privire la conținutul a unui astfel de anunț sau declarație;

12.3.5. să dezvăluie informația confidențială angajaților, subcontractanților, agenților, unităților afiliate și reprezentanților autorizați (inclusiv auditori, consilieri și consultanți financiari), care sunt direcți implicați la realizarea contractului și care au o necesitate justificată de a ști informația confidențială pentru realizarea contractului și care la rîndul său se obligă să respecte confidențialitatea informației de care au luat cunoștință, sau care respectă strict politica de confidențialitate a Părții divulgatoare.

12.4. La recepționarea solicitării de dezvoltare a informației confidențiale emisă de o instanță judecătorească sau o autoritate publică, Partea ce a recepționat cererea va prezenta imediat celeilalte Părți o notificare scrisă referitoare la solicitare, dacă acest fapt este permis de lege. Partea solicitată va furniza doar informația confidențială justificată legal și va întreprinde toate eforturile rezonabile pentru a

atrage atenția asupra tratamentului solicitat al confidențialității ce urmează a fi acordat informației confidențiale furnizate.

12.5. La încetarea relațiilor contractuale, o Parte la solicitarea scrisă a celeilalte Părți, va returna imediat din cont propriu toate copiile informației confidențiale pe care le posedă sau furnizată de angajați sau reprezentanții săi. Totuși, toate notele, memo, analize, studii sau alte documente pregătite de deținătorul informației confidențiale sau reprezentanții săi în legătură cu prezentul contract, urmează să nu fie distruse sau returnate, ci păstrate și ținute ca confidențiale. Cu toate acestea, o Parte, este în drept să păstreze o copie a întregului complet a informației confidențiale transmise în scopul soluționării unui litigiu, conformității legislației în vigoare sau procedurilor interne, copia respectivă urmînd a fi păstrată în condiții de confidențialitate. Orice material confidențial, existent în formă verbală sau scrisă, care nu va fi returnat, șters sau distrus, va continua să fie protejat conform condițiilor prezentului Contract, în conformitate cu prevederile p. 12.6.

12.6. Prevederile prezentului Capitol rămîn în vigoare și după 10 ani de la încetarea prezentului Contract.

12.7. Pentru încălcarea prevederilor prezentului Capitol, Partea vinovată este obligată să recupereze celeilalte Părți prejudiciul material cauzat.

XIII. CLAUZA ANTI-CORUPȚIE. EMBARGOURI ȘI SANCTIUNI

13.1. Părțile garantează că activează în cadru legal, țin evidența activității sale, inclusiv evidența financiară, într-o formă adecvată pentru o afacere de dimensiunea sa și a resurselor sale.

13.2. Părțile garantează că pînă la încheierea cît și pe perioada derulării Contractului ele și/sau oricare din persoanele aflate sub controlul lor (inclusiv angajați, subcontractați și/sau subordonați) nu au comis și nici nu vor comite acte de corupție în mod direct sau indirect în favoarea sau defavoarea uneia din Părți.

13.3. Părțile garantează că atît la încheierea Contractului, cît și pe parcursul derulării acestuia, nu se află în lista persoanelor sancționate, adică nu sunt incluse în listele publicate pentru sancțiuni emise de autoritățile competente din Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii (inclusiv listele emise de Oficiul de Control al Activităților Străine (OFAC) și Organul de Verificare a Crimelor Financiare (FINCEN) și Departamentul de Stat (OFAC-PLC)) și, dacă este cazul, de către autoritatea competentă din Republica Moldova.

În sensul prezentului punct, sancțiunea reprezintă orice sancțiune economică sau financiară, embargou comercial sau măsură similară adoptată, administrată sau aplicată de oricare dintre autoritățile (sau de orice agenție) din Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii sau Republica Moldova care se ocupă de aplicarea sancțiunilor, iar embargoul presupune o interdicție guvernamentală privind anumite sau toate schimburile comerciale cu țările străine sau oricare alt gen de restricții comerciale externe.

13.4. Antreprenorul este în drept să solicite rezilierea imediată a prezentului Contract, în cazul în care există motive întemeiate să creadă că Subantreprenorul sau oricare din persoanele aflate sub controlul său a comis un act de corupție față de Antreprenor, sau a fost inclus în lista persoanelor sancționate. În aceste cazuri rezilierea va avea loc în baza unei notificări scrise prealabile de 5 zile.

XIV. DISPOZIȚII FINALE

14.1. În raporturile dintre părțile contractante, orice comunicare în legătură cu prezentul Contract se face în scris și este valabilă dacă este transmisă la adresele de corespondență ale părților sau pe adresa electronică.

14.2. Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui de către Părți și este valabil pînă la îndeplinirea integrală de către aceștia a obligațiilor asumate.

14.3. Prezentul Contract, împreună cu anexele sale, care constituie parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voința Părților și înlătură orice înțelegere verbală dintre acestea, anterioară încheierii lui.

14.4. Prezentul contract a fost încheiat în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare Parteambele avînd aceeași putere juridică.

14.5. In prezentul deviz anexat concului nu sunt indicate preturile la materiale, Antreprenorul este obligat sa achite Subantreprenorului toate cheltuielile pe materialele procurate si montate.

„ANTREPRENOR”

“Agronordteh-M” SRL

mun. Chişinău,

str. Independentii 9/4

c/f 1014600021368

c/d MD85AG000000022513009382

BC „Moldova-Agroinbank” SA

c/TVA 0307877

Administrator



Iusan O.

„SUBANTREPRENOR”

„SPIVAN” SRL

MD-2028, mun. Chişinău,

str. Gheorghe Asachi, 43/2

c/f 1004600041082

c/d MD95ML000000000225142990

BC “Moldindconbank” SA

BIC MOLDMD2X329

c/TVA 0200106

Administrator



Spiridon Bogdan

14.5. In prezentul deviz anexat conctului nu sunt indicate preturile la materiale, Antreprenorul este obligat sa achite Subantreprenorului toate cheltuielile pe materialele procurate si montate.

„ANTREPRENOR”

“Agronordteh-M” SRL

mun. Chişinău,

str. Independenţii 9/4

c/f 1014600021368

c/d MD85AG000000022513009382

BC „Moldova-Agroinbank” SA

c/TVA 0307877

Administrator



Iusan O.

„SUBANTREPRENOR”

„SPIVAN” SRL

MD-2028, mun. Chişinău,

str. Gheorghe Asachi, 43/2

c/f 1004600041082

c/d MD95ML000000000225142990

BC „Moldindconbank” SA

BIC MOLDMD2X329

c/TVA 0200106

Administrator



Spiridon Bogdan

Ex. 1

Nr. exemplarului
№ экземпляраFACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №Data eliberării / data livrării
Дата выпуска / дата поставки

27.09.2022 / 27.09.2022

8. Foaie de parcurs
Путевой листseria:
серияnumăr:
номерdata
дата9. Transportator
Перевозчикc./ nr. TVA
Ф.к./ код НДС1. Furnizor:
Поставщик

SRL "SPIVAN", or.Chisinau, str.Gh.Asachi 43/2, IBAN MD95ML000000000225142990, BC "Moldindconbank" SA, PL Invest

2. Cumpărător/beneficiar
Покупатель/получатель

SRL "Aronordiech-M", or.Chisinau str.Independenții 9/4; IBAN: MD85AG00000000022513009382 la BC Moldova-Agroinbank SA

3. Delegație
Делегацияdata
датаdelegatul
делегированный4. Documente anexate
Прилагаемые документы7. Redirițări
Переадресовки6. Punct de descărcare
Пункт разгрузки

or.Chisinau

10.1

Descrierea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poștal țării de origine a mărfurilor/activelor
Товарно-транспортные накладные/услуги и код почтовой страны происхождения

10.2

Unitatea de măsură
Единица измерения

10.3

Cantitatea mărfurilor/activelor
Количество товаров/услуг

10.4

Preț unitar
Цена единицы без НДС, левей

10.5

Valoarea totală fără TVA, lei
Общая сумма без НДС, левей

10.6

Cota TVA, %
Ставка НДС, %

10.7

Suma totală
а TVA, lei
Общая сумма НДС, левей

10.8

Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei
Стоимость товаров/услуг, левей

10.9

Alte informații
Другая информация

10.10

Tip ambalaj
Тип упаковки

10.11

Număr locuri
Количество мест

10.12

Masa brută, tone
Масса брутто, тоннMasa netă, tone
Масса нетто, тонн

11. TOTAL (pe pagină)/Всего (на странице)

12. TOTAL (pe factură fiscală)/Всего (по налоговой накладной)

13. Permisi eliberare
Отпуск по накладнойDirector: BOGDAN S.
«SPIVAN»14. Predat mărfurile/activelor
Сдан товары/услугиDirector: BOGDAN S.
«SPIVAN»15. Primit mărfurile/activelor
Принят товары/услугиDirector: BOGDAN S.
«SPIVAN»16. Predat mărfurile/activelor intermediarului (transportatorului)
Сдан товарам/услугам посредника (перевозчика)Director: BOGDAN S.
«SPIVAN»17. Primit mărfurile/activelor (serviciile) cumpărătorului/beneficiarului
Принят товарам/услугам (услуги) покупателя/получателяDirector: BOGDAN S.
«SPIVAN»

18. TOTAL (pe pagină)/Всего (на странице)

19. TOTAL (pe factură fiscală)/Всего (по налоговой накладной)

20. Permisi eliberare
Отпуск по накладнойDirector: BOGDAN S.
«SPIVAN»21. Predat mărfurile/activelor
Сдан товары/услугиDirector: BOGDAN S.
«SPIVAN»22. Primit mărfurile/activelor
Принят товары/услугиDirector: BOGDAN S.
«SPIVAN»

23. TOTAL (pe pagină)/Всего (на странице)

24. TOTAL (pe factură fiscală)/Всего (по налоговой накладной)

25. Permisi eliberare
Отпуск по накладнойDirector: BOGDAN S.
«SPIVAN»26. Predat mărfurile/activelor
Сдан товары/услугиDirector: BOGDAN S.
«SPIVAN»27. Primit mărfurile/activelor
Принят товары/услугиDirector: BOGDAN S.
«SPIVAN»

28. TOTAL (pe pagină)/Всего (на странице)

29. TOTAL (pe factură fiscală)/Всего (по налоговой накладной)

30. Permisi eliberare
Отпуск по накладнойDirector: BOGDAN S.
«SPIVAN»31. Predat mărfurile/activelor
Сдан товары/услугиDirector: BOGDAN S.
«SPIVAN»32. Primit mărfurile/activelor
Принят товары/услугиDirector: BOGDAN S.
«SPIVAN»

33. TOTAL (pe pagină)/Всего (на странице)

34. TOTAL (pe factură fiscală)/Всего (по налоговой накладной)

35. Permisi eliberare
Отпуск по накладнойDirector: BOGDAN S.
«SPIVAN»36. Predat mărfurile/activelor
Сдан товары/услугиDirector: BOGDAN S.
«SPIVAN»37. Primit mărfurile/activelor
Принят товары/услугиDirector: BOGDAN S.
«SPIVAN»

38. TOTAL (pe pagină)/Всего (на странице)

39. TOTAL (pe factură fiscală)/Всего (по налоговой накладной)

40. Permisi eliberare
Отпуск по накладнойDirector: BOGDAN S.
«SPIVAN»41. Predat mărfurile/activelor
Сдан товары/услугиDirector: BOGDAN S.
«SPIVAN»42. Primit mărfurile/activelor
Принят товары/услугиDirector: BOGDAN S.
«SPIVAN»

43. TOTAL (pe pagină)/Всего (на странице)

44. TOTAL (pe factură fiscală)/Всего (по налоговой накладной)

45. Permisi eliberare
Отпуск по накладнойDirector: BOGDAN S.
«SPIVAN»46. Predat mărfurile/activelor
Сдан товары/услугиDirector: BOGDAN S.
«SPIVAN»47. Primit mărfurile/activelor
Принят товары/услугиDirector: BOGDAN S.
«SPIVAN»

48. TOTAL (pe pagină)/Всего (на странице)

49. TOTAL (pe factură fiscală)/Всего (по налоговой накладной)

50. Permisi eliberare
Отпуск по накладнойDirector: BOGDAN S.
«SPIVAN»51. Predat mărfurile/activelor
Сдан товары/услугиDirector: BOGDAN S.
«SPIVAN»52. Primit mărfurile/activelor
Принят товары/услугиDirector: BOGDAN S.
«SPIVAN»

53. TOTAL (pe pagină)/Всего (на странице)

54. TOTAL (pe factură fiscală)/Всего (по налоговой накладной)

55. Permisi eliberare
Отпуск по накладнойDirector: BOGDAN S.
«SPIVAN»56. Predat mărfurile/activelor
Сдан товары/услугиDirector: BOGDAN S.
«SPIVAN»57. Primit mărfurile/activelor
Принят товары/услугиDirector: BOGDAN S.
«SPIVAN»

58. TOTAL (pe pagină)/Всего (на странице)

59. TOTAL (pe factură fiscală)/Всего (по налоговой накладной)

60. Permisi eliberare
Отпуск по накладнойDirector: BOGDAN S.
«SPIVAN»61. Predat mărfurile/activelor
Сдан товары/услугиDirector: BOGDAN S.
«SPIVAN»62. Primit mărfurile/activelor
Принят товары/услугиDirector: BOGDAN S.
«SPIVAN»

63. TOTAL (pe pagină)/Всего (на странице)

64. TOTAL (pe factură fiscală)/Всего (по налоговой накладной)

65. Permisi eliberare
Отпуск по накладнойDirector: BOGDAN S.
«SPIVAN»66. Predat mărfurile/activelor
Сдан товары/услугиDirector: BOGDAN S.
«SPIVAN»67. Primit mărfurile/activelor
Принят товары/услугиDirector: BOGDAN S.
«SPIVAN»

68. TOTAL (pe pagină)/Всего (на странице)

69. TOTAL (pe factură fiscală)/Всего (по налоговой накладной)

70. Permisi eliberare
Отпуск по накладнойDirector: BOGDAN S.
«SPIVAN»71. Predat mărfurile/activelor
Сдан товары/услугиDirector: BOGDAN S.
«SPIVAN»72. Primit mărfurile/activelor
Принят товары/услугиDirector: BOGDAN S.
«SPIVAN»

73. TOTAL (pe pagină)/Всего (на странице)

74. TOTAL (pe factură fiscală)/Всего (по налоговой накладной)

75. Permisi eliberare
Отпуск по накладнойDirector: BOGDAN S.
«SPIVAN»76. Predat mărfurile/activelor
Сдан товары/услугиDirector: BOGDAN S.
«SPIVAN»77. Primit mărfurile/activelor
Принят товары/услугиDirector: BOGDAN S.
«SPIVAN»

78. TOTAL (pe pagină)/Всего (на странице)

79. TOTAL (pe factură fiscală)/Всего (по налоговой накладной)

80. Permisi eliberare
Отпуск по накладнойDirector: BOGDAN S.
«SPIVAN»81. Predat mărfurile/activelor
Сдан товары/услугиDirector: BOGDAN S.
«SPIVAN»82. Primit mărfurile/activelor
Принят товары/услугиDirector: BOGDAN S.
«SPIVAN»

83. TOTAL (pe pagină)/Всего (на странице)

84. TOTAL (pe factură fiscală)/Всего (по налоговой накладной)

85. Permisi eliberare
Отпуск по накладнойDirector: BOGDAN S.
«SPIVAN»86. Predat mărfurile/activelor
Сдан товары/услугиDirector: BOGDAN S.
«SPIVAN»87. Primit mărfurile/activelor
Принят товары/услугиDirector: BOGDAN S.
«SPIVAN»

88. TOTAL (pe pagină)/Всего (на странице)

89. TOTAL (pe factură fiscală)/Всего (по налоговой накладной)

90. Permisi eliberare
Отпуск по накладнойDirector: BOGDAN S.
«SPIVAN»91. Predat mărfurile/activelor
Сдан товары/услугиDirector: BOGDAN S.
«SPIVAN»92. Primit mărfurile/activelor
Принят товары/услугиDirector: BOGDAN S.
«SPIVAN»

93. TOTAL (pe pagină)/Всего (на странице)

94. TOTAL (pe factură fiscală)/Всего (по налоговой накладной)

95. Permisi eliberare
Отпуск по накладнойDirector: BOGDAN S.
«SPIVAN»96. Predat mărfurile/activelor
Сдан товары/услугиDirector: BOGDAN S.
«SPIVAN»97. Primit mărfurile/activelor
Принят товары/услугиDirector: BOGDAN S.
«SPIVAN»

98. TOTAL (pe pagină)/Всего (на странице)

99. TOTAL (pe factură fiscală)/Всего (по налоговой накладной)

100. Permisi eliberare
Отпуск по накладнойDirector: BOGDAN S.
«SPIVAN»101. Predat mărfurile/activelor
Сдан товары/услугиDirector: BOGDAN S.
«SPIVAN»102. Primit mărfurile/activelor
Принят товары/услугиDirector: BOGDAN S.
«SPIVAN»

103. TOTAL (pe pagină)/Всего (на странице)

104. TOTAL (pe factură fiscală)/Всего (по налоговой накладной)

105. Permisi eliberare
Отпуск по накладнойDirector: BOGDAN S.
«SPIVAN»106. Predat mărfurile/activelor
Сдан товары/услугиDirector: BOGDAN S.
«SPIVAN»107. Primit mărfurile/activelor
Принят товары/услугиDirector: BOGDAN S.
«SPIVAN»

108. TOTAL (pe pagină)/Всего (на странице)

109. TOTAL (pe factură fiscală)/Всего (по налоговой накладной)

110. Permisi eliberare
Отпуск по накладнойDirector: BOGDAN S.
«SPIVAN»111. Predat mărfurile/activelor
Сдан товары/услугиDirector: BOGDAN S.
«SPIVAN»112. Primit mărfurile/activelor
Принят товары/услугиDirector: BOGDAN S.
«SPIVAN»

113. TOTAL (pe pagină)/Всего (на странице)

114. TOTAL (pe factură fiscală)/Всего (по налоговой накладной)

115. Permisi eliberare
Отпуск по накладнойDirector: BOGDAN S.
«SPIVAN»116. Predat mărfurile/activelor
Сдан товары/услугиDirector: BOGDAN S.
«SPIVAN»117. Primit mărfurile/activelor
Принят товары/услугиDirector: BOGDAN S.
«SPIVAN»

118. TOTAL (pe pagină)/Всего (на странице)

119. TOTAL (pe factură fiscală)/Всего (по налоговой накладной)

120. Permisi eliberare
Отпуск по накладнойDirector: BOGDAN S.
«SPIVAN»121. Predat mărfurile/activelor
Сдан товары/услугиDirector: BOGDAN S.
«SPIVAN»122. Primit mărfurile/activelor
Принят товары/услугиDirector: BOGDAN S.
«SPIVAN»

123. TOTAL (pe pagină)/Всего (на странице)

124. TOTAL (pe factură fiscală)/Всего (по налоговой накладной)

125. Permisi eliberare
Отпуск по накладнойDirector: BOGDAN S.
«SPIVAN»126. Predat mărfurile/activelor
Сдан товары/услугиDirector: BOGDAN S.
«SPIVAN»127. Primit mărfurile/activelor
Принят товары/услугиDirector: BOGDAN S.
«SPIVAN»

128. TOTAL (pe pagină)/Всего (на странице)

129. TOTAL (pe factură fiscală)/Всего (по налоговой накладной)

130. Permisi eliberare
Отпуск по накладнойDirector: BOGDAN S.
«SPIVAN»131. Predat mărfurile/activelor
Сдан товары/услугиDirector: BOGDAN S.
«SPIVAN»132. Primit mărfurile/activelor
Принят товары/услугиDirector: BOGDAN S.
«SPIVAN»

133. TOTAL (pe pagină)/Всего (на странице)

134. TOTAL (pe factură fiscală)/Всего (по налоговой накладной)

135. Permisi eliberare
Отпуск по накладнойDirector: BOGDAN S.
«SPIVAN»136. Predat mărfurile/activelor
Сдан товары/услугиDirector: BOGDAN S.
«SPIVAN»137. Primit mărfurile/activelor
Принят товары/услугиDirector: BOGDAN S.
«SPIVAN»

138. TOTAL (pe pagină)/Всего (на странице)

139. TOTAL (pe factură fiscală)/Всего (по налоговой накладной)

140. Permisi eliberare
Отпуск по накладнойDirector: BOGDAN S.
«SPIVAN»141. Predat mărfurile/activelor
Сдан товары/услугиDirector: BOGDAN S.
«SPIVAN»142. Primit mărfurile/activelor
Принят товары/услугиDirector: BOGDAN S.
«SPIVAN»

143. TOTAL (pe pagină)/Всего (на странице)

144. TOTAL (pe factură fiscală)/Всего (по налоговой накладной)

145. Permisi eliberare
Отпуск по накладнойDirector: BOGDAN S.
«SPIVAN»146. Predat mărfurile/activelor
Сдан товары/услугиDirector: BOGDAN S.
«SPIVAN»147. Primit mărfurile/activelor
Принят товары/услугиDirector: BOGDAN S.
«SPIVAN»

148. TOTAL (pe pagină)/Всего (на странице)

149. TOTAL (pe

Ex. 1

Nr. exemplarului
№ экземпляраFACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №Data eliberării / Data livării
Дата выпуска / Дата поставки

26.10.2022 / 26.10.2022

data
дата1. Furnizor:
Поставщик2. Cumpărătorul/beneficiarul:
Покупатель/бенефициар3. Delegat
Делегат4. Documente anexate
Прилагаемые документы5. Punct de descărcare
Пункт разгрузки6. Punct de descărcare
Пункт разгрузки7. Reduceri
Скидки8. Punct de descărcare
Пункт разгрузки9. Transportator
Перевозчик10. Punct de descărcare
Пункт разгрузки11. Punct de descărcare
Пункт разгрузки12. Punct de descărcare
Пункт разгрузки13. Punct de descărcare
Пункт разгрузки14. Punct de descărcare
Пункт разгрузки15. Punct de descărcare
Пункт разгрузки16. Punct de descărcare
Пункт разгрузки17. Punct de descărcare
Пункт разгрузки18. Punct de descărcare
Пункт разгрузки19. Punct de descărcare
Пункт разгрузки20. Punct de descărcare
Пункт разгрузки21. Punct de descărcare
Пункт разгрузки22. Punct de descărcare
Пункт разгрузки23. Punct de descărcare
Пункт разгрузки24. Punct de descărcare
Пункт разгрузки25. Punct de descărcare
Пункт разгрузки26. Punct de descărcare
Пункт разгрузки27. Punct de descărcare
Пункт разгрузки28. Punct de descărcare
Пункт разгрузки29. Punct de descărcare
Пункт разгрузки30. Punct de descărcare
Пункт разгрузки31. Punct de descărcare
Пункт разгрузки32. Punct de descărcare
Пункт разгрузки33. Punct de descărcare
Пункт разгрузки34. Punct de descărcare
Пункт разгрузки35. Punct de descărcare
Пункт разгрузки36. Punct de descărcare
Пункт разгрузки37. Punct de descărcare
Пункт разгрузки38. Punct de descărcare
Пункт разгрузки39. Punct de descărcare
Пункт разгрузки

Antreprenor "Spivan" SRL c/f 1004600041082
(denumirea)

Investitor "Chişinău-gaz" SRL c/f 1003600066037
(denumirea)

Obiect **Gazificarea sectorului locativ "A" din s. Budeşti, mun. Chişinău.**
Gazoduct subteran PE de presiune joasă de la PRG Nr.1 din str. Chişinău, str. Veronica Micle, str. Crizantemilor, str. Aluniş, str. Bujorilor, str. Ciocîrliei, s. Budeşti

Valoarea lucrarilor executate 806.573,92 Lei

P r o c e s - v e r b a l

de receptie a lucrarilor executate

pe mare an 2022 / 23.06 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Gazoduct subteran de presiune joasa de la PRG Nr.1 1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	12,42	1.588,36 0,00	19.727,40 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	46,20	427,00	19.727,40
2	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3	165,88	110,71 110,71	18.364,13 18.364,13
	9312040019600	Sapator	h-om	223,94	57,66	12.912,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	94,55	57,66	5.451,75

1	2	3	4	5	6	7
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	3,68	204,98	754,33
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	3,68	25,00	92,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,18	350,00	63,00
10	GD61A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant, de diametru pina la 63 mm. Teava PE100 SDR11 D63x5.7mm	m	465,00	95,48 3,35	44.398,66 1.557,97
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	10,28	57,66	592,74
	7136080025000	Montator conducte	h-om	16,74	57,66	965,23
	2521216716000 d63	Teava PE100 SDR11 D63x5.8 mm	m	466,39	79,49	37.073,34
	2710503808003	Fir trasor	m	511,50	1,00	511,50
	1724107361935	Banda de marcaj	m	502,20	1,08	542,38
	2416526101467	Mastic	kg	6,97	15,83	110,34
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	18,60	204,98	3.812,63
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	18,60	25,00	465,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,93	350,00	325,50
11	GD61A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant, de diametru pina la 63 mm. Teava PE100 SDR11 d50x4.6mm	m	550,00	65,80 3,35	36.191,83 1.842,82
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	12,16	57,66	701,15
	7136080025000	Montator conducte	h-om	19,80	57,66	1.141,67
	2521216710001 50	Teava PE100 SDR11 d50x4.6mm	m	551,65	49,90	27.527,33
	2710503808003	Fir trasor	m	605,00	1,00	605,00
	1724107361935	Banda de marcaj	m	594,00	1,08	641,52
	2416526101467	Mastic	kg	8,25	15,83	130,60
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	22,00	204,98	4.509,56
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	22,00	25,00	550,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,10	350,00	385,00
12	GD61A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant, de diametru pina la 63 mm.	m	320,00	48,58 3,35	15.545,89 1.071,90

1	2	3	4	5	6	7
		Teava PE100 SDR11 d40x3.7mm				
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,07	57,66	407,66
	7136080025000	Montator conducte	h-om	11,52	57,66	664,24
	2521216710001 40	Teava PE100 SDR11 d40x3.7mm	m	320,96	32,73	10.505,02
	2710503808003	Fir trasor	m	352,00	1,00	352,00
	1724107361935	Banda de marcaj	m	345,60	1,08	373,25
	2416526101467	Mastic	kg	4,80	15,83	75,98
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	12,80	204,98	2.623,74
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	12,80	25,00	320,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,64	350,00	224,00
13	GD61A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru pina la 63 mm. Teava PE100 SDR11 D32x3.0 mm	m	350,00	36,78 3,35	12.871,89 1.172,81
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,74	57,66	446,29
	7136080025000	Montator conducte	h-om	12,60	57,66	726,52
	2521216710001 d32	Teava PE100 SDR11 D32x3.0 mm	m	351,05	20,96	7.358,01
	2710503808003	Fir trasor	m	385,00	1,00	385,00
	1724107361935	Banda de marcaj	m	378,00	1,08	408,24
	2416526101467	Mastic	kg	5,25	15,83	83,11
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	14,00	204,98	2.869,72
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	14,00	25,00	350,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,70	350,00	245,00
14	GD54C	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 110 mm. Mufa PE d110 mm	buc	3,00	423,76 69,19	1.271,29 207,58
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	3,60	57,66	207,58
	2523156713811 mufa110	Mufa PE d110 mm	buc	3,00	166,66	499,98
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	3,24	75,50	244,62
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	3,24	98,49	319,11
15	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville	buc	2,00	353,10 57,66	706,20 115,32

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 75, 90 mm. Mufa PE d90mm				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	2,00	57,66	115,32
	2523156713811 Mufad90mm	Mufa PE d90mm	buc	2,00	156,25	312,50
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,60	75,50	120,80
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,60	98,49	157,58
16	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm. Mufa PE d63mm	buc	3,00	230,52 46,13	691,56 138,38
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	2,40	57,66	138,38
	2523156713811 Mufad63mm	Mufa PE d63mm	buc	3,00	80,00	240,00
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,80	75,50	135,90
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,80	98,49	177,28
17	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm. Mufa PE d50mm	buc	5,00	230,52 46,13	1.152,61 230,64
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	4,00	57,66	230,64
	2523156713811 Mufad50mm	Mufa PE d50mm	buc	5,00	80,00	400,00
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	3,00	75,50	226,50
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	3,00	98,49	295,47
18	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm. Mufa PE d40mm	buc	4,00	208,02 46,13	832,09 184,51
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	3,20	57,66	184,51
	2523156713811 Mufad40mm	Mufa PE d40mm	buc	4,00	57,50	230,00
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	2,40	75,50	181,20
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	2,40	98,49	236,38
19	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre	buc	66,00	193,02 46,13	12.739,45 3.044,45

1	2	3	4	5	6	7
		teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm. Mufa PE d32mm				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	52,80	57,66	3.044,45
	2523156713811 Mufad32	Mufa PE d32 mm	buc	66,00	42,50	2.805,00
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	39,60	75,50	2.989,80
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	39,60	98,49	3.900,20
20	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm. Dop PE d40mm	buc	6,00	<u>291,32</u> 46,13	<u>1.747,93</u> 276,77
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	4,80	57,66	276,77
	2523156713811 Dopd40mm	Dop PE d40mm	buc	6,00	140,80	844,80
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	3,60	75,50	271,80
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	3,60	98,49	354,56
21	GD54C	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 110 mm. Cot PE d110 mm	buc	1,00	<u>745,43</u> 69,19	<u>745,43</u> 69,19
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,20	57,66	69,19
	2523156713811 cot110	Cot PE d110 mm	buc	1,00	488,33	488,33
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,08	75,50	81,54
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,08	98,49	106,37
22	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 75, 90 mm. Cot PE d90mm	buc	1,00	<u>605,55</u> 57,66	<u>605,55</u> 57,66
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,00	57,66	57,66
	2523156713811 cot 90	Cot PE d90mm	buc	1,00	408,70	408,70
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,80	75,50	60,40
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,80	98,49	78,79
23	GD54A	Imbinarea prin sudura de	buc	3,00	400,52	1.201,56

1	2	3	4	5	6	7
		tip electrofuziune între teava și fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevilă având diametrul de 32, 40, 50, 63 mm. Cot PE d63mm			46,13	138,38
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	2,40	57,66	138,38
	2523156713811 Cot d63mm	Cot PE d63mm	buc	3,00	250,00	750,00
	2940600003015	Aparat de sudură PE metoda electrofuziune	h-ut	1,80	75,50	135,90
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere internă de 20-39 kva	h-ut	1,80	98,49	177,28
24	GD54A	Imbinarea prin sudură de tip electrofuziune între teava și fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevilă având diametrul de 32, 40, 50, 63 mm. Cot PE d50mm	buc	5,00	$\frac{383,52}{46,13}$	$\frac{1.917,61}{230,64}$
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	4,00	57,66	230,64
	2523156713811 Cot d50mm	Cot PE d50mm	buc	5,00	233,00	1.165,00
	2940600003015	Aparat de sudură PE metoda electrofuziune	h-ut	3,00	75,50	226,50
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere internă de 20-39 kva	h-ut	3,00	98,49	295,47
25	GD54A	Imbinarea prin sudură de tip electrofuziune între teava și fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevilă având diametrul de 32, 40, 50, 63 mm. Cot PE d40mm	buc	5,00	$\frac{331,32}{46,13}$	$\frac{1.656,61}{230,64}$
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	4,00	57,66	230,64
	2523156713811 Cot d40mm	Cot PE d40mm	buc	5,00	180,80	904,00
	2940600003015	Aparat de sudură PE metoda electrofuziune	h-ut	3,00	75,50	226,50
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere internă de 20-39 kva	h-ut	3,00	98,49	295,47
26	GD54C	Imbinarea prin sudură de tip electrofuziune între teava și fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevilă având diametrul de 110 mm. Teu PE d110 mm	buc	1,00	$\frac{922,10}{69,19}$	$\frac{922,10}{69,19}$
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,20	57,66	69,19
	2523156713811 teu 110	Teu PE d110 mm	buc	1,00	665,00	665,00
	2940600003015	Aparat de sudură PE metoda electrofuziune	h-ut	1,08	75,50	81,54
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere internă de 20-39 kva	h-ut	1,08	98,49	106,37

1	2	3	4	5	6	7
27	GD54C	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune între teava și fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avînd diametrul de 110 mm. Teu PE d110/90 mm	buc	1,00	$\frac{1.015,43}{69,19}$	$\frac{1.015,43}{69,19}$
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,20	57,66	69,19
	2523156713811 teu11090	Teu PE d110/90 mm	buc	1,00	758,33	758,33
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,08	75,50	81,54
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere internă de 20-39 kva	h-ut	1,08	98,49	106,37
28	GD54C	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune între teava și fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avînd diametrul de 110 mm. Teu PE d110/63 mm	buc	1,00	$\frac{1.015,43}{69,19}$	$\frac{1.015,43}{69,19}$
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,20	57,66	69,19
	2523156713811 teu11063	Teu PE d110/63 mm	buc	1,00	758,33	758,33
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,08	75,50	81,54
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere internă de 20-39 kva	h-ut	1,08	98,49	106,37
29	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune între teava și fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avînd diametrul de 75, 90 mm. Teu PE d90mm	buc	1,00	$\frac{661,85}{57,66}$	$\frac{661,85}{57,66}$
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,00	57,66	57,66
	2523156713811 teud90mm	Teu PE d90mm	buc	1,00	465,00	465,00
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,80	75,50	60,40
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere internă de 20-39 kva	h-ut	0,80	98,49	78,79
30	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune între teava și fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avînd diametrul de 75, 90 mm. Teu PE d90/63 mm	buc	1,00	$\frac{691,85}{57,66}$	$\frac{691,85}{57,66}$
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,00	57,66	57,66
	2523156713811 teud9063	Teu PE d90/63 mm	buc	1,00	495,00	495,00
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,80	75,50	60,40
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere internă de 20-39 kva	h-ut	0,80	98,49	78,79
31	GD54B	Imbinarea prin sudura de	buc	1,00	652,68	652,68

1	2	3	4	5	6	7
		tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 75, 90 mm. Teu PE d75/63 mm			57,66	57,66
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,00	57,66	57,66
	2523156713811 teud7563	Teu PE d75/63 mm	buc	1,00	455,83	455,83
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,80	75,50	60,40
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,80	98,49	78,79
32	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm. Teu PE d63/50 mm	buc	1,00	<u>361,77</u> 46,13	<u>361,77</u> 46,13
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,80	57,66	46,13
	2523156713811 teu6350	Teu PE d63/50mm	buc	1,00	211,25	211,25
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,60	75,50	45,30
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,60	98,49	59,09
33	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 75, 90 mm. Teu PE d90/32mm	buc	5,00	<u>543,51</u> 57,66	<u>2.717,56</u> 288,30
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	5,00	57,66	288,30
	2523156713811 teu 90/32	Teu PE d90/32mm	buc	5,00	346,66	1.733,30
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	4,00	75,50	302,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	4,00	98,49	393,96
34	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 75, 90 mm. Teu PE d75/32mm	buc	3,00	<u>496,85</u> 57,66	<u>1.490,56</u> 172,98
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	3,00	57,66	172,98
	2523156713811 Teud75/32mm	Teu PE d75/32mm	buc	3,00	300,00	900,00
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	2,40	75,50	181,20
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	2,40	98,49	236,38
35	GD54A	Imbinarea prin sudura de	buc	17,00	343,02	5.831,38

1	2	3	4	5	6	7
		tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm. Teu PE d63/32mm			46,13	784,18
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	13,60	57,66	784,18
	2523156713811 Teud63/32mm	Teu PE d63/32mm	buc	17,00	192,50	3.272,50
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	10,20	75,50	770,10
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	10,20	98,49	1.004,60
36	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm. Teu PE d50/32mm	buc	26,00	$\frac{331,77}{46,13}$	$\frac{8.626,07}{1.199,33}$
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	20,80	57,66	1.199,33
	2523156713811 Teud50/32mm	Teu PE d50/32mm	buc	26,00	181,25	4.712,50
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	15,60	75,50	1.177,80
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	15,60	98,49	1.536,44
37	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm. Teu PE d40/32mm	buc	15,00	$\frac{302,52}{46,13}$	$\frac{4.537,83}{691,92}$
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	12,00	57,66	691,92
	2523156713811 Teud40/32mm	Teu PE d40/32mm	buc	15,00	152,00	2.280,00
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	9,00	75,50	679,50
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	9,00	98,49	886,41
38	GD54C	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 110 mm. Reductie PE d110/63 mm	buc	1,00	$\frac{731,26}{69,19}$	$\frac{731,26}{69,19}$
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,20	57,66	69,19
	2523156713811 red11063	Reductie PE d110/63 mm	buc	1,00	474,16	474,16
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,08	75,50	81,54

1	2	3	4	5	6	7
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,08	98,49	106,37
39	GD54C	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 110 mm. Reductie PE d110/50 mm	buc	1,00	$\frac{731,26}{69,19}$	$\frac{731,26}{69,19}$
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,20	57,66	69,19
	2523156713811 red11050	Reductie PE d110/50 mm	buc	1,00	474,16	474,16
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,08	75,50	81,54
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,08	98,49	106,37
40	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 75, 90 mm. Reductie PE d90/75 mm	buc	1,00	$\frac{484,76}{57,66}$	$\frac{484,76}{57,66}$
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,00	57,66	57,66
	2523156713811 redd90/75mm	Reductie PE d90/75 mm	buc	1,00	287,91	287,91
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,80	75,50	60,40
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,80	98,49	78,79
41	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 75, 90 mm. Reductie PE d90/32 mm	buc	1,00	$\frac{484,76}{57,66}$	$\frac{484,76}{57,66}$
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,00	57,66	57,66
	2523156713811 redd90/32mm	Reductie PE d90/32 mm	buc	1,00	287,91	287,91
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,80	75,50	60,40
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,80	98,49	78,79
42	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 75, 90 mm. Reductie PE d75/63 mm	buc	1,00	$\frac{730,18}{57,66}$	$\frac{730,18}{57,66}$
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,00	57,66	57,66
	2523156713811	Reductie PE d75/63 mm	buc	1,00	533,33	533,33

1	2	3	4	5	6	7
	redd75/63					
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,80	75,50	60,40
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,80	98,49	78,79
43	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm. Reductie PE d63/50 mm	buc	5,00	344,27 46,13	1.721,36 230,64
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	4,00	57,66	230,64
	2523156713811 redd63/50mm	Reductie PE d63/50 mm	buc	5,00	193,75	968,75
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	3,00	75,50	226,50
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	3,00	98,49	295,47
44	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm. Reductie PE d50/40 mm	buc	7,00	368,52 46,13	2.579,66 322,90
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	5,60	57,66	322,90
	2523156713811 redd50/40mm	Reductie PE d50/40 mm	buc	7,00	218,00	1.526,00
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	4,20	75,50	317,10
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	4,20	98,49	413,66
45	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm. Reductie PE d40/32 mm	buc	7,00	278,42 46,13	1.948,96 322,90
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	5,60	57,66	322,90
	2523156713811 redd40/32mm	Reductie PE d40/32 mm	buc	7,00	127,90	895,30
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	4,20	75,50	317,10
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	4,20	98,49	413,66
46	GD58A,k=0.32 man,mec	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 63x5.7 mm. L=7m, 5 buc	m	35,00	168,71 24,09	5.904,74 842,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,31	57,66	421,49

1	2	3	4	5	6	7
	7136080025000	Montator conducte	h-om	7,31	57,66	421,49
	2521216716000 d63	Teava PE100 SDR11 D63x5.8 mm	m	35,70	79,49	2.837,79
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	35,35	39,51	1.396,68
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	11,90	69,52	827,29
47	GD58A,k= 0.32 man,mec	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 63x5.7 mm. L=6m, 10 buc	m	60,00	168,72 24,10	10.123,43 1.446,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,54	57,66	723,06
	7136080025000	Montator conducte	h-om	12,54	57,66	723,06
	2521216716000 d63	Teava PE100 SDR11 D63x5.8 mm	m	61,20	79,49	4.864,79
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	60,60	39,51	2.394,31
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	20,40	69,52	1.418,21
48	GD58A,k= 0.32 man,mec	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 63x5.7 mm. L=8m, 8 buc	m	64,00	168,71 24,09	10.797,62 1.541,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,37	57,66	770,91
	7136080025000	Montator conducte	h-om	13,37	57,66	770,91
	2521216716000 d63	Teava PE100 SDR11 D63x5.8 mm	m	65,28	79,49	5.189,11
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	64,64	39,51	2.553,93
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	21,76	69,52	1.512,76
49	GD58A,k= 0.32 man,mec	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 63x5.7 mm. L=10m, 1 buc	m	10,00	168,72 24,10	1.687,24 241,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,09	57,66	120,51
	7136080025000	Montator conducte	h-om	2,09	57,66	120,51
	2521216716000 d63	Teava PE100 SDR11 D63x5.8 mm	m	10,20	79,49	810,80
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	10,10	39,51	399,05
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	3,40	69,52	236,37
50	GD58A,k= 0.32 man,mec	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 63x5.7 mm. L=5m, 3 buc	m	15,00	168,69 24,06	2.530,29 360,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,13	57,66	180,48
	7136080025000	Montator conducte	h-om	3,13	57,66	180,48
	2521216716000 d63	Teava PE100 SDR11 D63x5.8 mm	m	15,30	79,49	1.216,20
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	15,15	39,51	598,58

1	2	3	4	5	6	7
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	5,10	69,52	354,55
51	GD58A,k=0.32 man,mec	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 63x5.7 mm. L=3m, 8 buc	m	24,00	168,74 24,12	4.049,82 578,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,02	57,66	289,45
	7136080025000	Montator conducte	h-om	5,02	57,66	289,45
	2521216716000 d63	Teava PE100 SDR11 D63x5.8 mm	m	24,48	79,49	1.945,92
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	24,24	39,51	957,72
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	8,16	69,52	567,28
52	GD58A,k=0.32 man,mec	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 63x5.7 mm. L=4m, 1 buc	m	4,00	168,84 24,21	675,35 96,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,84	57,66	48,43
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,84	57,66	48,43
	2521216716000 d63	Teava PE100 SDR11 D63x5.8 mm	m	4,08	79,49	324,32
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	4,04	39,51	159,62
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	1,36	69,52	94,55
53	GD58A,k=0.32 man,mec	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 63x5.7 mm. L=2m, 2 buc	m	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00	57,66	0,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,00	57,66	0,00
	2521216716000 d63	Teava PE100 SDR11 D63x5.8 mm	m	0,00	79,49	0,00
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	0,00	39,51	0,00
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	0,00	69,52	0,00
54	GD58A,k=0.32 man,mec	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 63x5.7 mm. L=11m, 3 buc	m	33,00	168,73 24,11	5.568,21 795,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,90	57,66	397,85
	7136080025000	Montator conducte	h-om	6,90	57,66	397,85
	2521216716000 d63	Teava PE100 SDR11 D63x5.8 mm	m	33,66	79,49	2.675,63
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	33,33	39,51	1.316,87
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	11,22	69,52	780,01
55	GD58A,k=0.38	Montarea tubului de protectie, din polietilena,	m	20,00	204,95	4.099,06

1	2	3	4	5	6	7
	man,mec	la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 75x6.8 mm. L=2m, 10 buc			28,60	571,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,96	57,66	285,99
	7136080025000	Montator conducte	h-om	4,96	57,66	285,99
	2521216716000 d75	Teava PE100 SDR11 D75x6.8 mm	m	20,40	110,60	2.256,24
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	20,20	39,51	798,10
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	6,80	69,52	472,74
56	GD58A,k= 0.38 man,mec	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 75x6.8 mm. L=8m, 1 buc	m	8,00	<u>205,04</u> 28,68	<u>1.640,31</u> 229,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,99	57,66	114,74
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,99	57,66	114,74
	2521216716000 d75	Teava PE100 SDR11 D75x6.8 mm	m	8,16	110,60	902,50
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	8,08	39,51	319,24
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	2,72	69,52	189,09
57	GD58A,k= 0.38 man,mec	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 75x6.8 mm. L=3m, 2 buc	m	0,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00	57,66	0,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,00	57,66	0,00
	2521216716000 d75	Teava PE100 SDR11 D75x6.8 mm	m	0,00	110,60	0,00
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	0,00	39,51	0,00
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	0,00	69,52	0,00
58	GD58A,k= 0.38 man,mec	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 75x6.8 mm. L=7m, 1 buc	m	7,00	<u>205,02</u> 28,67	<u>1.435,14</u> 200,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,74	57,66	100,33
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,74	57,66	100,33
	2521216716000 d75	Teava PE100 SDR11 D75x6.8 mm	m	7,14	110,60	789,68
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	7,07	39,51	279,34
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	2,38	69,52	165,46
59	GD58A,k= 0.45 man,mec	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 90x8.2 mm. L=27m, 1 buc	m	27,00	<u>262,58</u> 33,87	<u>7.089,66</u> 914,48

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,93	57,66	457,24
	7136080025000	Montator conducte	h-om	7,93	57,66	457,24
	2521216716000 d90	Teava PE100 SDR11 D90x8.2 mm	m	27,54	161,93	4.459,55
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	27,27	39,51	1.077,44
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	9,18	69,52	638,19
60	GD58A,k= 0,45 man,mec	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 90x8.2 mm. L=15m, 1 buc	m	15,00	262,61 33,90	3.939,22 508,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,41	57,66	254,28
	7136080025000	Montator conducte	h-om	4,41	57,66	254,28
	2521216716000 d90	Teava PE100 SDR11 D90x8.2 mm	m	15,30	161,93	2.477,53
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	15,15	39,51	598,58
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	5,10	69,52	354,55
61	GD58A,k= 0,45 man,mec	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 90x8.2 mm. L=2m, 10 buc	m	20,00	262,61 33,90	5.252,29 678,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,88	57,66	339,04
	7136080025000	Montator conducte	h-om	5,88	57,66	339,04
	2521216716000 d90	Teava PE100 SDR11 D90x8.2 mm	m	20,40	161,93	3.303,37
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	20,20	39,51	798,10
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	6,80	69,52	472,74
62	GD58A,k= 0,45 man,mec	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 90x8.2 mm. L=8m, 1 buc	m	8,00	262,58 33,88	2.100,68 271,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,35	57,66	135,50
	7136080025000	Montator conducte	h-om	2,35	57,66	135,50
	2521216716000 d90	Teava PE100 SDR11 D90x8.2 mm	m	8,16	161,93	1.321,35
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	8,08	39,51	319,24
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	2,72	69,52	189,09
63	GD58A,k= 0,45 man,mec	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 90x8.2 mm. L=10m, 2 buc	m	20,00	262,61 33,90	5.252,29 678,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,88	57,66	339,04
	7136080025000	Montator conducte	h-om	5,88	57,66	339,04
	2521216716000	Teava PE100 SDR11	m	20,40	161,93	3.303,37

1	2	3	4	5	6	7
	d90	D90x8.2 mm				
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	20,20	39,51	798,10
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	6,80	69,52	472,74
64	GD58A,k=0.45 man,mec	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 90x8.2 mm. L=7m, 1 buc	m	7,00	<u>262,65</u> 33,94	<u>1.838,54</u> 237,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,06	57,66	118,78
	7136080025000	Montator conducte	h-om	2,06	57,66	118,78
	2521216716000 d90	Teava PE100 SDR11 D90x8.2 mm	m	7,14	161,93	1.156,18
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	7,07	39,51	279,34
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	2,38	69,52	165,46
65	GD58A,k=0.45 man,mec	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 90x8.2 mm. L=4m, 1 buc	m	4,00	<u>262,73</u> 34,02	<u>1.050,92</u> 136,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,18	57,66	68,04
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,18	57,66	68,04
	2521216716000 d90	Teava PE100 SDR11 D90x8.2 mm	m	4,08	161,93	660,67
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	4,04	39,51	159,62
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	1,36	69,52	94,55
66	GD58A,k=0.45 man,mec	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 90x8.2 mm. L=9m, 1 buc	m	9,00	<u>262,54</u> 33,83	<u>2.362,84</u> 304,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,64	57,66	152,22
	7136080025000	Montator conducte	h-om	2,64	57,66	152,22
	2521216716000 d90	Teava PE100 SDR11 D90x8.2 mm	m	9,18	161,93	1.486,52
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	9,09	39,51	359,15
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	3,06	69,52	212,73
67	GD58A,k=0.45 man,mec	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 90x8.2 mm. L=12m, 1 buc	m	12,00	<u>262,63</u> 33,92	<u>3.151,60</u> 407,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,53	57,66	203,54
	7136080025000	Montator conducte	h-om	3,53	57,66	203,54
	2521216716000 d90	Teava PE100 SDR11 D90x8.2 mm	m	12,24	161,93	1.982,02
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	12,12	39,51	478,86
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	4,08	69,52	283,64

1	2	3	4	5	6	7
68	GD58A k=0.55mat. mec	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 110x10.0 mm. L=38m, 1 buc	m	38,00	347,99 41,42	13.223,67 1.574,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,65	57,66	787,06
	7136080025000	Montator conducte	h-om	13,65	57,66	787,06
	2521216716000 110	Teava PE100 SDR11 d110x10.0mm	m	38,76	238,26	9.234,96
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	38,38	39,51	1.516,39
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	12,92	69,52	898,20
69	GD58A k=0.55mat. mec	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 110x10.0 mm. L=9m, 1 buc	m	9,00	347,95 41,39	3.131,59 372,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,23	57,66	186,24
	7136080025000	Montator conducte	h-om	3,23	57,66	186,24
	2521216716000 110	Teava PE100 SDR11 d110x10.0mm	m	9,18	238,26	2.187,23
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	9,09	39,51	359,15
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	3,06	69,52	212,73
70	GD58A k=0.55mat. mec	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 110x10.0 mm. L=16m, 1 buc	m	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00	57,66	0,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,00	57,66	0,00
	2521216716000 110	Teava PE100 SDR11 d110x10.0mm	m	0,00	238,26	0,00
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	0,00	39,51	0,00
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	0,00	69,52	0,00
71	GD58A k=0.55mat. mec	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 110x10.0 mm. L=7m, 1 buc	m	7,00	347,92 41,35	2.435,44 289,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,51	57,66	144,73
	7136080025000	Montator conducte	h-om	2,51	57,66	144,73
	2521216716000 110	Teava PE100 SDR11 d110x10.0mm	m	7,14	238,26	1.701,18
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	7,07	39,51	279,34
	2913204500011	Protectie capete intre teava si	buc	2,38	69,52	165,46

1	2	3	4	5	6	7
		tub protectie				
72	GD58A k=0.55mat. mec	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 110x10.0 mm. L=2m, 4 buc	m	8,00	<u>347,94</u> 41,37	<u>2.783,49</u> 330,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,87	57,66	165,48
	7136080025000	Montator conducte	h-om	2,87	57,66	165,48
	2521216716000 110	Teava PE100 SDR11 d110x10.0mm	m	8,16	238,26	1.944,20
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	8,08	39,51	319,24
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	2,72	69,52	189,09
73	GD58A k=0.55mat. mec	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 110x10.0 mm. L=10m, 2 buc	m	20,00	<u>347,97</u> 41,40	<u>6.959,34</u> 828,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,18	57,66	414,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	7,18	57,66	414,00
	2521216716000 110	Teava PE100 SDR11 d110x10.0mm	m	20,40	238,26	4.860,50
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	20,20	39,51	798,10
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	6,80	69,52	472,74
74	GD58A k=0.7 mat. mec	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 140x12.7 mm. L=4m, 1 buc	m	4,00	<u>509,00</u> 52,76	<u>2.036,01</u> 211,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,83	57,66	105,52
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,83	57,66	105,52
	2521216716000 140	Teava PE100 SDR11 d140x12.7mm	m	4,08	385,00	1.570,80
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	4,04	39,51	159,62
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	1,36	69,52	94,55
75	GD58A k=0.7 mat. mec	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 140x12.7 mm. L=10m, 1 buc	m	10,00	<u>508,94</u> 52,70	<u>5.089,44</u> 527,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,57	57,66	263,51
	7136080025000	Montator conducte	h-om	4,57	57,66	263,51
	2521216716000 140	Teava PE100 SDR11 d140x12.7mm	m	10,20	385,00	3.927,00
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	10,10	39,51	399,05

1	2	3	4	5	6	7
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	3,40	69,52	236,37
76	GD58A k=0.7 mat. mec	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 140x12.7 mm. L=7m, 1 buc	m	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00	57,66	0,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,00	57,66	0,00
	2521216716000 140	Teava PE100 SDR11 d140x12.7mm	m	0,00	385,00	0,00
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	0,00	39,51	0,00
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	0,00	69,52	0,00
77	GD58A k=0.8 mat. mec	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 160x14.6 mm. L=12m, 1 buc	m	12,00	638,32 60,26	7.659,78 723,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,27	57,66	361,53
	7136080025000	Montator conducte	h-om	6,27	57,66	361,53
	2521216716000 160	Teava PE100 SDR11 d160x14.6mm	m	12,24	504,43	6.174,22
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	12,12	39,51	478,86
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	4,08	69,52	283,64
78	GD58A k=0.8 mat. mec	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 160x14.6 mm. L=2m, 1 buc	m	2,00	638,03 59,97	1.276,06 119,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,04	57,66	59,97
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,04	57,66	59,97
	2521216716000 160	Teava PE100 SDR11 d160x14.6mm	m	2,04	504,43	1.029,04
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	2,02	39,51	79,81
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	0,68	69,52	47,27
79	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (pentru tuburi de protectie)	m3	81,92	359,41 51,90	29.442,82 4.251,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	73,73	57,66	4.251,27
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	90,11	125,00	11.263,75
	4100126202818	Apa	m3	8,19	20,00	163,80
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	34,41	400,00	13.764,00
80	GC04C	Montarea, controlul si demontarea	buc	1,00	6.034,88 3.940,48	6.034,88 3.940,48

1	2	3	4	5	6	7
		echipamentului la proba de rezistenta si regim de conducte ce se probeaza cu aer, avind Dn 100 mm				
	7136080025000	Montator conducte	h-om	56,82	57,66	3.276,24
	7212030022700	Sudor	h-om	11,52	57,66	664,24
	2733103610090	Tabla groasa 7 x 1250 OL37-In SR EN 10029	kg	0,20	14,35	2,87
	2874115823768	Suruburi cap hexagonal M 33 x 150	buc	2,00	12,50	25,00
	2874115842810	Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218	buc	2,00	3,75	7,50
	2874115883650	Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200	buc	2,00	3,75	7,50
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	8,65	37,50	324,38
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,17	71,67	12,18
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,50	5,00	2,50
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	2,34	98,49	230,47
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	2,47	600,00	1.482,00
81	GC03C	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 100 mm	1 km	0,19	<u>48,79</u> 30,37	<u>9,27</u> 5,77
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,10	57,66	5,77
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,01	350,00	3,50
82	GC03B	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 80 mm	1 km	0,09	<u>19,22</u> 19,22	<u>1,73</u> 1,73
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,03	57,66	1,73
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,00	350,00	0,00
83	GC03A	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor,	1 km	1,79	<u>15,21</u> 9,34	<u>27,22</u> 16,72

1	2	3	4	5	6	7
		la conducte de otel cu Dn 50 mm				
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,29	57,66	16,72
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,03	350,00	10,50
84	GD60A	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul pina la 125 mm	buc	1,00	5.956,31 2.806,31	5.956,31 2.806,31
	8113100070200	Sondor mecanic	h-om	41,67	57,66	2.402,69
	4214340026831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	7,00	57,66	403,62
	2952270001813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	7,00	450,00	3.150,00
85	GD59A	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul pina la 125 mm	m	20,00	398,48 137,23	7.969,61 2.744,62
	8113100070200	Sondor mecanic	h-om	39,60	57,66	2.283,34
	4214340026831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	8,00	57,66	461,28
	2521216716002 50	Teava de otel sau polietilena. Teava PE d50mm	m	20,06	49,90	1.000,99
	4100126202818	Apa	m3	2,40	20,00	48,00
	1422102205642	Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)	kg	144,00	4,00	576,00
	2952270001813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	8,00	450,00	3.600,00
		Total	Lei			387.442,12
		Total capitol: Inclusiv salariu				387.442,12 48.162,81
		1.3. Iesire la consumator (68 iesiri - 78 consumatori)				
86	GA08A,k=0.5 man,mec	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm. Футляр из стальной трубы Ду100 мм, L=1000 mm (k=0.5 man,mec, mat cu exc. teava d108mm)	m	68,00	427,42 59,97	29.064,23 4.077,71
	7136080025000	Montator conducte	h-om	56,44	57,66	3.254,33
	7212030022700	Sudor	h-om	14,28	57,66	823,38
	2521216701000 dn100	Teava din otel d108mm	m	68,00	233,33	15.866,44
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	153,00	15,83	2.421,99

Gazificarea sectorului locativ "A" din s.

Budești, mun. Chișinău.

Gazoduct subteran PE de presiune joasă de

la PRG Nr.1 din str. Chișinău, str. Veronica

Micle, str. Crizantemilor, str. Aluniș, str.

Bujorilor, str. Ciocîrliei, s. Budești

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Gazoduct subteran PE de presiune joasă de la PRG Nr.1 din str. Chișinău,

str. Veronica Micle, str. Crizantemilor, str. Aluniș, str. Bujorilor,

str. Ciocîrliei, s. Budești

Valoarea de deviz 806.573,92 Lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	4214340026831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	15,00	57,66	864,90
2.	7123010010200	Betonist	h-om	2,35	57,66	135,50
3.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	108,12	57,66	6.234,19
4.	7136080025000	Montator conducte	h-om	364,00	57,66	20.988,23
5.	7212030022700	Sudor	h-om	39,06	57,66	2.252,19
6.	7212030022701	Sudor gaze	h-om	222,20	57,66	12.812,05
7.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	26,52	57,66	1.529,14
8.	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,42	57,66	24,22
9.	8113100070200	Sondor mecanic	h-om	81,27	57,66	4.686,03
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	368,65	57,66	21.256,35
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	139,17	57,66	8.024,53
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	58,27	57,66	3.359,86
13.	9312040019600	Sapator	h-om	223,94	57,66	12.912,38
		Total manopera				95.079,57

Materiale:

1.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	90,11	125,00	11.263,75
2.	1422102205642	Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)	kg	144,00	4,00	576,00
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,41	5,00	2,05
4.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	11,01	5,00	55,05
5.	1714227322940	Cinapa fuior	kg	5,44	130,00	707,20
6.	1724107361935	Banda de marcaj	m	2.234,52	1,08	2.413,29
7.	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-	m3	0,03	3.690,83	110,72

		100/100mm, l=1-1,70m				
8.	2010237318730	Distantier pe conducte	buc	517,12	39,51	20.431,43
9.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	5,10	15,00	76,50
10.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	2,55	15,00	38,25
11.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,41	15,00	6,15
12.	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	51,00	14,00	714,00
13.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	153,00	15,83	2.421,99
14.	2416326101467	Mastic	kg	33,65	15,83	532,69
15.	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	2,04	35,00	71,40
16.	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	2,55	36,67	93,51
17.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	8,16	15,00	122,40
18.	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	4,08	35,00	142,80
19.	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	27,20	158,33	4.306,58
20.	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,17	71,67	12,18
21.	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,10	71,67	7,17
22.	2521216701000d n100	Teava din otel d108mm	m	68,00	233,33	15.866,44
23.	25212167100014 0	Teava PE100 SDR11 d40x3.7mm	m	320,96	32,73	10.505,02
24.	25212167100015 0	Teava PE100 SDR11 d50x4.6mm	m	551,65	49,90	27.527,33
25.	25212167100019 0	Teava PE100 SDR17.6 d90x5.1mm.	m	115,57	108,95	12.591,35
26.	2521216710001d 110	Teava PE100 SDR17.6 D110x6.3 mm	m	75,37	144,26	10.872,88
27.	2521216710001d 32	Teava PE100 SDR11 D32x3.0 mm	m	453,36	20,96	9.502,43
28.	2521216710001d 75	Teava PE100 SDR17.6 D75x4.3 mm	m	92,28	73,23	6.757,66
29.	25212167160001 10	Teava PE100 SDR11 d110x10.0mm	m	83,64	238,26	19.928,07
30.	25212167160001 40	Teava PE100 SDR11 d140x12.7mm	m	14,28	385,00	5.497,80
31.	25212167160001 60	Teava PE100 SDR11 d160x14.6mm	m	14,28	504,43	7.203,26
32.	2521216716000d 63	Teava PE100 SDR11 D63x5.8 mm	m	716,29	79,49	56.937,90
33.	2521216716000d 75	Teava PE100 SDR11 D75x6.8 mm	m	35,70	110,60	3.948,42
34.	2521216716000d 90	Teava PE100 SDR11 D90x8.2 mm	m	124,44	161,93	20.150,56
35.	25212167160025 0	Teava de otel sau polietilena. Teava PE d50mm	m	20,06	49,90	1.000,99
36.	2523156713811e ot 90	Cot PE d90mm	buc	1,00	408,70	408,70
37.	2523156713811e ot 110	Cot PE d110 mm	buc	1,00	488,33	488,33
38.	2523156713811 Cotd40mm	Cot PE d40mm	buc	5,00	180,80	904,00
39.	2523156713811 Cotd50mm	Cot PE d50mm	buc	5,00	233,00	1.165,00
40.	2523156713811 Cotd63mm	Cot PE d63mm	buc	3,00	250,00	750,00
41.	2523156713811 Dopd40mm	Dop PE d40mm	buc	6,00	140,80	844,80
42.	2523156713811 mufad110	Mufa PE d110 mm	buc	3,00	166,66	499,98
43.	2523156713811 Mufad32	Mufa PE d32 mm	buc	134,00	42,50	5.695,00
44.	2523156713811 Mufad40mm	Mufa PE d40mm	buc	4,00	57,50	230,00

45.	2523156713811 Mufad50mm	Mufa PE d50mm	buc	5,00	80,00	400,00
46.	2523156713811 Mufad63mm	Mufa PE d63mm	buc	3,00	80,00	240,00
47.	2523156713811 Mufad90mm	Mufa PE d90mm	buc	2,00	156,25	312,50
48.	2523156713811p cot3225	Trecere PE/OT d32/25 mm	buc	68,00	106,66	7.252,88
49.	2523156713811r ed11050	Reductie PE d110/50 mm	buc	1,00	474,16	474,16
50.	2523156713811r ed11063	Reductie PE d110/63 mm	buc	1,00	474,16	474,16
51.	2523156713811r edd4032mm	Reductie PE d40/32 mm	buc	7,00	127,90	895,30
52.	2523156713811r edd50/40mm	Reductie PE d50/40 mm	buc	7,00	218,00	1.526,00
53.	2523156713811r edd63/50mm	Reductie PE d63/50 mm	buc	5,00	193,75	968,75
54.	2523156713811r edd75/63	Reductie PE d75/63 mm	buc	1,00	533,33	533,33
55.	2523156713811r edd90/32mm	Reductie PE d90/32 mm	buc	1,00	287,91	287,91
56.	2523156713811r edd90/75mm	Reductie PE d90/75 mm	buc	1,00	287,91	287,91
57.	2523156713811t eu 90/32	Teu PE d90/32mm	buc	5,00	346,66	1.733,30
58.	2523156713811t eu110	Teu PE d110 mm	buc	1,00	665,00	665,00
59.	2523156713811t eu11063	Teu PE d110/63 mm	buc	1,00	758,33	758,33
60.	2523156713811t eu11090	Teu PE d110/90 mm	buc	1,00	758,33	758,33
61.	2523156713811t eu6350	Teu PE d63/50mm	buc	1,00	211,25	211,25
62.	2523156713811t Teud40/32mm	Teu PE d40/32mm	buc	15,00	152,00	2.280,00
63.	2523156713811t Teud50/32mm	Teu PE d50/32mm	buc	26,00	181,25	4.712,50
64.	2523156713811t Teud63/32mm	Teu PE d63/32mm	buc	17,00	192,50	3.272,50
65.	2523156713811t Teud75/32mm	Teu PE d75/32mm	buc	3,00	300,00	900,00
66.	2523156713811t eud7563	Teu PE d75/63 mm	buc	1,00	455,83	455,83
67.	2523156713811t eud9063	Teu PE d90/63 mm	buc	1,00	495,00	495,00
68.	2523156713811t eud90mm	Teu PE d90mm	buc	1,00	465,00	465,00
69.	2663102100000	Beton	m3	0,70	1.300,00	910,00
70.	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,10	150,50	15,05
71.	2710503808003	Fir trasor	m	2.275,90	1,00	2.275,90
72.	2722103107000d 25	Teava din otel d25x3,2mm ГОСТ 3262-75	m	102,41	55,00	5.632,55
73.	2733103610090	Tabla groasa 7 x 1250 OL37-In SR EN 10029	kg	0,20	14,35	2,87
74.	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	1,02	37,50	38,25
75.	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	13,41	37,50	502,88
76.	2874115823768	Suruburi cap hexagonal M 33 x 150	buc	2,00	12,50	25,00
77.	2874115842810	Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218	buc	2,00	3,75	7,50
78.	2874115883650	Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200	buc	2,00	3,75	7,50
79.	2875274114000 Dopdn25	Dop din otel d25mm	buc	68,00	23,33	1.586,44
80.	2875274114000F	Filet d20mm L=5cm	buc	68,00	5,00	340,00

	iled20mm t					
81.	2875274205200ay25	Robinet sferic cu mufa d25mm	buc	68,00	175,00	11.900,00
82.	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	174,08	69,52	12.102,05
83.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	6,99	20,00	139,80
84.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,07	20,00	1,40
85.	4100126202818	Apa	m3	10,59	20,00	211,80
Total materiale de constructii						329.439,96

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	34,41	400,00	13.764,00
2.	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,04	350,00	14,00
3.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	1,15	300,00	345,00
4.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	3,98	350,00	1.393,00
5.	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	2,47	600,00	1.482,00
6.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	169,12	75,50	12.768,56
7.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	75,68	25,00	1.892,00
8.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	46,20	427,00	19.727,40
9.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	14,56	265,00	3.858,40
10.	2952270001813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	15,00	450,00	6.750,00
11.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	138,81	75,00	10.410,75
12.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	2,04	72,00	146,88
13.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	180,14	98,49	17.741,97
14.	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	12,20	98,49	1.201,58
15.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	75,68	204,98	15.512,89
16.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	7,50	600,00	4.500,00
Total utilaje de constructii						111.508,43

Total	Lei	536.027,96
Asigurari Sociale	24 %	22.819,10
Cheltuieli de transport	2 %	6.588,80
Total		565.435,86
Cheltuieli de regie	10 %	56.543,59
Total		621.979,45
Beneficiu de deviz	5 %	31.098,98
Total		653.078,43

Scoaterea in natura a gazoductului	19066, 5 Lei	19.066,50
Total		672.144,9 3
TVA	20 %	134.428,9 9
Total deviz:		806.573,9 2

Antreprenor general (subantreprenor)
"Spivan" SRL c/f 1004600041082

Investitor/Client
"Chişinău-gaz" SRL c/f 1003600066037

(denumirea)

(denumirea)

Director "Spivan" SRL Spiridon BOGDAN

Director "Chisinau-Gaz" SRL Oleg TETEREA

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Lisa Ion

Gazoduct de presiune medie din str.Chisinaului,Ciocirlei,Veronica Micle
s. Budesti

anul 2022

Rosca M.

Dubina D.

Margina E.

Caraman P.

1. De către antreprenorul general "Spivan" SRL

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție:

Gazoduct subteran P/M-PE d75mm L=830m,d63mm L=183m,d50mm L=3m

Gazoduct aereian:P/M-OL d76mm L=3m,d57mm L=2m,robinet cu bila și flanse d50mm-2buc,robinet PE d75mm-1buc.

La obiectul finisat, de către organizațiile de subantrepriză:

au fost executate următoarele lucrări:

(denumirea organizației)

începutul lucrărilor 06.2022

finisarea lucrărilor 07.2022

4*. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01.

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

- 1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.
2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din "30" 09 anul 2022.

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei

Rosca M.

Reprezentantul organizației de proiectare

Margina E.

Reprezentantul

organizației de exploatare

Dubina D.

Reprezentantul organului supraveghere tehnică gaz de stat

Caraman P.

Reprezentantul antreprenorului general

Bogdan S.

**Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de
construcție.**

**Alimentarea cu gaze natural a cartierului locative "A" format din 150 de
case de locuit, situate în mun. Chisinau-PRG1 str. Veronica Micle/Ciocirlei**

Localitatea **com. Budești, mun. Chisinau**

" " " anul 2022

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei – beneficiarul

Rosca M.

membrii comisiei - reprezentanți:

organizației de exploatare

Dubina D.

organizației de proiectare

Margina I.

organul pentru supravegherea tehnica-gaz

Caraman P.

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general **"Spivan" SRL**

(denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție:

Punct de reglare gaze cu 2 regulatoare РДНК-1000

(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de către organizațiile de subantrepriză:

(denumirea organizațiilor)

au fost executate următoarele lucrări:

2. Proiectul **Nr.457-11/20-AGE** este elaborat de către **SRL "CH4 ENGINEERING"**

(denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

Începutul lucrărilor **06.2022**

finisarea lucrărilor **07.2022**

4*. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01.

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din "20 09" anul 2022.

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei _____ Rosca M.

Reprezentantul organizației de proiectare _____ Margina E.

Reprezentantul
organizației de exploatare _____ Dubina D.

Reprezentantul organului supraveghere tehnică-gaz de stat _____ Caraman P.

Reprezentantul antreprenorului general _____ Bogdan S.



Alimentarea cu gaze natural a cartierului locative "A" format din 150 de case de locuit, situate in mun. Chisinau-PRG 2

anul 2022

Rosca M.

Dubina D.

Margina $\mathbb{E}$

Caraman P.

1. De către antreprenorul general **“Spivan” SRL**

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție:

Punct de reglare gaze cu 2 regulatoare РДНК-1000

La obiectul finisat, de către organizațiile de subantrepriză:

au fost executate următoarele lucrări:

2. Proiectul Nr.457-11/20-AGE este elaborat de către SRL "CH4 ENGINEERING"

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

finisarea lucrărilor 07.2022

4*. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01.

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din "30 09" anul 2022.

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE

Președintele comisiei

Rosca M.

Reprezentantul organizației de proiectare

Margina E.

Reprezentantul

organizației de exploatare

Dubina D.

Reprezentantul organului supraveghere tehnică-gaz de stat

Caraman P.

Reprezentantul antreprenorului general

Bogdan S.

Gazoduct de presiune joasa de la PRG Nr.2 din str. Artarului, str. Bujorilor, str. Alunis, str. Tineretului, str. Veronica Micle, s. Budesti

anul 2022

Rosca M.

Dubina D.

Margina E.

Caraman P.

1. De către antreprenorul general "Spivan" SRL

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție:

Gazoduct subteran P/J-PE d110mm L=56.5m, d90mm L=160m, d75mm L=205m, d63mm L=270m, d50mm L=480mm, d40mm L=191.5m, d32mm L=466.5m.

Gazoduct aereian:P/J-OL d25mm L=106.5m,d32mm L=1.5m,OL d108mm L=1m,robinet cu mufa d25mm-71buc, robinet cu mufa d32mm-1buc,robinet cu bila și flanșe d100mm-1buc.

La obiectul finisat, de către organizațiile de subantrepriză:

au fost executate următoarele lucrări:

(denumirea organizației)

Începutul lucrărilor 06.2022

finisarea lucrărilor 07.2022

4*. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01.

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție).

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executivă anexată din "30 09" anul 2022.

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei _____ Rosca M.

Reprezentantul organizației de proiectare _____ Margina E.

Reprezentantul _____

organizației de exploatare _____ Dubina D.

Reprezentantul organului supraveghere tehnică-gaz de stat _____ Caraman P.

Reprezentantul antreprenorului general _____ Bogdan S.



Gazoduct de presiune joasa de la PRG Nr.1 din str. Chisinau, str. Veronica Micle, str. Crizantemilor, str. Alunis, str. Bujorilor, str. Ciocirliei, s. Budesti

anul 2022

Rosca M.

Dubina D.

Margina E.

Caraman P.

1. De către antreprenorul general "Spivan" SRL

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție:

Gazoduct subteran P/J-PE d110mm L=76.5m, d90mm L=115m, d75mm L=92m, d63mm L=465m, d50mm L=550mm, d40mm L=320m, d32mm L=452m.
Gazoduct aereian: P/J-OL d25mm L=102m, OL d108mm L=1m, robinet cu mufa d25mm-68buc, robinet cu bila si flanse d100mm-1buc.

La obiectul finisat, de către organizațiile de subantrepriză:

au fost executate următoarele lucrări:

(denumirea organizației)

finisarea lucrărilor 07.2022

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din 20 09 anul 2022.

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE

Președintele comisiei

Rosca M.

Reprezentantul organizației de proiectare

Margina E.

Reprezentantul

organizației de exploatare

Dubina D.

Reprezentantul organului supraveghere tehnică-gaz de stat

Caraman P.

Reprezentantul antreprenorului general

Bogdan S.



Gazoduct de presiune joasa de la PRG Nr.2 din str. Sperantei s. Budesti	
Localitatea	com.Budesti,mun.Chisinau
	anul 2022

Rosca M.

Dubina D.

Margina E.

Caraman P.

1. De către antreprenorul general "Spivan" SRL

Gazoduct aereian:P/J-OL d25mm L=16.5m,robinet cu mufa d25mm-11buc1

La obiectul finisat, de către organizațiile de subantrepriză:

au fost executate următoarele lucrări:

(denumirea organizației)

finisarea lucrărilor 07.2022

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din "30 09" anul 2022.

OBIECTUL ESTE RECEPTIONAT DE

Președintele comisiei

Rosca M.

Reprezentantul organizației de proiectare

Margina E.

Reprezentantul
organizației de exploatare

Dubina D.

Reprezentantul organului supraveghere tehnica-gaz de stat

Caraman P.

Reprezentantul antreprenorului general

Bogdan S.



**Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de
construcție.**

**Inelarea conductelor de gaze subterane de presiune medie sectorul
Riscani, com. Stauceni, mun. Chisinau**

Localitatea **com. Stauceni, mun. Chisinau** " 2 " 08 anul 2023

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei – beneficiarul

Rosca M.

membrii comisiei - reprezentanți:

organizației de exploatare

Dubina D.

organizației de proiectare

Grabovet O.

organul pentru supravegherea tehnica-gaz

Caraman P.

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general **"Agronordteh-M" SRL**

(denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție

**Gazoduct suprateran P/M-Otel dn219x6.0 L=1m, robinet cu bila și flanse
d200mm-1buc.**

**Gazoduct subteran P/M-PE SDR11 d200mm L=2233m, robinet PE d200mm-
1buc**

(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de către organizațiile de subantrepriză

(denumirea organizațiilor)

au fost executate următoarele lucrări:

2. Proiectul **Nr.05-21-AGE** este elaborat de către SRL **"Profaluminu"**

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor **05.2023**

finisarea lucrărilor **06.2023**

4*. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din "28.09" anul 2023.

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei

Rosca M.

Reprezentantul organizației de proiectare

Grabovet O.

Reprezentantul

organizației de exploatare

Dubina D.

Reprezentantul organului supraveghere

Caraman P.

Reprezentantul antreprenorului general

Iusan O.

Digitally signed by Caraman Pavel
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

**Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de
construcție.**

**Inelarea conductelor de gaze subterane de presiune medie sectorul
Riscani, com. Stauceni, mun. Chisinau**

Localitatea **com. Stauceni, mun. Chisinau**

"25" 08 anul 2023

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei – beneficiarul

Rosca M.

membrii comisiei - reprezentanți:

organizației de exploatare

Dubina D.

organizației de proiectare

Grabovet O.

organul pentru supravegherea tehnica-gaz

Caraman P.

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general **"Agronordteh-M" SRL**

(denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție:

Punct de reglare gaze cu 2 regulatoare RDG-50V

(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de către organizațiile de subantrepriză:

(denumirea organizațiilor)

au fost executate următoarele lucrări:

2. Proiectul **Nr.05-21-AGE** este elaborat de către **SRL "Profaluminu"**

(denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii

Începutul lucrărilor **05.2023**

finisarea lucrărilor **06.2023**

4*. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G 05 01.

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din 18.09 anul 2023.

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE

Președintele comisiei

Rosca M.

Reprezentantul organizației de proiectare

Grabovet O.

Reprezentantul

organizației de exploatare

Dubina D.

Reprezentantul organului supraveghere

Digitally signed by Caraman Pavel
DN: cn=Pavel Caraman, o=Ministerul de Interne, c=MD
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Caraman P.

Reprezentantul antreprenorului general

Iusan O.

**Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de
construcție.**

**Inelarea conductelor de gaze subterane de presiune medie sectorul
Riscani, com. Stauceni, mun. Chisinau**

Localitatea **com. Stauceni, mun. Chisinau**

" 20 " 08 anului 2023

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei – beneficiarul

_____ **Rosca M.**

membrii comisiei - reprezentanții:

organizației de exploatare _____ **Dubina D.**

organizației de proiectare _____ **Grabovet O.**

organul pentru supravegherea tehnica-gaz _____ **Caraman P.**

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general **"Agronordteh-M" SRL**

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție:

**Gazoduct supraterean P/I-Otel dn159x4.5 L=1m, robinet cu bila și flanșe d150mm-
1buc.**

Gazoduct subteran P/I-PE SDR11 d160mm L=18m

(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de către organizațiile de subantrepriză:

(denumirea organizațiilor)

au fost executate următoarele lucrări:

2. Proiectul Nr.05-21-AGE este elaborat de către SRL **"Profaluminu"**

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

Începutul lucrărilor **05.2023**

finisarea lucrărilor **06.2023**

4*. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01.

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din "28" 09 anul 2023.

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei

Rosca M.

Reprezentantul organizației de proiectare

Grabovet O.

Reprezentantul

organizației de exploatare

Dubina D.

Reprezentantul organului supraveghere tehnica gaz de stat

Digitally signed by Caraman Pavel
Date: 2023.09.28 12:53:15 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Caraman P.

Reprezentantul antreprenorului general

Iusan O.