


 

CURRICULUM VITAE 

Rolul propus în cadrul proiectului: Responsabil tehnic construcții civile, industriale și 

agrozootehnice 

Numele: Bogdan  

Prenumele: Sergiu 

Data nașterii: 22 Martie 1961 

Naționalitatea:   R. Moldova 

Starea Civilă: Căsătorit 

Educația: Studii Superioare Tehnice 

Instituția 

(Data de la - Data pînă la) 

Gradul sau Diploma (-ele) obținute: 

1977-1982 Institutul Politehnic din Chișinău, Facultatea  -Construcții industriale și 

civile. Specialitatea – Construcții industriale și civile – Calificarea 

Inginer Constructor 

  

Limbi străine: Indicați cunoștințele pe o scară de la 1 la 5 (1 - excelent; 5 - de bază) 

Limba Citit Vorbit Scris 

Romînă 1 1 1 

Rusă 1 1 1 

Engleză 4 3 3 

Franceză 3 3 3 

Membru în asociații profesionale:  

Alte aptitudini: (de exemplu în domeniul informatic, etc.) Cunoștințe de baza administrare: 

Windows XP, 2000,10; Microsoft Office- Word, Excel, WinSmeta, Autodesk Revit, 

Photoshop,Phiton. 

Poziția curentă: Administrator SC TAUMATURG SRL, Responsabil tehnic în domeniul 

construcțiilor civile, industriale și agrozootehnice 

Ani în cadrul societății: 06/06/2005–Prezent 

Calificări cheie: (relevante pentru proiect)  

* Studii certificate în domeniul construcțiilor civile, industriale și agrozootehnice;  

* Atestare Profesională: Diriginte de Șantier, Responsabil Tehnic în domeniul 

construcțiilor civile, industriale și agrozootehnice; 



 

  

* Cursuri și pregătiri tehnice: WinSmeta, Autodesc Revit, Pithon 

 

Experiența specifică în regiune: 

Țara Data de la - Data pînă la 

Republica Moldova 01/09/1984–25/08/2002 

Regatul Unit 01/09/2002–15/05/2005 

Republica Moldova 06/06/2005–Prezent 

 

LISTA 

 principalelor obiecte supravegheate în calitate de Responsabil tehnic construcții civile, 

industriale și agrozootehnice, în ultimii 5 ani de activitate 

 

 

Nr. 

crt. 
Obiect contract 

Denumirea/ 

Nume beneficiar/ 

Adresa 

Perioada 

de 

execuţie 

a 

lucrării 

(luni) 

1 

Servicii de supraveghere tehnica (Responsabiil 

tehnic) a lucrărilor de reparatie curentă a 

cabinetului medical cu amplasarea 

tomografului compiuterizat și  utilajului 

Rontgen 

IMSP Spitalul 

Raional Soroca   

,,A.Prisacari” 

2,5 

2 

Consultanță cu funcția de responsabil tehnic 

pentru  lucrările de reparație capitală a 

unităților de a terapie intensivă din cadrul: 

             1. Institutului de Medicină Urgentă 

           2. Spitalului Clinic Bălți 

           3. Spitalul raional Edineț 

           4. Spitalul Clinic Municipal 

“Sf.Arhanghel Mihail” mun. Chișinău 

             5. Spitalul Clinic Republican “Timofei 

Moșneaga” mun. Chișinău 

           6. Spitalul Clinic Municipal nr.1 

“Gheorghe Paladi” mun. Chișinău 

           7. Spitalul raional Soroca 

“A.Prisacari” 

           8. Spitalul Clinic Municipal de Copii 

“V.Ignatenco” mun. Chișinău 

           9. Spitalul raional  Hîncești 

         10. Spitalul raional  Cahul 

         11. Spitalul Clinic al Ministerului 

Sănătății mun. Chișinău 

Ministerului Sănătății 

al Republicii Moldova 

finantat de Banca 

Mondiala 

15 



 

  

3 

Servicii de supraveghere tehnica (Responsabiil 

tehnic), privind executarea  lucrărilor de 

reparatie a spațiiloor în vederea instalarii 

compiuterului Tomograf și  utilajului Rontgen 

IMSP Spitalul Clinic 

Municipal “G. 

Paladi” 

1,1 

4 

Servicii de supraveghere a lucrârilor de 

reconstrucție a etajelor I și II 

din blocul principal și a blocului alimentar, in 

vederea amplasàrii secției consultativ-

policlinice. 

IMSP Spitalul Clinic 

Republican„Timofei 

Moșneaga” 

16 

5 

Achiziționarea serviciilor de supraveghere 

tehnică (responsabil tehnic) pentru lucrările de 

consoli- dare, restaurare și conservare a 

Cetății Soroca în cadrul proiectului „Ștefan 

cel Mare istorie comună, patrimoniu comun, 

Soroca-Vaslui", 1 HARD/2.1/50 

CONSILIUL 

RAIONAL SOROCA, 

Finanțat de UE prin 

Programul 

Operațional Comun 

România/Republica 

Moldova ENI2014-

2020 

12 

6 

Servicii de supraveghere tehnica (Responsabiil 

tehnic) a lucrărilor de reparatie curentă a 

cabinetului medical cu amplasarea 

tomografului compiuterizat și  utilajului 

Rontgen 

IMSP Spitalul 

Raional Hîncești 
4,5 

7 

Serviciile Responsabilului tehnic la lucrări 

“Complex de măsuri de eficiență energeticăla 

clădirea grădiniței de copii s. Ciobanovca ”  

 

s. Ciobanovca, r-nul 

Anenii Noi 

 

8 

8 

Servicii de supraveghere tehnică a lucrărilor 

de construcţie la obiectul „Constructia 

gardului din beton armat, iluminatul exterior 

si sistemul de paza la Peniteciarul nr,10 din s. 

Goiani” 

Administrația 

Națională a 

Penitenciarelor 

12 

9 

Servicii de supraveghere tehnică a sectoarelor 

de poliție: 

 Lot 1: (SP nr.1 IP Leova, SP nr.7 IP Hincesti 

˝Bujor ,̋ SP nr.4 IP Leova ˝Sarata nouă ,̋ SP 

nr.2 IP Cahul ˝Zirnesti ,̋ SP nr.3 IP Leova 

˝Sarateni )̋ 

Lot 2: SP nr. 3 IP Riscani ˝Costesti ,̋ SP nr. 5 

IP Edinet ˝Fetesti ,̋ SP nr. 3 IP Edinet 

˝Hincauti ,̋ SP nr. 5 IP Ungheni ˝Cetireni ,̋ SP 

nr. 4 IP Edinet ˝Zabriceni” 

 (site supervision) conform regulilor PRAG   

Inspectoratul General 

al Poliției 

mun.Chişinău, 

str.Tiraspol 11/1, 

finantat de Uniunea 

Europeana 

7 

10 

Servicii de supraveghere a lucrărilor de 

raparație capitală a imobilului administrativ 

din str. Iacob Hăncu 3A, lucrărilor de 

conectare la sursa de alimentare cu energie 

electrică după grupul electrogen, lucrărilor de 

construcție, montare, instalare a elementelor 

de infrastructură noi (construcții 

Serviciul Tehnologii 

Informaționale al 

MAI 

12 



 

  

metalice/stîlpi) și rețelelor electrice, 

11 

Servicii de supraveghere tehnică a lucrărilor 

de construcţie la obiectul „Construcția Casei 

de arest cu capacitatea de 650 locuri, din mun. 

Bălți  

Administrația 

Națională a 

Penitenciarelor 

 

14 

12 

Servicii de supraveghere tehnică pentru 

Reabilitarea și modernizarea infrastructurii 

rutiere către Mănăstirea „Adormirea Maicii 

Domnului” s. Calarașovca raionul Ocnița în 

cadrul proiectului Modernizarea 

infrastructurii turistice prin construcția 

drumului de acces spre Mănăstirea 

„Adormirea Maicii Domnului”  

Agenția de Dezvoltare 

Regională Nord 

mun.Bălţi, Piața 

Vasile Alecsandri 8 

11 

13 

Servicii de supraveghere tehnică a lucrărilor 

de   construcţie și amenajare a Centrelor 

Unificate de Prestare a Serviciilor (CUPS) 

Instituția publică 

„Agenția de 

Guvernare 

Electronică”  

6 

14 
Servicii de supraveghere tehnică a lucrărilor 

de reparație a sediului DIS, DUP al IGPF 

Inspectoratul General 

al Poliției de 

Frontieră al MAI 

Mun. Chișinău, str. 

Petricani 19 

5 

15 

Servicii de supraveghere tehnică a lucrărilor 

de construcție a cladirii administrative a 

PAMU s.Gotesti, r. Cantemir; Servicii de 

supraveghere tehnică a lucrărilor de 

construcție a garajului cu 2 boxe  a PAMU 

s.Iargara, r. Leova 

IMSP Centrul 

Național de Asistență 

Medicală Urgentă 

Prespitalicească, 

Mun. Chișinău, str-la 

C. Vîrnav 7 

14 

16 

Servicii de supraveghere tehnică a lucrărilo 

rde construcție a obiectului comercial tip P+E 

din Anenii Noi, str. Consilierii Naționale 1/B; 

Servicii de supraveghere tehnică a lucrărilor 

de construcție a Depozitului șI Blocului de 

oficii în perimetrul șos. Balcani și str. T. 

Vladimirescu or. Durlești 

Activ Imobil SRL 

Mun Chișinău, str. 

Burebista 23 

13 

17 

Servicii de supraveghere tehnică a  

construcției a Centrului multifuncțional cu 

parcare subterană S+4E+M din str. Nadejda 

Ruso 16 

Alexman Service SRL 

Mun Chișinău, str. 

Nadejda Ruso 14 of. 

70 

 

12 

18 
Servicii de supraveghere tehnică a construcției 

casei de locuit S+9E  din str. Nadejda Ruso 14 

Alexman Service SRL 

Mun Chișinău, str. 

Nadejda Ruso 14 of. 

70 

14 

19 
Servicii de supraveghere tehnică a 

reconstrucției  Halei de producție din ZEL 

Luprom SRL 

Or. Strășeni, str. V. 
12 



 

  

or.Strășeni, str. V. Crăsescu 1 Crăsescu 1 

    

 



 

Experiența profesională 

Data de la - Data 

pînă la 

Locația Compania și persoana de 

referință1 (nume și date de 

contact) 

Poziția Descrierea 

01/09/1982–

01/10/1984 

Astrahan (Rusia) Fortele armate Ofițer al fortelor armate  

01/09/1984–

10/02/1989 

Telenesti 

(Republica 

Moldova) 

CSO Diriginte de șantier în domeniul 

construcțiilor civile, industriale și 

agrozootehnice 

Construcția școlii s. 

Negureni;Gradiniță de copii 

s.Tîrșiței; Pod peste rîul Răut,s. 

Tîrșiței 

10/02/1989–

01/05/1990 

Chisinău 

(Republica 

Moldova) 

SMU KTZ Diriginte de șantier în domeniul 

construcțiilor civile, industriale și 

agrozootehnice 

Construcția caselor de locuit 

08/12/1995–

25/08/2002 

Chisinău 

(Republica 

Moldova) 

Cooperativa TENCUITORUL Diriginte de șantier în domeniul 

construcțiilor civile, industriale și 

agrozootehnice 

Reparații, Reconstrucții 

08/12/1995–

25/08/2002 

Chisinău 

(Republica 

Moldova) 

SRL DIMEC-IMPEX Diriginte de șantier, Responsabil tehnic 

în domeniul construcțiilor civile, 

industriale și agrozootehnice 

Diriginte de șantier, Responsabil 

tehnic în domeniul construcțiilor 

civile, industriale și agrozootehnice 

01/09/2002–

15/05/2005 

Londra (Regatul 

Unit) 

Blain and Forester LTD Maistru la construcții Construcția caselor de locuit 

 

 



 

  

06/06/2005–Prezent Chisinău 

(Republica 

Moldova) 

SC TAUMATURG SRL Admininstrator, Responsabil cu 

controlul tehnic de calitate în 

construcții, Diriginte de șantier în 

domeniul construcțiilor civile, 

industriale și agrozootehnice 

Administrarea obiectelor, Servicii de 

supraveghere tehnică în domeniul 

construcțiilor civile, industriale și 

agrozootehnice 

 



MOLDOVAREPUBLICA

d© atestare telmico-profesioiial&
Seria 2 0 2 0 - R T  Numarul  0 8 6 2

E libera t d o m nu lu i (doam nei) :  N a s t a s  S e r g h e i  

Pentru  a ac tiva  in  calitate  de: R e s p o n s a b i l  t c h n i c  

D o m e n i i l e :

1. C o n s t r u c t »  c i v i l e ,  i n d u s t r i a l e  §i a g r o z o o t e h n i c e .
2. C o n s t r u c t »  r u t i e r e :

a) drumuri §i p is te  de aviafie;
b) poduri.

E x i g e n f e l e  e s e n f i a l e :

A - rezisten^a §i stabilitate;
В - siguranfa In exploatare;
С - siguran|a la foe;
D - igiena, sanatatea oamenilor, refacerea §i protecfia mediului mconjurator 
E - izolade termica, hidrofuga §i economie de energie;
F  - protecpe Tmpotriva zgomotului.
G - utilizare sustenabila a resurselor naturale.

Data eliberarii 20  n o i e m b r i e  2 0 2 0

Valabil pina la 20  n o i e m b r i e  2 0 2 5

M i h a i l  L U P A S C U



CURRICULUM VITAE

Rolul propus în cadrul proiectului: Responsabil  Tehnic în domeniul  construc iilorț
civile,  industriale  i  agrozootehnice;  Construc ii  rutiere  a)  Drumuri  i  piste  deș ț ș
avia ie, b) Poduri,ț

Numele: Nastas 

Prenumele: Serghei

Data na terii:ș 29.08.1961

Na ionalitatea:ț   R. Moldova

Starea Civilă: Căsătorit

Educa ia:ț Studii Superioare Tehnice

Institu iaț

(Data de la - Data pînă la)

Gradul sau Diploma (-ele) ob inute:ț

1979-1984 Institutul Politehnic din Chi inău, Facultatea  -Construc ii industriale iș ț ș
civile.  Specialitatea  – Construc ii  industriale  i  civile  –  Calificareaț ș
Inginer Constructor

Limbi străine: Indica i cuno tin ele peț ș ț  o scară de la 1 la 5 (1 - excelent; 5 - de bază)

Limba Citit Vorbit Scris

Romînă 1 1 1

Rusă 1 1 1

Franceză 4 4 5

Membru în asocia iiț  profesionale: 

Alte  aptitudini: (de  exemplu  în  domeniul  informatic, etc.) Cuno tin e  de  bazaș ț
administrare: Microsoft Office- Word, Excel

Pozi ia curentăț : 
- Responsabil tehnic în domeniul-
- Construc ii civile, industriale i agrozootehnice,ț ș
- Construc ii rutiere a) Drumuri i piste de avia ie, b) Poduri,ț ș ț
  SC TAUMATURG SRL, Contract prin Cumul,  Ani în cadrul societă iiț : 2010–
Prezent

Calificări cheie: (relevante pentru proiect) 

2014 Page 1 of 4
tmp.doc



Curriculum vitae

* Studii certificate în domeniul Construc iilor civile, industriale i agrozootehnice;ț ș
Construc ii rutiereț

*  Atestare  Profesională:  Diriginte  de  antier,  Responsabil  TehnicȘ  în  domeniul
construc iilor civile, industriale i agrozootehnice;ț ș  Construc ii rutiere a) Drumuri i pisteț ș
de avia ie, b) Poduri,ț

Experien a specificăț  în regiune:

araȚ Data de la - Data pînă la

Republica Moldova 1984–Prezent

LISTA
 principalelor obiecte supravegheate în calitate de Responsabil tehnic-  Construc ii civile,ț

industriale i agrozootehniceș . Construc ii rutiere a) Drumuri i piste de avia ie, b)ț ș ț
Poduri,în ultimii 5 ani de activitate

Nr.
crt.

Obiect contract
Denumirea/

Nume beneficiar/
Adresa

Perioada
de

execuţie
a

lucrării
(luni)

1

Servicii de supraveghere tehnică a sectoarelor
de poli ie:ț

Lot 2: SP nr. 3 IP Riscani ˝Costesti˝, SP nr. 5
IP Edinet ˝Fetesti˝, SP nr. 3 IP Edinet

˝Hincauti˝, SP nr. 5 IP Ungheni ˝Cetireni˝, SP
nr. 4 IP Edinet ˝Zabriceni”

 (site supervision) conform regulilor PRAG  

Inspectoratul General
al Poli ieiț

mun.Chişinău,
str.Tiraspol 11/1

7

2

Servicii de supraveghere tehnică a lucrărilor
de construcţie la obiectul „Construc ia Caseiț

de arest cu capacitatea de 650 locuri, din mun.
Băl iț

Administra iaț
Na ională aț

Penitenciarelor
mun.Chişinău,

str.Nicolae Titulescu
35

14

3

Servicii de supraveghere tehnică pentru
Reabilitarea i modernizarea infrastructuriiș
rutiere către Mănăstirea „Adormirea Maicii
Domnului” s. Calara ovca raionul Ocni a înș ț

cadrul proiectului Modernizarea
infrastructurii turistice prin construc iaț

drumului de acces spre Mănăstirea
„Adormirea Maicii Domnului” din satul

Calara ovcaș

Agen ia deț
Dezvoltare Regională

Nord
mun.Bălţi, Pia aț

Vasile Alecsandri 8

9

4 ”Renovarea drumului L101 R14 Redi-
Cere novă  – Voloave – R14 pe două segmenteș ț

separate PC 40+64 – PC 43+71 i PCș

Consiliul Raional
Soroca

Mun.Soroca (r-l

6

Page 2



Curriculum vitae

91+000 – PC 106+81”
Soroca), str.Stefan cel

Mare, 5

5

Servicii de supraveghere tehnică (responsabil
tehnic) la obiectul ”Reconstruc ia drumuluiț

public local L83, R14 – Oclanda –
Cremenciug-R14, pe două tronsoane separate
(Pc 60+00 - Pc 64+20); (Pc 74+40 - 80+20)”

Consiliul Raional
Soroca

Mun.Soroca (r-l
Soroca), str.Stefan cel

Mare, 5

13

Page 3



Experien a profesionalăț

Data de la - Data
pînă la

Loca iaț Compania iș  persoana de
referin ăț 1 (nume iș  date de

contact)

Pozi iaț Descrierea

1984–1996 Soroca
(Republica
Moldova)

PMK Soroca Maistru, Diriginte de antierș Maistru i Diriginte de antier în ș ș
domeniul construc iilor civile, ț
industriale i agrozootehniceș

1996–2008 Soroca
(Republica
Moldova)

DAU Soroca Diriginte de antier, Responsabil ș
tehnic în domeniul construc iilor ț
civile, industriale i agrozootehniceș

Diriginte de antier, Responsabil ș
tehnic în domeniul construc iilor ț
civile, industriale i agrozootehniceș

2008- prezent Soroca
(Republica
Moldova)

ÎI Nastas Serghei  Responsabil tehnic în domeniul-
Construc ii civile, industriale i ț ș
agrozootehnice. Construc ii rutiere a) ț
Drumuri i piste de avia ie, b) Poduriș ț

Responsabil tehnic în domeniul-
Construc ii civile, industriale i ț ș
agrozootehnice. Construc ii rutiere a)ț
Drumuri i piste de avia ie, b) Poduriș ț

2010–Prezent Chisinău
(Republica
Moldova)

SC TAUMATURG SRL

Contract prin cumul

Responsabil tehnic în domeniul-
Construc ii civile, industriale i ț ș
agrozootehnice. Construc ii rutiere a) ț
Drumuri i piste de avia ie, b) Poduriș ț

 Responsabil tehnic în domeniul-
Construc ii civile, industriale i ț ș
agrozootehnice. Construc ii rutiere a)ț
Drumuri i piste de avia ie, b) Poduriș ț

Alte informa ii relevanteț  (de exemplu, publica iiț )

1  Autoritatea contractantă î i rezervăș  dreptul de a contacta persoanele de referin ăț . Dacă nu pute i furnizaț  o referin ăț , vă rugăm să oferi iț  o justificare.

2014 Page 4 of 4
tmp.doc
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4111da7a48fb24d8180d9c906cc9e6c09c12cc954b1f7bef61b0cf5a1ae420e9 

CURRICULUM VITAE 

Rolul propus în cadrul proiectului:  

- Responsabil Tehnic în domeniul Construcțiilor civile, industriale și 

agrozootehnice;  

- Responsabil Tehnic în domeniul Lucrări specializate și instalații aferente 

construcțiilor: 1) Rețele exterioare de apă și canalizare, 2) instalații și rețele 

exterioare de încălzire. 

Numele: Pleșca   

Prenumele Viorel 

Data nașterii: 27.10.1965 

Naționalitatea:   R. Moldova 

Starea Civilă: Căsătorit 

Educația: Studii  superioare tehnice 

 

Instituția 

(Data de la - Data pînă la) 

Gradul sau Diploma (-ele) obținute: 

    1982-1990 Institutul Politehnic din Chișinău- Inginer constructor 

 

Limbi străine: Indicați cunoștințele pe o scară de la 1 la 5 (1 - excelent; 5 - de bază) 

Limba Citit Vorbit Scris 

Romînă 1 1 1 

Rusă 1 1 1 

Franceză 2 3 3 

Membru în asociații profesionale:  

Alte aptitudini: Cunoștințe de baza administrare: Word, Excel, Win Smeta, Internet 

Poziția curentă:  

- Responsabil tehnic în domeniul: 

- Construcții civile, industriale și agrozootehnice, 

  SC TAUMATURG SRL, Contract prin Cumul, Ani în cadrul societății: 2020–

Prezent 

Calificări cheie: (relevante pentru proiect)  



Curriculum vitae 

 Page 2 

* Studii certificate în domeniul Construcțiilor civile, industriale și agrozootehnice; 

Construcții rutiere a) Drumuri și piste de aviație; Lucrări specializate și instalații aferente 

construcțiilor: 1) Rețele exterioare de apă și canalizare, 2) instalații și rețele exterioare de 

încălzire.  

* Atestare Profesională: Diriginte de Șantier în domeniul Construcțiilor civile, 

industriale și agrozootehnice; Lucrări specializate și instalații aferente construcțiilor: 1) 

Rețele exterioare de apă și canalizare, 2) instalații și rețele exterioare de încălzire; 

Responsabil Tehnic în domeniul Construcțiilor civile, industriale și agrozootehnice; Lucrări 

specializate și instalații aferente construcțiilor: 1) Rețele exterioare de apă și canalizare, 2) 

instalații și rețele exterioare de încălzire. 

2017 - Curs de perfecționare - Proiectarea și exploatarea stațiilor de pompare 

prefabricate Wilo, Institutul de Formare Continuă în domeniul Alimentării cu Apă și 

Canalizării, Centrul Universitar de Formare Continuă al Universității Tehnice a Moldovei 

Experiența specifică în regiune: 

Țara Data de la - Data pînă la 

Republica Moldova 1990–Prezent 

 

LISTA 

 principalelor obiecte supravegheate în calitate de Responsabil tehnic-  Construcții civile, 

industriale și agrozootehnice. Construcții rutiere a) Drumuri și piste de aviație, b) Poduri,în 

ultimii 5 ani de activitate 

 

 

Nr. 

crt. 
Obiect contract 

Denumirea/ 

Nume beneficiar/ 

Adresa 

Perioada 

de 

execuţie 

a 

lucrării 

(luni) 

1 

Responsabil tehnic pentru  lucrările de 

reparație capitală a unităților de a terapie 

intensivă din cadrul:1.  Spitalului Clinic Bălți, 

2. Spitalul raional Edineț, 3. Spitalul raional 

Soroca “A.Prisacari” 

Ministerului Sănătății 

al Republicii Moldova 

MD-2009, mun. 

Chișinău, str. Vasile 

Alecsandri, 2 

12 

2 

Achiziționarea serviciilor de supraveghere 

tehnică (responsabil tehnic) pentru lucrările de 

consoli- dare, restaurare și conservare a 

Cetății Soroca în cadrul proiectului „Ștefan 

cel Mare istorie comună, patrimoniu comun, 

Soroca-Vaslui", 1 HARD/2.1/50 

CONSILIUL 

RAIONAL SOROCA, 

Finanțat de UE prin 

Programul 

Operațional Comun 

România/Republica 

Moldova ENI2014-

2020 

12 
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3 

Servicii de supraveghere tehnică a sectoarelor 

de poliție: 

Lot 2: SP nr. 3 IP Riscani ˝Costesti ,̋ SP nr. 5 

IP Edinet ˝Fetesti ,̋ SP nr. 3 IP Edinet 

˝Hincauti ,̋ SP nr. 5 IP Ungheni ˝Cetireni ,̋ SP 

nr. 4 IP Edinet ˝Zabriceni” 

 (site supervision) conform regulilor PRAG   

Inspectoratul General 

al Poliției 

mun.Chişinău, 

str.Tiraspol 11/1 

7 

4 

Servicii de supraveghere tehnică pentru 

Reabilitarea și modernizarea infrastructurii 

rutiere către Mănăstirea „Adormirea Maicii 

Domnului” s. Calarașovca raionul Ocnița în 

cadrul proiectului Modernizarea 

infrastructurii turistice prin construcția 

drumului de acces spre Mănăstirea 

„Adormirea Maicii Domnului” din satul 

Calarașovca 

Agenția de Dezvoltare 

Regională Nord 

mun.Bălţi, Piața 

Vasile Alecsandri 8 

9 

5 

Servicii de supraveghere tehnică a lucrărilor 

de construcţie la obiectul „Construcția Casei 

de arest cu capacitatea de 650 locuri, din mun. 

Bălți 

Administrația 

Națională a 

Penitenciarelor 

mun.Chişinău, 

str.Nicolae Titulescu 

35 

14 

6 

Responsabil tehnic la Construcția apeductului 

și a sistemului de canalizare în s. Obteja-

Veche, Fălești 

Primaria s. Obteja-

Veche, Fălești 
10 

7 

Responsabil tehnic la Rețeaua Start-Up Hub: 

Laboratoare antreprenoriale din Regiunea de 

Dezvoltare Nord, mun. Soroca 

Agenția de Dezvoltare 

Regională Nord 

mun.Bălţi, Piața 

Vasile Alecsandri 8 

8 

8 

Servicii de supraveghere tehnică a lucrărilor 

de construcţie la obiectul Rețele edilitare( apa, 

canalizare, energia electrică, gaze naturale) 

pentru zona economică liberă , mun. Soroca 

Primaria mun. Soroca 14 
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Experiența profesională 

Data de la - Data 

pînă la 

Locația Compania și persoana de 

referință1 (nume și date de 

contact) 

Poziția Descrierea 

1990-1995 Or. Falesti,  

Republica 

Moldova 

MSO Falesti Sef de sector, diriginte de șantier Sef de sector, diriginte de șantier 

1995-2005 Or.  Falesti,   

Republica 

Moldova 

Spitalul raional Falesti,   Director adjunct în construcții Director adjunct în construcții 

2005-2009 Or. Falesti,  

Republica 

Moldova 

ÎM CONSTRUCȚIE FĂLEȘTI Diriginte de Șantier- Construcții civile, 

industriale și agrozootehnice 

Diriginte de Șantier- Construcții 

civile, industriale și agrozootehnice 

2009-2017  Or. Soroca, 

Republica 

Moldova 

   SRL AFLUX-PRIM  Director tehnic, Responsabil tehnic în 

domeniul-Construcții civile, industriale 

și agrozootehnice 

Director tehnic, Responsabil tehnic în 

domeniul-Construcții civile, 

industriale și agrozootehnice 

2017 - 2020 Republica 

Moldova 

SRL EUROGALEX PRIM Responsabil tehnic în domeniul-

Construcții civile, industriale și 

agrozootehnice.  

Responsabil tehnic în domeniul-

Construcții civile 
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2022–Prezent Republica 

Moldova 

ÎI„PLEȘCA VIOREL” Responsabil tehnic în domeniul- 

Construcții civile, industriale și 

agrozootehnice, Lucrări specializate și 

instalații aferente construcțiilor: 1) 

Rețele de apă și canalizare 

Responsabil tehnic în domeniul- 

Construcții civile, industriale și 

agrozootehnice, Lucrări specializate 

și instalații aferente construcțiilor: 1) 

Rețele de apă și canalizare 

2020–Prezent Republica 

Moldova 

SC TAUMATURG SRL 

 

Responsabil tehnic în domeniul- 

Construcții civile, industriale și 

agrozootehnice, Lucrări specializate și 

instalații aferente construcțiilor: 1) 

Rețele de apă și canalizare  

 Responsabil tehnic în domeniul-

Construcții civile, industriale și 

agrozootehnice, Lucrări specializate 

și instalații aferente construcțiilor: 1) 

Rețele de apă și canalizare  

 



CONTRACTDE SERVICII PENTRU ACȚIUNI EXTERNE A UNIUNIIEUROPENE

Achiziționarea serviciilor de supraveghere tehnică (responsabil tehnic) pentru lucrările de consoli- 
dare, restaurare și conservare a Cetății Soroca în cadrul proiectului „Ștefan cel Mare istorie comună, 

patrimoniu comun, Soroca-Vaslui", 1 HARD/2.1/50

Cod CPV 71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrărilor

NR. 15 data 31.03.2023

Finanțat de UE prin Programul Operațional Comun România/Republica Moldova ENI2014-2020 
Numar de identificare: cod EMS-ENI 1HARD/2.1/50.

Următorul contract de achiziție este încheiat între,
CONSILIUL RAIONAL SOROCA, IDNO: 1007601010699, mun. Soroca, str. Ștefan cel mare,5 
reprezentat prin Președintele Raionului Soroca Veaceslav Rusnac, numit în baza Deciziei nr.2/1 din 21 
noiembrie 2019, înregistrat în registrul de stat cu nr. 34144 din 25.11.2019, denumit în continuare 
Beneficiar pe de o parte,
ÎI„PLEȘCA VIOREL”, IDNO 1022607001155, reprezentată prin Pleșca Viorel, beneficiar efectiv, 
înregistrat în Registrul de Stat cu Nr.37063 din 24.06.2022,MD-3021,s.Egoreni, rl.Soroca, Republica 
Moldova, 
denumită în continuare Prestator, pe de altă parte,

Denumite în continuare în mod colectiv Părțile, au convenit după cum urmează:

PROIECT : „Ștefan cel Mare - istorie comună, patrimoniu comun, Soroca-Vaslui”, 1HARD/2.1/50, 
finanțat de UE prin Programul Operațional Comun România/ Republica Moldova ENI 2014 -2020.

1. Obiectul Contractului
1.1 Obiectul prezentului contract este: Prestarea serviciilor de supraveghere tehnică (responsabil 
tehnic) pentru lucrările de consolidare, restaurare și conservare a Cetății Soroca în cadrul proiectului 
„Ștefan cel Mare istorie comună, patrimoniu comun, Soroca-Vaslui", 1 HARD/2.1/50, conform 
Specificațiilor (Anexa 1), care este parte integrantă a prezentului Contract.
1.2 Prestatorul este răspunzător de calitatea și siguranța tuturor lucrărilor, operațiunilor și metodelor 
de prestare utilizate, de calitatea materialelor și calificarea personalului folosit pe toata durata contractului 
de către Antreprenor la Continuarea lucrărilor de restaurare a Cetății Soroca etapa II în cadrul proiectului 
„Ștefan cel Mare, Common History - Shared Heritage, Soroca-Vaslui/ Ștefan cel Mare - O moștenire pe 
care o împărtășim o istorie care ne unește’7 Ștefan cel Mare istorie comună, patrimoniu comun, Soroca- 
Vaslui" Parcul„Petru Rareș” or.Soroca în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de 
execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.
Prestatorul își asumă obligația de a presta Serviciile de supraveghere tehnică conform Caietului de sarcini 
și Specificației (Anexa 1), care este parte integrantă a prezentului Contract, cu profesionalismul și 
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat.
1.3 Prestatorul gestionează toate aspectele administrative și organizaționale pentru realizarea serviciilor 
asumate prin prezentul contract.
1.4 Prestatorul se obligă să presteze serviciile, să asigure resursele umane, materialele , echipamentele 
și orice alte asemenea cerute de și pentru contract, în masura în care necesitatea asigurării acestora este 
prevăzuta în prezentul contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
1.5 Prestatorul se va abține de la orice declaratie publică privind derularea prezentului contract fară 
aprobarea prealabilă a beneficiarului și de la a se angaja în orice altă activitate care intră în conflict cu 
obligațiile sale față de beneficiar conform prezentului contract.

Manager de proiect, Igor Țarălungă 1



1.6 Prestatorul se angajează să păstreze confidențialitatea oricărei informații, fără a aduce atingere 
formei sale, dezvăluită în scris sau oral în legătură cu implementarea prezentului contract și comunicată 
Beneficiarului în mod confidențial până la finalul perioadei de valabilitate a prezentului contract. 
Prestatorul nu va utiliza informații confidențiale în alte scopuri decât în îndeplinirea obligațiilor ce îi revin 
în temeiul prezentului contract, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel cu Beneficiarul.
1.7 Prestatorul va conlucra pe toată perioada implementării contractului cu antreprenorul desemnat 
pentru execuția lucrărilor de restaurare la Cetatea Soroca, dirigintele de șantier și va oferi suport și îl va 
reprezenta pe beneficiar pe perioada derulării serviciilor și lucrărilor pe acest proiect.
1.8 Prestatorul va respecta și va aplica legislația și reglementările în vigoare a Republica Moldova, se 
va asigura că și personalul său, salariat sau contractat de acesta, conducerea sa, subordonații acestuia vor 
respecta și se vor supune de asemenea acelorași legi și reglementări.
2. Termeni și condiții de prestare
2.1 Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării de către ambele Părți.
2.2 Durata de execuție a serviciilor contractate - de la semnarea contractului până la recepția la 
terminarea lucrărilor, inclusiv recepția finală.
2.3 Serviciile se consideră predate de către Prestator și recepționate de către Beneficiar dacă: 
cantitatea Serviciilor corespunde informației indicate în Specificație;
2.4 . Prestatorul este obligat să prezinte Beneficiarului un exemplar original al facturii fîscale odată cu 
prestarea Serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Prestator a prezentei clauze, 
Beneficiarul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător 
numărului de zile de întârziere.
2.5 Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă termenul de prestare, acesta are 
obligația de a notifica acest lucru, în timp util , beneficiarul. Modificarea datei/perioadelor de prestare 
asumate prin prezentul contract se face cu acordul părților, prin act adițional. Extinderea duratei 
contractului nu implică modificarea bugetului stabilit.
2.6 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor 
cauze :
a) generate de Beneficiar ;
b) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Prestator ;
c) influenței factorilor climaterici care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor 
tehnice în vigoare a prevederilor caietului de sarcini;
d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
2.7 în afara cazului în care Beneficiarul este de acord cu o prelungire a termenului de execuție, orice 
întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul Beneficiarului de a solicita penalități prestatorului.
2.8 Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea 
lor cu prevederile din propunerea tehnică și din caietul de sarcini.
2.9 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu termenele 
asumate prin prezentul contract. Totodată, este răspunzător de respectarea dispozițiilor legale referitoare la 
protecția muncii, de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea 
personalului folosit pe toata durata contractului.
2.10 Prestatorul și Beneficiarul trebuie să permită și să accepte ca Secretariatul Tehnic Comun, 
Autoritatea de Management, Auditorul sau Ministerul Finanțelor din Republica Moldova, în rolul său de 
punct de contact de control, să poată controla activitatea desfașurâtă, inclusiv exâfflinarea documentelor de 
lucru, în orice moment al perioadei de execuție a contractului de subvenționare.
3. Valoarea contractului
3.1 Valoarea contractului este de 138 000,00 (una sută treizeci și opt mii Iei,00 bani) MDL la cota 
TVA zero. Pentru serviciile prestate, plățile datorate de Beneficiar Prestatorului sunt tarifele declarate în 
propunerea financiară, anexă la contract.
3.2 Prețul este fix și nu poate fi modificat pe toată durata contractului.
3.3 Achitarea plăților pentru Serviciile prestate se va efectua în lei moldovenești.
3.4 . Metoda și condițiile de plată de către Beneficiar vor fi: lunar după executarea serviciilor în 
bază de factură fiscală. x»



3.5 . Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Prestatorului indicat în 
prezentul Contract.
4. Condiții de predare-primire
4.1 . Serviciile se consideră predate de către Prestator și recepționate de către Beneficiar dacă: 
cantitatea Serviciilor corespunde informației indicate în Specificație;
4.2 Responsabilul tehnic va întocmi următoarele documente:
a) raport de activitate săptămânal și/sau la necesitate, pe fiecare tip de lucrări (daca este cazul,) pe 
baza căruia se vor face solicitările de plată. Raportul va conține descrierea proiectului, descrierea lucrărilor 
executate în perioada raportată, la dificultățile apărute - soluțiile propuse și deciziile adoptate, documentele 
întocmite (rapoarte pentru faze determinante, dispoziții de șantier, rapoarte de neconformitate și modul lor 
de soluționare, fotografii etc.);
b) referat/proces-verbal de finalizare a lucrărilor, pe fiecare tip de lucrări - înaintea recepției la 
terminarea lucrărilor.
c) documentele mai sus menționate vor fi înaintate Autorității contractante în doua exemplare 
originale, pe suport de hârtie, semnate cu semnătura olografa și ștampilate, precum și varianta electronică. 
Acestea vor fi însoțite de adresa de înaintare și Proces-verbal de Predare-primire.
d) activitățile menționate mai sus nu sunt limitative și vor fi completate și adaptate după caz, fară a 
elimina din cerințele Autorității contractante.
4.2 . Prestatorul este obligat să prezinte Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odată cu 
prestarea Serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Prestator a prezentei clauze, 
Beneficiarul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător 
numărului de zile de întârziere.
4.3 Conținutul documentațiilor va respecta întocmai prevederile legale în vigoare, vor fi complete, în 
concordanță cu caietul de sarcini și cu realitatea de pe teren. în caz contrar nu vor fi recepționate. 
Documentațiile se vor recepționa în baza unui proces verbal de predare-primire.
4.4 Orice comunicare dintre părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă 
în scris.
4.5 Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.
4.6 Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegramă, fax sau e-mail, cu condiția
confirmării în scris a primirii comunicării.
5. Standarde
5.1. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către prestator în 
propunerea sa tehnică.
5.2. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau 
aite reglementări autorizate în țara de origine a Serviciilor.
6. Obligațiile părților
6.1. în baza prezentului Contract, Prestatorul se obligă:
a) să presteze Serviciile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
b) să anunțe Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 3 zile calendaristice, 
prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea prestării Serviciilor;
c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Serviciilor de către Beneficiar, în 
termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
d) să asigure integritatea și calitatea Serviciilor pe toată perioada de până la recepționarea lor de 
către Beneficiar.
6.2. în baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:
a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a 
Serviciilor prestate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
b) să asigure achitarea Serviciilor prestate, respectînd modalitățile și termenele indicate în 
prezentul Contract.
7. Circumstanțe care justifică neexecutarea contractului



7.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor 
conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de circumstanțe care 
justifică neexecutarea contractului (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de 
pămînt, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).
7.2. Partea care invocă clauza circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului este obligată 
să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor care 
justifică neexecutarea contractului.
7.3. Survenirea circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului, momentul declanșării și 
termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare, eliberat în mod corespunzător de 
către organul competent din Republica Moldova.
7.4 în cazul în care în circumstanțele care justifică neexecutarea contractului, acesta se modifică prin 
acordul adițional, inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a 
contractului. Când se execută pct.7.1 și pct. 7.3, părțile modifică contractul prin acord - adițional, 
privind neîndeplinerea parțială sau integrală a obligațiunilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul 
suspendării și executării ulterioare a contractului.
8. Rezoluțiunea
8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.
8.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral de către:
a) Beneficiar în caz de refuz al Prestatorului de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract;
b) Beneficiar în caz de nerespectare de către Prestator a termenelor de prestare stabilite;
c) Prestator în caz de nerespectare de către Beneficiar a termenelor de plată a Serviciilor;
d) Prestator sau Beneficiar în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate
conform prezentului Contract.
8.3 Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în 
una dintre următoarele situații:
a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea 
sa din procedura de atribuire.;
b) contractul a facut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție.
c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, avînd în vedere o încălcare gravă a 
obligațiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau regulile Prag 2016, 
tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a 
unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.
8.4. Partea inițiatoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile 
lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.
8.5. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea 
notificării. în cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițiatoare va iniția 
rezoluțiunea.
9. Reclamații
9.1. Reclamațiile privind cantitatea Serviciilor prestate sunt înaintate Prestatorului la momentul 
recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Prestatorului.
9.2. Pretențiile privind calitatea serviciilor prestate sunt înaintate Prestatorului în termen de 3 zile de 
la depistarea deficiențelor de calitate și trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizație 
independentă neutră și autorizată în acest sens.
9.3. Prestatorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile de la data primirii 
acestora și sa comunice Beneficiarului despre deciziâ luată.
9.4. în caz de recunoaștere a pretențiilor, Prestatorul este obligat, în termen de 5 zile, să presteze 
suplimentar Beneficiarului cantitatea neprestată de servicii, iar în caz de constatare a calității 
necorespunzătoare - să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.
9.5. Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea Serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru 
viciile ascunse.



9.6. în cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizația 
independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare sau întîrziere sunt 
suportate de partea vinovată.
10. Sancțiuni
10.1. Pentru refuzul de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract, Prestatorul suportă o 
penalitate în valoare de 10 % din suma totală a contractului.
10.2. Pentru prestarea cu întârziere a Serviciilor, Prestatorul poartă plata despăgubirei în valoare de 
0,1% din suma Serviciilor neprestate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 1,0 % din suma 
totală a prezentului Contract.
10.3. Suma penalității calculate Prestatorului conform prezentului Contract poate fi dedusă (reținută) 
de către Beneficiar din suma plății pentru Serviciile prestate.
11. Drepturi de proprietate intelectuală
11.1. Prestatorul are obligația să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală 
(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele 
folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și
b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o 
astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.
12. Ordinea de prioritate a documentelor contractuale
12.1 Următoarele documente vor fi considerate a fi formate și citite și interpretate ca parte a prezentului 
contract, în următoarea ordine de prioritate:
- Contractul;
- Caietul de sarcini;
- Specificația tehnică și de preț a serviciilor parte componentă a contractului ( Anexa 1);
- Propunerea financiară;
- Fișa de avizare a Proiectului de execuție COD : PE 14/02-19.08.2022 eliberată de CNMI;

Hotărîrea nr. 145/2021 pentru modificarea HG nr. 246/2010 „Cu privire la modul de aplicare a 
facilităților fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de asistență tehnică și investiționale în derulare, 
care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte. (Monitorul Oficial Nr. 
137-141(7847-7851)).

Aceste documente enumerate mai sus alcătuiesc contractul și se consideră că se explică reciproc. în 
caz de ambiguitate sau divergență, acestea vor prevala în ordinea în care apar mai sus. Acordurile 
adiționale vor avea ordinea de prioritate a documentului pe care îl modifică.
13. Limba contractului

Limba care guvemează contractul și documentele contractului este limba română, iar în caz de 
necesitate documentele vor fi întocmite și în limba engleză.

14. Alte condiții specifice aplicabile contractului
14.1 Atribuțiile responsabilului tehnic se armonizează cu prevederile Regulamentului cu privire 

la verificarea execuției lucrărilor de construcție de către responsabilii atestați cu modificările 
și completările ulterioare, fară a se limita însă la acestea :

- urmărește realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile autorizației de construire, ale pro- 
iectelor, caietelor de sarcini și ale reglementarilor tehnice în vigoare;
- verifică existenta documentelor de certificare a calității produselor pentru construcții, respectiv 
corespondenta calității acestora cu prevederile cuprinse în proiecte;
- interzice utilizarea produselor pentru construcții fară certificate de conformitate, declarații de 
conformitate sau agrement tehnic;
- interzice utilizarea de procedee și echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente teh- 
nice la care avizul tehnic a expirat;
- verifică respectarea tehnologiilor de execuție, aplicarea corecta a acestora în vederea asigurării 
nivelului calitativ prevăzut în documentația tehnică și în reglementările tehnice;



- verifică respectarea procedurilor și instrucțiunilor tehnice pentru lucrarea respectiva;
- interzice executarea de lucrări de către personal necalificat;
- participă la verifîcarea lucrărilor ajunse în faze determinante;
- efectuează verificările prevăzute în reglementările tehnice, semnează și ștampilează documen- 
tele întocmite ca urmare a verificărilor, respectiv procese-verbale în faze determinante, procese- 
verbale de recepție calitativă a lucrărilor ce devin ascunse etc.;
- informează operativ investitorul privind deficientele calitative constatate, în vederea dispunerii 
de masuri și, după caz, propun oprirea lucrărilor;
- urmărește respectarea de către executant a dispozițiilor și/sau a măsurilor dispuse de proiec- 
tant/de organele abilitate;
- verifică, în calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale în cazul 
schimbării soluțiilor tehnice pe parcursul execuției lucrărilor;
- anunță Agenția Supraveghere Tehnică privind oprirea/sistarea executării lucrărilor de către 
investitor pentru o perioada mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros și verifică 
punerea în siguranță a construcției, conform proiectului;
- transmit către proiectant, prin intermediul investitorului, sesizările proprii sau ale participanți- 
lor la realizarea construcției privind neconformitățile constatate pe parcursul execuției;
- asistă la prelevarea de probe de la locul de punere în operă;
- anunță Agenția Supraveghere Tehnică privind reluarea lucrărilor la investițiile la care a fost 
oprita/sistata executarea lucrărilor de către investitor pentru o perioada mai mare de timp, ex- 
ceptând perioada de timp friguros;
- preia documentele de la constructor și proiectant și completează cartea tehnică a construcției 
cu toate documentele prevăzute de reglementările legale;
- urmărește dezafectarea lucrărilor de organizare de șantier și predă terenul deținătorului acestu- 
ia;
- întocmește rapoarte de activitate săptămânale;
- este responsabil pentru realizarea activităților în conformitate cu documentația tehnică și im- 
plementarea celor mai bune practici, în conformitate cu regulile și regulamentele existente la 
nivel național și la nivelul Uniunii Europene;
- în cazul în care, pe parcursul derulării Contractului, apar schimbări legislative de natura să 
influențeze activitatea Contractantului în raport cu cerințele stabilite prin prezentul Caiet de 
sarcini, Contractantul are obligația de a informa Autoritatea contractantă cu privire la consecin- 
țele asupra activităților sale ce fac obiectul Contractului și de a-și adapta activitatea, de la data 
și în condițiile în care sunt aplicabile;
- Autoritatea Contractanta nu va fi responsabilă pentru nerespectarea sau omisiunea respectării 
de către Contractant a oricărei prevederi legale sau normative aplicabile.
15. Informații suplimentare
15.1 Părtile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauze- 
lor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor dispoziții circumstanțe care lezează intere- 
sele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.
15.2 Prevederi aplicabile în caz de neexecutare a activității:A

In caz de neexecutare a activității, prestatorul nu va fi plătit și i se vor percepe penalități echivalen- 
te cu prejudiciul produs prin neîndeplinirea obligațiilor asumate, în conformitate cu prevederile contractului 
ce urmează a fi încheiat în acest sens între Beneficiar și Prestator.

In cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reușește sa-și îndeplinească obligațiile asuma- 
te prin contract, atunci beneficiarul este îndreptățit de a deduce din prețul contractului dobânda legală 
penalizatoare de 0,06%, calculată potrivit dispozițiilor legale , pentru fiecare zi de intârziere până la înde- 
plinirea efectivă a obligațiilor.

în cazul în care beneficiarul nu onoreaza plata facturilor în termen de 30 de zile de la 
(



expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligația de a plăti, ca penalități, o sumă echivalentă cu 
0,06% din plata neefectuată/zi de întârziere.
15.3 Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părti, în mod culpabil 
și repetat, dă dreptul părții lezate de a considera contractul de drept reziliat și de a pretinde plata de daune- 
interese.
15.4 Beneficiarului i se rezervă dreptul de a renunța oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresa- 
tă prestatorului, fară nici o compensație, dacă acesta din urmă încalcă prevederile contractului sau dă fali- 
ment, cu condiția că această renunțare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire 
pentru prestator. In acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru 
partea din contract executată până la data denunțării unilaterale a contractului.
15.5 Părțile contractului răspund fiecare pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanți- 
lor lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le 
revin.
15.6 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile con- 
form prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau 
altei persoane angajate de către Prestator, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Bene- 
ficiarului, a agenților sau angajaților acestora.
16 Responsabilul tehnic și reprezentantul Responsabilul tehnic
16.1 Responsabilul tehnic este numit de către Autoritatea Contractantă.
16.2 Responsabilul tehnic îndeplinește sarcinile specificate în contract. Cu excepția cazului în care se 
prevede în mod expres în contract, Responsabilul tehnic nu va avea autoritatea de a elibera/scuti Antrepre- 
norul de niciuna din obligațiile sale din contract.
16.3 Responsabilul tehnic poate, din când în când, păstrându-și responsabilitatea supremă, să delege re- 
prezentantului Responsabilul tehnic oricare dintre îndatoririle și autoritatea învestită în Responsabilul teh- 
nic și poate oricând revoca această delegare sau poate înlocui reprezentantul. Orice astfel de delegare, revo- 
care sau înlocuire se face în scris și nu produce efecte până când o copie a acesteia nu a fost livrată Antre- 
prenorului. Ordinul administrativ care determină îndatoririle, autoritatea și identitatea reprezentantului 
Responsabilul tehnic este emis de supraveghetor în momentul ordinului de începere. Rolul reprezentantului 
Responsabilul tehnic este de a supraveghea și inspecta lucrările și de a testa și examina materialele folosite 
și calitatea manoperei.
16.4 Orice comunicare dată de reprezentantul Responsabilul tehnic către Contractant în conformitate cu 
condițiile unei astfel de delegații va avea același efect ca și cum ar fi fost dată de Responsabilul tehnic, cu 
condiția ca:
a) Orice neaprobare a reprezentantului Responsabilul tehnic de a dezaproba/respinge orice lucrare, ma- 
teriale sau instalații nu va aduce atingere Autorității de supraveghere de a dezaproba/respinge astfel de lu- 
crări, materiale sau instalații și de a da instrucțiunile necesare pentru rectificarea acestora;
b) Responsabilul tehnic are libertatea de a inversa sau modifica conținutul acestei comunicări.
16.5 Instrucțiunile și / sau comenzile emise în scris de către responsabilul tehnic sunt considerate un 
ordin administrativ. Astfel de comenzi sunt datate, numerotate și înscrise de responsabilul tehnic într-un 
registru și copii ale acestora sunt livrate manual, după caz, reprezentantului Antreprenorului.
16.6 Responsabilul tehnic și reprezentantul Responsabilul tehnic au acces la orice șantier, depozite de 
materiale și echipamente utilizate în scopul prezentului contract de lucrări.
16.7 Supraveghetorul emite un ordin administratîv care notifică Antreprenorul data la care trebuie să 
înceapă perioada de implementare a sarcinilor
17. Registrul de muncă
17.1. în cazul în care condițiile speciale nu prevăd altfel, un registru de lucrări trebuie să fie ținut pe șantier 
de
către Supraveghetor, care va introduce în el cel puțin următoarele informații:
a) condițiile meteorologice, întreruperile lucrărilor din cauza vremii rele/nefavorabile , orelor de muncă, 
numărul și tipul de muncitori angajați pe șantier, materialele furnizate, echipamentele utilizate, echipamen- 
tele care nu funcționează, testele efectuate pe șantier, mostrele expediate, circumstanțele neprevăzute, pre- 
cum și comenzile date Antreprenorului;
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b) declarații detaliate ale tuturor elementelor cantitative și calitative ale lucrărilor efectuate și a echipamen- 
telor livrate și utilizate, care pot fi verificate pe șantier și relevante la calcularea plăților care vor fi făcute 
către Contractant.
17.2. Declarațiile fac parte integrantă din registrul de lucru, dar pot fi înregistrate, după caz, în documente 
separate. Normele tehnice pentru întocmirea declarațiile sunt cele prevăzute în Condițiile speciale.
17.3. Contractantul se va asigura că sunt întocmite declarațiile în timp util și în conformitate cu Condițiile 
speciale, în ceea ce privește munca, serviciile și livrările care nu pot fi măsurate sau verificate ulterior; în 
caz contrar, acesta va accepta deciziile Supraveghetorului, cu excepția cazului în care, pe cheltuiala proprie, 
oferă dovezi contrare.
17.4. înscrierile făcute în registrul de lucru pe măsură ce lucrările se desfășoară vor fi semnate de către su- 
praveghetor și contrasemnate de Contractant sau de reprezentantul acestuia. Dacă Contractantul se opune, 
acesta comunică opiniile supraveghetorului în termen de 15 zile de la data la care înregistrarea sau declara- 
țiile
obiectate sunt înregistrate. în cazul în care nu contrasemnează sau nu își prezintă punctele de vedere în ter- 
menul permis, se consideră că Antreprenorul este de acord cu notele prezentate în registru. Antreprenorul 
poate examina oricând registrul de lucru și poate, fără a înlătura documentul, să facă sau să primească o 
copie a mențiunilor pe care le consideră necesare pentru propria sa informare.
17.5. Antreprenorui furnizează, la cerere, Supraveghetorului informațiile necesare pentru a ține registrul de 
lucruîn bunăordine.
18. Forța majoră
18.1 Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor con- 
form prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră (războaie, 
calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pămînt, precum și alte circumstanțe care nu depind de 
voința Părților).
18.2 Partea care invocă clauza de forță majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 
10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor de forță majoră.
18.3 Survenirea circumstanțelor de forță majoră, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să 
fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții 
care invocă asemenea circumstanțe.
18.4 Prestatorul nu va fi ținut să aducă la îndeplinire obligațiile prevăzute în caietul de sarcini, în cazul 
în care imposibilitatea de executare a prestațiilor se datorează unor cauze de forță majoră. Prestatorul va 
depune toate diligențele pentru a reduce la minim orice daune provocate de forța majoră.
Forța majoră înseamnă orice situație excepțională neprevăzută sau eveniment independent de voința presta- 
torului, care îl împiedică să își execute obligațiile din prezentul caiet de sarcini, nu a fost atribuită erorii sau 
neglijenței și se dovedește a fi insurmontabilă în ciuda tuturor diligențelor depuse. Conflictele de muncă, 
grevele sau dificultățile financiare nu pot fi invocate ca forță majoră de către partea în culpă.
19. Rezilierea
19.1 Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.
19.2 Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către:
a) Beneficiar în caz de refuz al Prestatorului de a îndeplini sarcinile prevăzute în prezentul Contract;
b) Beneficiar în caz de nerespectare de către Prestator a termenelor stabilite;
c) Prestator în caz de nerespectare de către Beneficiar a termenelor de plată a serviciilor;
d) Beneficiar sau Prestator în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform 
prezentului Contract.
19.3 Partea inițiatoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de 3 zile lucrătoare 
celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.
19.4 Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 3 zile lucrătoare de la primirea notificării. 
în cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițiatoare va iniția rezilierea.
20. Dispoziții fînale
20.1 Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. 
în caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației 
Republicii Moldova.



20.2 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării 
ultimei semnături de către una dintre părți.
20.3 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legis- 
lația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor - 
31.12.2028.
20.4 Prezentul contract este încheiat în limba română, în două exemplare originale: un original pentru 
Beneficiar și un original pentru Prestator.
21. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților:

PRESTATOR
ÎI„PLEȘCA VIOREL

BENEFICIAR
CONSILIUL RAIONAL SOROCA

Codfiscal: 1022607001155
Adresa: RM s.Egoreni, rl.Soroca, MD-3021
Telefon/fax:+373 68899298
IBAN: MD22AG000000022514924035
Banca: BC MoldovaAgroindbank S.A.
Sucursala Soroca,Republica Moldoca mun.Soroca
BIC: AGRNMD2X771

Codfiscal: 1007601010699
Adresa: RM or. Soroca, str. Ștefan cel Mare,5 
felefon: 0230/22058, 22020
IBAN: MD90TRPHAM319220R10980AE
Banca: Trezoreria Regională Nord, Soroca 
Adresa poștală a băncii: Ștefan cel Mare 14/1 
Cod: TREZMD2X

Prestator
ÎI„Pleșca Viorel”, 

PLEȘCA Viorel.întreprinzător

________JQ.. L.Ș
/Bl <p£eșca

VIOREL

Beneficiar
Consilii.il K^^LȘoroca

Veaceslav: R.L'SNAC , Președinte

/ V v'' ■ l.s

A1

Consilii.il


10

Anexa 1 
la contractul nr. 15/data: 31.03.2023

SPECIFICAȚIA SERVICIILOR
Achiziționarea serviciilor de supraveghere tehnică (responsabil tehnic) pentru lucrările de consolidare, 
restaurare și conservare a Cetății Soroca în cadrul proiectului „Ștefan cel Mare istorie comună, patri- 

moniu comun, Soroca-Vaslui", 1 HARD/2.1/50"

Notă: TVA cota zero.

Denumirea 
serviciilor CodCPV Unit. de 

măsură
Suma totală 

(lei) MDL Cantitatea Anul

2 3 4 5 6
Achiziționarea serviciilor de su- 
praveghere tehnică (responsabil 
tehnic)pentru Continuarea 
lucrărilorde restaurare aCetății 
Soroca etapa II în cadrul proiectului 
„Ștefan cel Mare istorie comună, 
patrimoniu comun, Soroca-Vaslui", 
1HARD/2.1/50

CodCPV 
71520000-9 
- Servicii de 
supraveghere 
a lucrărilor

Servicii 138 000,00 lei Conform caietului 
de sarcini

2023

Total
138 000,00 lei

-
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CURRICULUM VITAE 

Rolul propus în cadrul proiectului:  

- Responsabil Tehnic în domeniul Construcțiilor civile, industriale și 

agrozootehnice;  

- Responsabil Tehnic în domeniul Lucrări specializate și instalații aferente 

construcțiilor: 1) Instalaţii şi reţele interioare: a) instalaţii şi reţele de alimentare 

cu apă şi canalizare; b) instalaţii şi reţele de încălzire; c) instalaţii şi reţele de gaze cu 

presiune joasă; f) sisteme de ventilare şi condiţionare a aerului; g) instalaţii şi reţele 

de alimentare cu gaze; 2) Instalaţii şi reţele exterioare: a) instalaţii şi reţele de 

alimentare cu apă şi canalizare; b) instalaţii şi reţele de încălzire; c) instalaţii şi reţele 

de alimentare cu gaze cu presiunea sub 0,3 MPa; d) instalaţii şi reţele de alimentare 

cu gaze cu presiunea sub 1,2 MPa; 3) Montarea/demontarea utilajelor şi 

instalaţiilor tehnologice: a) contoare de apă; d) centrale termice echipate cu 

cazane de apă caldă cu temperatura sub 115oC şi cazane de abur cu presiunea sub 

0,07 MPa; e) centrale termice echipate cu cazane de apă fierbinte cu temperatura 

mai sus de 115oC şi cazane de abur cu presiunea mai sus de 0,07 MPa; 

Numele: Moliboga  

Prenumele Iurii 

Data nașterii: 18.07.1948 

Naționalitatea:   R. Moldova 

Starea Civilă: Căsătorit 

Educația: Studii  superioare tehnice 

 

Instituția 

(Data de la - Data pînă la) 

Gradul sau Diploma (-ele) obținute: 

    1965- 1970 Universitatea de inginerie în construcți din Voronej - Inginer constructor 

 

Limbi străine: Indicați cunoștințele pe o scară de la 1 la 5 (1 - excelent; 5 - de bază) 

Limba Citit Vorbit Scris 

Romînă 1 2 1 

Rusă 1 1 1 

Franceză 2 3 3 

Membru în asociații profesionale:  



Curriculum vitae 

 Page 2 

Alte aptitudini: Cunoștințe de baza administrare: Word, Excel, Win Smeta, Internet 

Poziția curentă:  

- Responsabil tehnic în domeniul: 

- Construcții civile, industriale și agrozootehnice, 

- Lucrări specializate și instalații aferente construcțiilor a) instalaţii şi reţele de 

alimentare cu apă şi canalizare; b) instalaţii şi reţele de încălzire; c) instalaţii şi reţele 

de gaze cu presiune joasă; f) sisteme de ventilare şi condiţionare a aerului; g) 

instalaţii şi reţele de alimentare cu gaze 

-  

  SC TAUMATURG SRL, Contract prin Cumul, Ani în cadrul societății: 2023–

Prezent 

Calificări cheie: (relevante pentru proiect)  

* Studii certificate în domeniul Construcțiilor civile, industriale și agrozootehnice; 

Construcții rutiere a) Drumuri și piste de aviație; Lucrări specializate și instalații aferente 

construcțiilor 

* Atestare Profesională: Diriginte de Șantier în domeniul Construcțiilor civile, 

industriale și agrozootehnice; Lucrări specializate și instalații aferente construcțiilor. 

Responsabil Tehnic în domeniul Construcțiilor civile, industriale și agrozootehnice; Lucrări 

specializate și instalații aferente construcțiilor. 

Experiența specifică în regiune: 

Țara Data de la - Data pînă la 

URSS 1971-1977 

Republica Moldova 1977–Prezent 

 

LISTA 

 principalelor obiecte supravegheate în calitate de Responsabil tehnic-  Construcții civile, 

industriale și agrozootehnice. Construcții rutiere a) Drumuri și piste de aviație, b) Poduri,în 

ultimii 5 ani de activitate 

 

 

Nr. 

crt. 
Obiect contract 

Denumirea/ 

Nume beneficiar/ 

Adresa 

Perioada 

de 

execuţie 

a 

lucrării 

(luni) 

1 

Responsabil tehnic pentru  lucrările de 

reparație capitală a unităților de a terapie 

intensivă din cadrul: 

             1. Institutului de Medicină Urgenta 

           4. Spitalul Clinic Municipal 

“Sf.Arhanghel Mihail” mun. Chișinău 

             5. Spitalul Clinic Republican “Timofei 

Moșneaga” mun. Chișinău 

Ministerului Sănătății 

al Republicii Moldova 

MD-2009, mun. 

Chișinău, str. Vasile 

Alecsandri, 2 

8 
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           6. Spitalul Clinic Municipal nr.1 

“Gheorghe Paladi” mun. Chișinău 

           8. Spitalul Clinic Municipal de Copii 

“V.Ignatenco” mun. Chișinău 

           9. Spitalul raional  Hîncești 

         10. Spitalul raional  Cahul 

         11. Spitalul Clinic al Ministerului 

Sănătății mun. Chișinău 

2 

Servicii de supraveghere tehnică pentru 

Reabilitarea și modernizarea infrastructurii 

rutiere către Mănăstirea „Adormirea Maicii 

Domnului” s. Calarașovca raionul Ocnița în 

cadrul proiectului Modernizarea 

infrastructurii turistice prin construcția 

drumului de acces spre Mănăstirea 

„Adormirea Maicii Domnului” din satul 

Calarașovca 

Agenția de Dezvoltare 

Regională Nord 

mun.Bălţi, Piața 

Vasile Alecsandri 8 

9 

3 

Servicii de supraveghere tehnică a construcției 

a Centrului multifuncțional cu parcare 

subterană S+4E+M din str. Nadejda Ruso 16 

și a casei de locuit S+9E  din str. Nadejda 

Ruso 14 

Alexman Service SRL 

Mun Chișinău, str. 

Nadejda Ruso 14 of. 

70 

18 

4 
Servicii de supraveghere tehnică a constructiei  

Statiei de pompare or.Ialoveni 
ADR Centru 8 

5 
Servicii de supraveghere tehnică a lucrărilo 

rde construcție a canalizarii or Orhei 
ADR Centru 13 
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Experiența profesională 

Data de la - Data 

pînă la 

Locația Compania și persoana de 

referință1 (nume și date de 

contact) 

Poziția Descrierea 

1970-1977 Republica 

Moldova 

KMU Moldbitremstroi Sef de sector, inginer Sef de sector, inginer 

1977-2001 Chisinău 

(Republica 

Moldova) 

   PMC-4  Director tehnic Director tehnic 

2001 - 2005 Chisinău 

(Republica 

Moldova) 

AO Interactiv Responsabil tehnic în domeniul-

Construcții civile, industriale și 

agrozootehnice, Lucrări specializate și 

instalații aferente construcțiilor. a) 

instalaţii şi reţele de alimentare cu apă 

şi canalizare; b) instalaţii şi reţele de 

încălzire; c) instalaţii şi reţele de gaze 

cu presiune joasă; f) sisteme de 

ventilare şi condiţionare a aerului; g) 

instalaţii şi reţele de alimentare cu gaze 

Responsabil tehnic în domeniul-

Construcții civile, industriale și 

agrozootehnice, Lucrări specializate 

și instalații aferente construcțiilor. a) 

instalaţii şi reţele de alimentare cu 

apă şi canalizare; b) instalaţii şi reţele 

de încălzire; c) instalaţii şi reţele de 

gaze cu presiune joasă; f) sisteme de 

ventilare şi condiţionare a aerului; g) 

instalaţii şi reţele de alimentare cu 

gaze 

 
1 Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a contacta persoanele de referință. Dacă nu puteți furniza o referință, vă rugăm să oferiți o justificare. 
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2005 - prezent Chisinău 

(Republica 

Moldova) 

SRL Vimconstruct Responsabil tehnic în domeniul- 

Construcții civile, industriale și 

agrozootehnice, Lucrări specializate și 

instalații aferente construcțiilor. a) 

instalaţii şi reţele de alimentare cu apă 

şi canalizare; b) instalaţii şi reţele de 

încălzire; c) instalaţii şi reţele de gaze 

cu presiune joasă; f) sisteme de 

ventilare şi condiţionare a aerului; g) 

instalaţii şi reţele de alimentare cu gaze 

Responsabil tehnic în domeniul- 

Construcții civile, industriale și 

agrozootehnice, Lucrări specializate 

și instalații aferente construcțiilor. a) 

instalaţii şi reţele de alimentare cu 

apă şi canalizare; b) instalaţii şi reţele 

de încălzire; c) instalaţii şi reţele de 

gaze cu presiune joasă; f) sisteme de 

ventilare şi condiţionare a aerului; g) 

instalaţii şi reţele de alimentare cu 

gaze 

2023–Prezent Chisinău 

(Republica 

Moldova) 

SC TAUMATURG SRL 

 

Responsabil tehnic în domeniul- 

Construcții civile, industriale și 

agrozootehnice, Lucrări specializate și 

instalații aferente construcțiilor. a) 

instalaţii şi reţele de alimentare cu apă 

şi canalizare; b) instalaţii şi reţele de 

încălzire; c) instalaţii şi reţele de gaze 

cu presiune joasă; f) sisteme de 

ventilare şi condiţionare a aerului; g) 

instalaţii şi reţele de alimentare cu gaze 

 Responsabil tehnic în domeniul-

Construcții civile, industriale și 

agrozootehnice, Lucrări specializate 

și instalații aferente construcțiilor a) 

instalaţii şi reţele de alimentare cu 

apă şi canalizare; b) instalaţii şi reţele 

de încălzire; c) instalaţii şi reţele de 

gaze cu presiune joasă; f) sisteme de 

ventilare şi condiţionare a aerului; g) 

instalaţii şi reţele de alimentare cu 

gaze 
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Eliberat dornnului (doarnnei): Pintilei I u rie
Pentru a activa ?n calitate de: Responsabil tehnic la lucririi spectalizate qi

instalalii aferente construc{iilor

Domeniile:

3. Instalafii gi refele exterioare electrice.
Exigenfele esenfiale:

A - rezistenld qi stabilrtate;
B - siguran\d in exploatarc;
C - siguran{d la foc;
D - igiend, sdndtatea oamenilor, refacerea gi protectria mediuh-ri inconjurbtor;
E --izolafie termic[, hidrofuga ;i econornie dc energie:
Ir - protecfie irnpotriva zgomotului.
G - utilizare sustenabild a resurselor naturale.

Data eliberdrii 22 septe m b rie 2021

Valabil pina la 22 septembrie 2426

Andr irixtr

iceprim-ministru,

2

422
ixu

Oaca la emiterea acesfir document,
afi sesrzar acliunide implicare in acte de corup{ie,

Va rugam sa ne informali la Linia afiicoruplie a

mi ni starului A22250535,
WratsApp e78777975
sau mesajla adresa de

' o-mait: anthgruptie@miCr.gav.md

ministru



 

2014 Page 1 of 5 

054fe6c38a66f38081e5d2897e13f9a513994640bac77a1a9d14fed31f3ec039 

CURRICULUM VITAE 

Rolul propus în cadrul proiectului: 

Numele: Pintilei  

Prenumele:  Iurie 

Data nașterii: 03 Iulie 1961 

Naționalitatea:   R. Moldova 

Starea Civilă: Căsătorit 

Educația: Studii Superioare Tehnice 

Instituția 

(Data de la - Data pînă la) 

Gradul sau Diploma (-ele) obținute: 

1978-1983 Institutul Politehnic din Chișinău, Facultatea- Energetică, Specialitatea – 
Alimentarea cu energie electrică a întreprinderilor industriale a orașelor 

și agriculturii – Calificarea Inginer Electrician 

  

Limbi străine: Indicați cunoștințele pe o scară de la 1 la 5 (1 - excelent; 5 - de bază) 

Limba Citit Vorbit Scris 

Romînă 1 1 1 

Rusă 1 1 1 

Italiană 2 2 3 

Membru în asociații profesionale:  

Alte aptitudini: (de exemplu în domeniul informatic, etc.) Cunoștințe de baza administrare: 

Windows XP, 2000,10; Microsoft Office- Word, Excel,  

Poziția curentă:  

- SRL „Fortitudo” -  Responsabil Tehnic în domeniul  lucrări specializate și instalații 

aferente construcțiilor- Instalații și rețele electrice Ani în cadrul societății: 2021-

prezent 

- SC Taumaturg SRL, Responsabil Tehnic în domeniul  lucrări specializate și instalații 

aferente construcțiilor- Instalații și rețele electrice- Contract prin cumul, Ani în 

cadrul societății: 2022-prezent 

Calificări cheie: (relevante pentru proiect)  

* Studii certificate în domeniul lucrări specializate și instalații aferente construcțiilor- 

Instalații și rețele electrice;  
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* Atestare Profesională: Diriginte de Șantier, Responsabil Tehnic în domeniul  

lucrări specializate și instalații aferente construcțiilor- Instalații și rețele electrice; 

 

Experiența specifică în regiune: 

Țara Data de la - Data pînă la 

Republica Moldova 1983–Prezent 

 

 

LISTA 

 principalelor obiecte supravegheate în calitate de Responsabil Tehnic în domeniul  lucrări 

specializate și instalații aferente construcțiilor- Instalații și rețele electrice , în ultimii 5 ani de 

activitate 

 

 

Nr. 

crt. 
Obiect contract 

Denumirea/ 

Nume beneficiar/ 

Adresa 

Perioada 

de 

execuţie 

a 

lucrării 

(luni) 

1 

Servicii de supraveghere tehnică în domeniul  

lucrări specializate și instalații aferente 

construcțiilor- Instalații și rețele electrice  la 

lucrările de reparație capitală a unităților de a 

terapie intensivă 

Ministerului Sănătății 

al Republicii Moldova 

MD-2009, mun. 

Chișinău, str. Vasile 

Alecsandri, 2 

8 

2 

Servicii de supraveghere tehnică în domeniul  

lucrări specializate și instalații aferente 

construcțiilor- Instalații și rețele electrice  la 

lucrările de reconstrucție a etajelor I și II 

din blocul principal și a blocului alimentar, in 

vederea amplasàrii secției consultativ-

policlinice, 

IMSP Spitalul Clinic 

Republican„Timofei 

Moșneaga” 

8 

3 

Servicii de supraveghere tehnică în domeniul  

lucrări specializate și instalații aferente 

construcțiilor- Instalații și rețele electrice a 

sectoarelor de poliție: 

 Lot 1: (SP nr.1 IP Leova, SP nr.7 IP Hincesti 

˝Bujor ,̋ SP nr.4 IP Leova ˝Sarata nouă ,̋ SP 

nr.2 IP Cahul ˝Zirnesti ,̋ SP nr.3 IP Leova 

˝Sarateni )̋ Lot 2: SP nr. 3 IP Riscani 

˝Costesti ,̋ SP nr. 5 IP Edinet ˝Fetesti ,̋ SP nr. 3 

IP Edinet ˝Hincauti ,̋ SP nr. 5 IP Ungheni 

˝Cetireni ,̋ SP nr. 4 IP Edinet ˝Zabriceni” 

 (site supervision) conform regulilor PRAG   

Inspectoratul General 

al Poliției 

mun.Chişinău, 

str.Tiraspol 11/1 

7 
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3 

Responsabil tehnic în domeniul  lucrări 

specializate și instalații aferente construcțiilor- 

Instalații și rețele electrice  a lucrărilor de 

alimentare cu energie electrica  a halei de 

productie 

II Ciriac 

Or. Telenesti 
6 

4 

Servicii de supraveghere tehnică în domeniul  

lucrări specializate și instalații aferente 

construcțiilor- Instalații și rețele electrice a  

construcției a a lucrărilor de construcție a 

Depozitului șI Blocului de oficii în perimetrul 

șos. Balcani și str. T. Vladimirescu or. Durlești 

Activ Imobil SRL 

Mun Chișinău, str. 

Burebista 23 

13 

3 

Responsabil tehnic în domeniul  lucrări 

specializate și instalații aferente construcțiilor- 

Instalații și rețele electrice  a lucrărilor de 

constructie  centrului comercial din or. 

Cantemir 

SRL ActivImobil 8 
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Experiența profesională 

Data de la - Data 

pînă la 

Locația Compania și persoana de 

referință1 (nume și date de 

contact) 

Poziția Descrierea 

1983-1998 Chisinău 

(Republica 

Moldova) 

Uzina de semifabricate tehnico – 

sanitare 

Inginer – energetician Deservirea instalaţiilor electrice din 

cadrul secţiilor de producere ale 

întreprinderii. 

1998-2002 Chisinău 

(Republica 

Moldova 

Reţelele Electrice din municipiul 

Chişinău, redenumită ulterior 

Î.C.S. “Red Union Fenosa” S.A. 

Inspector Comercial. Inspector Comercial. 

2002 - 2004 Chisinău 

(Republica 

Moldova 

Inspectoratul Energetic de Stat al 

Republicii Moldova 

Inspector la instituţiile bugetare din 

cadrul municipiului Chişinău 

Inspector la instituţiile bugetare din 

cadrul municipiului Chişinău 

2004-2008 Chisinău 

(Republica 

Moldova 

I.C.S. “Petrom-Moldova” S.A. Inginer energetician în serviciul 

mecano-energetic. 

Inginer energetician în serviciul 

mecano-energetic. 

2008 – 2021 Chisinău 

(Republica 

Moldova 

SRL “Proemco” Diriginte de șantier și Responsabil 

Tehnic în domeniul  lucrări specializate 

și instalații aferente construcțiilor- 

Instalații și rețele electrice 

Servicii de supraveghere tehnică în 

domeniul lucrări specializate și 

instalații aferente construcțiilor- 

Instalații și rețele electrice 
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2021 – prezent Chisinău 

(Republica 

Moldova) 

„Fortitudo” SRL Diriginte de șantier și Responsabil 

Tehnic în domeniul  lucrări specializate 

și instalații aferente construcțiilor- 

Instalații și rețele electrice 

Servicii de supraveghere tehnică în 

domeniul lucrări specializate și 

instalații aferente construcțiilor- 

Instalații și rețele electrice 

2022–Prezent Chisinău 

(Republica 

Moldova) 

SC TAUMATURG SRL 

Contract prin cumul 

Responsabil Tehnic în domeniul  

lucrări specializate și instalații aferente 

construcțiilor- Instalații și rețele 

electrice 

Servicii de supraveghere tehnică în 

domeniul lucrări specializate și 

instalații aferente construcțiilor- 

Instalații și rețele electrice 

Alte informații relevante (de exemplu, publicații) 



$ti{*:i11i*srj:i.*ffiViiii:tl*s,1',til1$i:r-l-1-i*-.i:l.r* r,.:t'*{ri}i.I*ffi,

REPUBLICA $' MOTDOVA.--

;l*
N/IINISTERfIL ECONON/IIEI :

sr TNFR.ASTRIICTLTILTT ffii"

ffiWffiWWWWffi&W. ffi
. ?:,t:!)

de ates&are &ehrafleffi-ptr@fles&wsam$ffi l
Seria 2020-RTLS Numlrul 0208 'ti

Eliberat domnului (doamnei): Popa Oleg :;
Pentru a activain calitate de: Responsabil tehnic la lucrdrii specializate Si it
instalaJii aferente construcliilor ;i
Domeniile: itil
4. Instalafii qi refele exterioare de telecomunica(ie. i*1,4{

Exigenfele esenfiale: , ii
A - rezistenld qi stabilitate; *f
B - siguranld in explo atare: ,>;::

C - siguranld la foc; lf;
D - igien6, s[n5tatea oamenilor, refacerea qi protec{ia mediului inconjurdtor; }g
F - izola{ie termicS, hidrofugd qi economie de energie; ii?i
F - protec{ie impotriva zgomotului. #,
G - utilizare sustenabild a resurselor naturale. i:l
Data eliberdrii 22 iu I i e 2020 'F:

Valabil pind la 22 iulie 2025 fis rrrrrw .rtt-) .{!l;,
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CURRICULUM VITAE 

Rolul propus în cadrul proiectului: Responsabil Tehnic lucrări specializate și instalații 

aferente construcțiilor- instalații și rețele de telecomunicații  

Numele: Popa  

Prenumele: Oleg 

Data nașterii: 18 Iulie 1978 

Naționalitatea:  R. Moldova 

Starea Civilă: Căsătorit 

Educația: Studii Superioare Tehnice 

Instituția 

(Data de la - Data pînă la) 
Gradul sau Diploma (-ele) obținute: 

2000-2006   
Universitatea Tehnica din  mun. Chisinau, Facultatea Inginerie si 

management in Telecomunicatii. 

  

Limbi străine: Indicați cunoștințele pe o scară de la 1 la 5 (1 - excelent; 5 - de bază) 

Limba Citit Vorbit Scris 

Romînă 1 1 1 

Rusă 1 1 1 

Engleză 2 3 3 

 

Alte aptitudini: (de exemplu în domeniul informatic, etc.) - Cunoștințe de baza 

administrare Windows, Office, Excel, Internet; Cunoștințe teoretice Telecomunicații  

Poziția curentă: Administrator- Project Manager Sisteme de Curenți Slabi –Compania SRL 

« Apeltel-Com » , Ani în cadrul societății: din 2013 

- Responsabil Tehnic lucrări specializate și instalații aferente construcțiilor, angajat 

prin cumul. SC TAUMATURG SRL, Ani în cadrul societății: 2022- Prezent 

Calificări cheie: (relevante pentru proiect) :  

* Studii certificate în domeniul telecomunicațiilor;  

* Atestare Profesională  Diriginte Șantier, Responsabil Tehnic lucrări specializate și 

instalații aferente construcțiilor- instalații și rețele de telecomunicații 

Experiența specifică în regiune: 
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Țara Data de la - Data pînă la 

Republica Moldova 1997–Prezent 

 

LISTA 

 principalelor obiecte supravegheate în calitate de Responsabil Tehnic lucrări specializate și 

instalații aferente construcțiilor- instalații și rețele de telecomunicații și sisteme de securitate, 

în ultimii 5 ani de activitate 

 

 

Nr. 

crt. 
Obiect contract 

Denumirea/ 

Nume beneficiar/ 

Adresa 

Perioada 

de 

execuţie 

a 

lucrării 

(luni) 

1 

Servicii de supraveghere lucrări specializate și 

instalații aferente construcțiilor- instalații și 

rețele de telecomunicații a a lucrârilor de 

reconstrucție a etajelor I și II 

din blocul principal și a blocului alimentar, in 

vederea amplasàrii secției consultativ-

policlinice, 

IMSP Spitalul Clinic Republican„Timofei 

Moșneaga” 

IMSP Spitalul Clinic 

Republican„Timofei 

Moșneaga”  

Mun. Chişinău, str. N. 

Testemiţanu, 29 

10 

2 
Supraveghere tehnică  instalații și rețele de 

telecomunicații Moldtelecom 

Moldtelecom 

mun.Chişinău,  
7 

3 

Servicii de supraveghere tehnică- lucrări 

specializate și instalații aferente construcțiilor- 

instalații și rețele de telecomunicații și sisteme 

de securitate a lucrărilor de construcție a 

cladirii administrative a PAMU s.Gotesti, r. 

Cantemir;  

IMSP Centrul 

Național de Asistență 

Medicală Urgentă 

Prespitalicească, Mun. 

Chișinău, str-la C. 

Vîrnav 7 

14 

4 

Servicii de supraveghere tehnică- lucrări 

specializate și instalații aferente construcțiilor- 

instalații și rețele de telecomunicații și sisteme 

de securitate a lucrărilor   de construcție a 

centrului comercial Linela 

Mun Chișinău, str. 

Burebista 23 
13 

5 

Servicii de supraveghere tehnică- lucrări 

specializate și instalații aferente construcțiilor- 

instalații și rețele de telecomunicații și sisteme 

de securitate a lucrărilor   de reparație 

capitală a unităților de a terapie intensivă 

Ministerului Sănătății 

al Republicii Moldova 

MD-2009, mun. 

Chișinău, str. Vasile 

Alecsandri, 2 

8 
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Experiența profesională 

Data de la - Data 

pînă la 

Locația Compania și persoana de 

referință1 (nume și date de 

contact) 

Poziția Descrierea 

30 iunie 1997- 06-
iunie 2003                   

Chișinău Moldtelecom 
Jonctor categoria a cincea, 

Moldtelecom 

Jonctor categoria a cincea, Moldtelecom 

17.07.2003-
01.10.2013      

Chișinău « Coaxial  Grup » Maistru sisteme de telecomunicatii 
Maistru sisteme de telecomunicatii 

2013-prezent Chișinău SRL « Apeltel-Com »      

Administrator- Project Manager 
Sisteme de Curenți Slabi, Responsabil 
Tehnic lucrări specializate și instalații 
aferente construcțiilor- instalații și 
rețele de telecomunicații 

Administrator- Project Manager Sisteme de 
Curenți Slabi, Responsabil Tehnic lucrări 
specializate și instalații aferente construcțiilor- 
instalații și rețele de telecomunicații 

2022-prezent Chișinău 
SC TAUMATURG SRL 

Contract prin cumul 

Responsabil Tehnic lucrări 
specializate și instalații aferente 

construcțiilor- instalații și rețele de 
telecomunicații  

Servicii de supraveghere tehnică lucrări 
specializate și instalații aferente construcțiilor- 
instalații și rețele de telecomunicații la obiecte 

 

 
1 Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a contacta persoanele de referință. Dacă nu puteți furniza o referință, vă rugăm să oferiți o justificare. 


		2024-06-02T12:19:15+0300
	Moldova
	MoldSign Signature




