

CERERE DE PARTICIPARE

Către Selemet

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. **ocds-b3wdp1-MD-1692683035999** din 28.08.2023 privind aplicarea procedurii pentru atribuirea achiziționarea Lucrări de reparație interioară la Casa de cultură din s. Selemet raionul Cimișlia “Euro VL Construct ” SRL am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 06.09.2023

Ofertant/candidat

Cu respect, Popov Vladisla V.

.....

(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către Selemet

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea **Lucrări de reparație interioară la Casa de cultură din s. Selemet raionul Cimișliaprin procedura de achiziție LD** SIA RSAPocds-b3wdp1-MD-1692683035999

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de **60 zile** respectiv până la data de 15.11.2023 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 06.09.2023

Cu stimă,
Popov V.

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
achiziționarea lucrărilor privind reparația Căminului Cultural din s. Redi Ceresovăt
raionul Soroca

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023					
		<u>4 săptămâni</u>					
		1 săptămâna	2 săptămâna	3 săptămână	4 săptămâna		
1	Organizare de șantier						
2.	Lucrari de constructie						
3.	Lucrari de montare						
4.	Utilaj						
5.	Darea în exploatare						

Termenul de executare – 4 săptămâni .

Semnat: _____

Nume: Popov V

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: Euro VL Construct SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul: **„Lucrări de reparație a zidului de protecție la Centru medicilor de familie Com Budești mun Chisinau**
2. Numărul și data contractului- **21/15 din 10 august 2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria Budești.**
4. Adresa beneficiarului Mun **Chisinau comuna Budești**
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
7. Valoarea contractului **150,550** exprimată în moneda **8 363,60** exprimată
în care s-a încheiat contractul în echivalent
dolari SUA
- a) inițială
(la data semnării contractului) **150 550,55** **8 363,60**
- b) finală
(la data finalizării contractului) **150 ,550.55** **188 882,60**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU**
9. Perioada de execuție a lucrării 1(luni)
 - a) contractată (doua luni) 1 luni
 - b) efectiv realizată 1 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **NU**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **PV –septembrie 2022**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție lucrările finalizate
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte .

Semnat: _____

Nume: Popov V

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: Euro VL Construct SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul: **„Lucrari de constructie Gimnaziu Halahora de jos ”**
2. Numărul și data contractului- **Nr.21 din 10 august 2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria Halahora Raion Briceni**
4. Adresa beneficiarului or.
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
7. Valoarea contractului **200 315,00** exprimată în moneda **11 128** exprimată în echivalent dolari SUA
în care s-a încheiat contractul
a) inițială
(la data semnării contractului) **200 315,00** **11 128,00**
b) finală
(la data finalizării contractului) **200 315,00** **11 128,00**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU**
9. Perioada de execuție a lucrării 15 (zile)
d) contractată (treizeci zile) 15 zile
e) efectiv realizată 20 zile
f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **NU**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:**Nr.02 din 10 aprilie 2022**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție lucrările finalizate
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte .

Semnat: _____

Nume: Popov V

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: Euro VL Construct SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului : „**Lucrari de reparatie si hidrotehnice la cladirea gimnaziului Lipcani** ”
2. Numărul și data contractului: **Nr.146 din iunie 2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Directia de invatamint Briceni**
4. Adresa beneficiarului:
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)**
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
(la data semnării contractului) **201 530lei** **10 600,00**
 - b) finală
(la data finalizării contractului) **201 530 lei** **10 600,00**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - g) contractată: **1 luni**
 - h) efectiv realizată : **0.5 luni**
 - i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul : **NU**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție : **NU sunt**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : **NU sunt**

Semnat: _____

Nume: Popov V

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: Euro VL Construct

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului /Adresa	Calitatea antreprenorului^{*)}	Prețul contractului / valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrari de reparatie capitale la cladirea primariei	Primaria sat Scumpia raion Falesti	Antreprenor general	240 000	7 saptamini	Mai 2023
2	Lucrari de reparatie la statia de asteptare	Primaria sat Prajila raion Floresti	Antreprenor general	245 195	5 saptamini	Iulie 2023
	Servicii de reparatie la gimnaziu	Primaria sat Criva raion Briceni	Antreprenor general	230 000	3 sapatamin	August 2023
	Reparatie la Izvor	Primaria sat Stoianovca raion Cantemir	Antreprenor general	203 900	2 saptamini	Iulie 2023

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Lucrări de reparație interioară la Casa de cultură din s. Selemet raionul Cimișlia

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	NU SUNT			
2.				
3.				
4.				

Semnat: Semnatură electronică

Nume: Popov V

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL Euro VL Construct

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție
Lucrări de reparație interioară la Casa de cultură din s. Selemet raionul Cimișlia1.Părți contractante (agenți economici) NU SUNT

- a) _____
- b) _____
- c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) _____
- b) _____
- c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere _____
- b) Locul și data înregistrării asociației _____
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____
- d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

- e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____
- f) Condiții de administrare a asociației _____
- g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

- h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

- i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____
- j) Alte cauze _____

Data completării _____

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

Terț susținător financiar NU SUNT

.....(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către I.P.Gimnaziul Cucuruzeni.....

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului **Lucrări de reparație interioară la Casa de cultură din s. Selemet raionul Cimișlia**, noi(denumirea terțului susținător financiar), având sediul înregistrat la (adresa terțului susținător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) suma de (valoarea totală/parțială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziție publică și pentru care (denumirea ofertantului/candidatului) a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,..... (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,
(semnătură autorizată)

Terț susținător,

**ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A
OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMIC**

Lucrări de reparație interioară la Casa de cultură din s. Selemet raionul Cimșlia
NU SUNT

Către Primaria Selemet

enumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului (*denumirea contractului de achiziție publică*), noi (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), având sediul înregistrat la (*adresa terțului susținător tehnic și profesional*), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția..... (*denumirea ofertantului*) toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (*denumirea ofertantului/candidatului*) resursele tehnice și/sau profesionale denecesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de (*denumirea ofertantului/candidatului*), în baza contractului de achiziție publică, și pentru care (*denumirea operatorului/candidatului*) a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de (*denumirea ofertantului*), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,..... (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată..... (*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,

Terț susțină

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

Lucrări de reparație interioară la Casa de cultură din s. Selemet raionul Cimișlia Terț susținător tehnic **NU SUNT**

.....
(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect.....(*obiectul contractului*).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

Nr. crt	Denumire utilaj/echipament/instalație	Cantitate U.M.	Forma de deținere	
			Proprietate	În chirie

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită

(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,

Terț susținător,

Anexa nr. 21
la Documentația standard nr. _____
din 07.10.2022

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL

Lucrări de reparație interioară la Casa de cultură din s. Selemet raionul Cimișlia

NU SUNT

.....

(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

	Anul 1	Anul 2	Anul 3
Personalul de specialitate			
.....			
.....			
.....			

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai (*denumirea și adresa autorității contractante*) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită

(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,

OFERTĂ

Către Primăria Selemet

Stimați domni,

1. Examinând documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, **Euro VL Construct SRL** reprezentanți ai ofertantului **Popov Vladislav**

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm **achiziționarea lucrărilor privind Lucrări de reparație interioară la Casa de cultură din s. Selemet raionul Cimișlia** (la procedura de achiziții LD nr. **ocds-b3wdp1-MD-1665121582772** din 28.08.2023 pentru suma fără TVA de **350,00 (Trei sute cincizeci mii lei lei ,00bani)** la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **70 000 lei (Saptezeci mii lei ,00 bani)**).

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curând posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în **termen de 28 (douazeci si opt) zile calendaristice**

(perioada în litere și în cifre)

Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 zile (șaizeci zile)**

(durata în litere și în cifre)

respectiv până la data de **15.11.2023** și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Până la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea

transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

2. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

➤ **[] nu depunem ofertă alternativă.**

3. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

4. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Semnat: _____

Nume: Popov Vladislav .

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliueuro VI Construct SRL

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor ____**0**____(% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de **rețineri succesive din facturile parțiale, în quantum de 5 % din valoarea acestora până la atingerea unui procent de 5 % din valoarea contractului.**
3. Perioada de garanție pentru **Lucrări de reparație interioară la Casa de cultură din s. Selemet raionul Cimișlia** **5 ani**, de la recepționarea procesului verbal de executare a lucrărilor.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirea dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) **5 zile calendaristice.**
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **5 zile calendaristice.**

Semnat: _____

Nume: Popov V.

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: Euro VL Construct SRL

X. DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII

10.1. Presentul contract intră în vigoare din momentul semnării lui de către ambele Părți și este valabil până la 31 decembrie 2023.

10.2. În cazul în care, nici una din părțile contractante nu va notifica cealaltă parte despre intenția de modificare sau reziliere a contractului, cu cel puțin 15 (cincisprezece) zile calendaristice înainte de expirarea termenului prevăzut la pct. 10.1., acesta se va considera prelungit, și în viitor va continua să fie prelungit automat de fiecare dată încă pentru 1 (un) an calendaristic consecutiv.

10.3. Presentul Contract poate fi modificat și completat prin Acord comun al părților, în formă scrisă, semnat și stampilat de către părți. Nu se admit categoric rectificări cu scris de mână a Contractului. În cazul existenței unor astfel de rectificări, cele din urmă nu vor produce efecte juridice.

10.4. Orice notificare, expediată destinatarului se consideră primită de destinatar la a 7-a zi bancară după data expedierii, care este menționată cu aplicarea ștampilei la primire de către oficiul poștal.

10.5. Presentul Contract este întocmit în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare dintre părți, având aceeași putere juridică.

XI. RECHIZITELE PĂRȚILOR

VÂNZĂTOR:

ELECTROMOTOR-SERVICE SRL
Mun.Chisinau, str.Padurii, 21/2
C/F: 1013600026562, TVA: 0307550

C/D MD36MO2251ASV80105367100, C/B MOBBMD22
MOBIASBANCA - OTP GROUP S.A.

Tel/fax: +373 (22) 267740, +373 (22) 267741

E-mail: tehnic@electromotor.md

CUMPĂRĂTOR:

EURO VL CONSTRUCT SRL
CHISINAU, str. MIRCEA CEL BATRIN, № 39,
C/F: 1022600000768, TVA:

C/D, C/B

Tel:

Semnăturile și ștampilele părților:

În numele și pentru Vinzător

Directorul Cretu I.F.



În numele și pentru Cumpărător

Directorul POPOV VLADISLAV



Toate clauzele formulate în prealabil au fost negociate individual cu Cumpărătorul și Fidejuserul

VÎNZĂTOR

ELECTROMOTOR-SERVICE SRL



FIDEJUSOR

POPOV VLADISLAV

(Nume, prenume)

(semnătura)



- obiectul negocierii directe, forma și conținutul acestui Contract reprezentând rezultatul acestei negocieri.
- 12.4. Prezentul contract este întocmit în 2 (două) exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte contractantă, fiind identice și având aceeași forță juridică.
- 12.5. Prezentul contract este încheiat în limba română și rusă. În caz de discrepanțe între versiunea în limba română și cea în limba rusă, versiunea în limba română a prezentului contract va prevala și va fi versiunea care reglementează raporturile dintre Părți.
- 12.6. În măsura necesității, în Contract pot fi operate modificările și completările corespunzătoare, în baza voinței reciproce a Părților, exprimate în scris și semnate de persoanele împuternicite în acest sens de către acestea, devenind parte integrantă a prezentului contract.

**XIII. RECHIZITELE PĂRȚILOR
VÂNZĂTOR/ ПРОДАВЕЦ**

"SUPRATEN" S.A.
MD-2059, mun. Chișinău, str. Petricani, 84
IDNO 1003600005791
IBAN MD95AG000000000225166912,
BC "Moldova Agroindbank" SA,
IBAN MD95MO2224ASV22659987100
BC "Mobiasbanca – OTP GROUP" SA
TVA 0600352
tel/fax: 022-31-71-54, tel: 022-027-092
mob: 061024646
e-mail: sales@supraten.md, vinzari@supraten.md
Director General Tricolici Nicolae



- 12.1. Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до 31.12.2023 г., а по финансовым обязательствам – до их полного исполнения.
- 12.2. Если на дату окончания действия настоящего Договора ни одна из Сторон письменно не уведомила другую Сторону об отсутствии намерения расторгнуть договорные условия, Договор продлевается по умолчанию на срок, равный сроку, на который Договор был заключен изначально.
- 12.3. Стороны подтверждают, что прочитали и полностью понимают все обязательства настоящего Договора, и что они были достигнуты путем прямых переговоров, форма и содержание настоящего Договора составляет результат этих переговоров.
- 12.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон, являясь идентичными и имеющих одинаковую юридическую силу.
- 12.5. Этот договор заключен на румынском и русском языке. В случае расхождений между румынской и русской версиями, румынская версия настоящего Соглашения имеет преимущественную силу и является версией, регулирующей отношения между Сторонами.
- 12.6. Все дополнения и приложения к настоящему договору подписанные уполномоченными лицами являются неотъемлемой частью данного договора.

**XIII. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
CUMPĂRĂTOR/ ПОКУПАТЕЛЬ**

"EURO VL CONSTRUCT SRL"
MD-2075, bd. Mircea cel Batran, 39, mun. Chisinau
IDNO 1022600000768
IBAN MD33VIO22241400000578,
B.C. "VICTORIABANK" S.A.
TVA
mob: 060188444
e-mail: cpv01@mail.ru

Director Popov Vladislav



Scrisoare de garanție

Prin prezenta , compania Euro VL Construct SRL ne angajam in mod irevocabil si transparent sa efectuam Lucrări de reparatie interioară la Casa de cultură din s. Selemet raionul Cimișlia si asiguram un termen de garanție nu mai puțin de 10 ani din data semnarii procesului verbal de executare a lucrarilor, pentru lucrările executate .

Director Euro VL Construct

Popov Vladislav

06.09.2023

EURO VL CONSTRUCT SRL

bd. Mircea cel Bătrân 39. m. Chişinău, MD-2075

tel: + 373 686 01 686

E-mail: eurovlconstruct@gmail.com

LISTA MECANISMELOR ŞI UTILAJELOR COMPANIEI

<i>Nr. d/o</i>	<i>Denumire principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executia lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte</i>	<i>Unitatea de masura (buc și seturi)</i>	<i>Asigurate din dotare</i>	<i>Asigurate de la terți sau din alte surse</i>
	Autocamion 5t – 7,5 t	Bună- Buc.14	Proprie	N/A
	Autobasculantă KAMAZ 55111 10 t	Bună – Buc. 1	Proprie	N/A
	Autobasculantă Mercedes Benz ACTROS 4140	Bună – Buc. 1	Proprie	N/A
	Autogreider DZ 99	Bună- Buc. 1	Proprie	N/A
	Compactor	Bună- Buc.2	Proprie	N/A
	Popi metalici	Bună-6000 buc	Proprie	N/A
	Autospecială cu cabină	Bună- Buc. 2	Proprie	N/A
	Agregat dizel de uscat pereți	Bună- Buc.4	Proprie	N/A
	Escavator 3322-ATLAS+IUMZ	Bună- Buc. 3	Proprie	N/A
	ESCAVATOR IUMZ 26 26	Bună- Buc. 2	Proprie	N/A
	Aparat de sudură electric	Bună- Buc. 4	Proprie	N/A
	Complect de instrumente p/u finisare	Bună- Buc. 9	Proprie	N/A
	Aparat de sudat mobil	Bună- Buc. 8	Proprie	N/A
	Aparat de sudat fixat PROLOX 60-A AC/DC	Bună- Buc. 1	Proprie	N/A
	CAMAZ 5510	Bună- Buc. 6	Proprie	N/A
	Ciocan pneumatic	Bună- Buc. 1	Proprie	N/A
	Ciocan electric	Bună- Buc.6	Proprie	N/A
	Pompă de beton CIFA MAGNUM MK28L-5	Bună- Buc. 1	Proprie	N/A
	Compresor	Bună- Buc. 1	Proprie	N/A
	Cilindru compactor	Bună- Buc. 1	Proprie	N/A
	Mașină de șlefuit circulară	Bună- Buc. 6	Proprie	N/A
	Mașină de tăiat marmură	Bună- Buc. 2	Proprie	N/A
	Mașină de șlefuit parchet	Bună- Buc. 4	Proprie	N/A
	Excavator cu cupă JCB JS 160 W	Bună- Buc.1	Proprie	N/A
	Macara -103.A.-101 cu turn	Bună- Buc. 2	Arenda	N/A
	Macara pe bază de CAMAZ	Bună- Buc. 3	Arenda	N/A
	Mercedes Benz 2531 up 25 t	Bună – Buc. 1	Proprie	N/A
	Șchele metalice mobile	Bună- 5650 m2	Proprie	N/A
	Elemente de susținere a cofrajelor de planșeu	Bună- 4500 buc	Proprie	N/A
	Electrocompresor de joasa presiune, debit 1,1-3,9 mc/min	Bună- Buc. 1	Proprie	N/A
	Televift APG 22-zil	Bună- Buc. 2	Proprie	N/A
	Vagon pentru construcții	Bună- Buc. 7	Proprie	N/A

Vibrator de adincime	Bună- Buc. 3	Proprie	N/A
Vibrator de suprafață	Bună- Buc. 4	Proprie	N/A
Rotoelectropercutor BOSCH	Bună- Buc. 5	Proprie	N/A
Agregat dizel de uscat pereti	Bună-Buc.2	Proprie	N/A
Generator Dizel mk S	Bună-Buc.1	Proprie	N/A
Automacara 43 tone	Bună-Buc.1	Proprie	N/A
Electrocompresor de joasa presiune, debit 1,7-3,8 mc/min	Bună-Buc.1	Proprie	N/A
Buldozer cu roti-120 CP	Bună-Buc.1	Proprie	N/A
Bus Mercedes	Bună-Buc.7	Proprie	N/A
Convertizor de sudura -1-14 kW	Bună-Buc.1	Proprie	N/A

Nume: POPOV Vladislav

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: SC EURO VL CONSTRUCTS SRL



EURO VL CONSTRUCT SRL

bd. Mircea cel Bătrân 39, m. Chișinău, MD-2075
tel: + 373 686 01 686
E-mail: eurovlconstruct@gmail.com

LISTA PERSONALULUI CALIFICAT AL COMPANIEI

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Date personale și profesionale		
			Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1	2	3	4	5	
Diriginți de șantier					
	<i>Mocanu Dumitru</i>	Studii superioare, inginer constructor	35	22	1030/ din 20 august 2020
	<i>Gancean Alexandru</i>	Studii superioare, diriginte lucrari specializate	25	18	0208/ din 23 iulie 2019
	<i>Mînăscurtă Ion</i>	Studii superioare, diriginte lucrari specializate	36	28	1150/ din 20 noiembrie 2020
	<i>Nurzin Ion</i>	Studii superioare, diriginte lucrari specializate	29	23	0107/ din 20 decembrie 2018
	<i>Vacarciuc Serghei</i>	Studii superioare, diriginte lucrari specializate	27	22	0345/ din 01 iulie 2020
	<i>Suveică Corneliu</i>	Studii superioare, diriginte lucrari specializate	31	28	0520/ din 23 iunie 2021
	<i>Melnic Serghei</i>	Studii superioare, diriginte lucrari specializate	28	20	0182/ din 24 aprilie 2019

	<i>Munasipov Dmitri</i>	Studii superioare, dirigitate lucrari specializate	34	28	0226/ din 23 iulie 2019
	<i>Gorun Vasile</i>	Studii superioare colegiale	10	9	UTM
	<i>Știrbu Eugen</i>	Studii superioare colegiale	8	8	CEC
	<i>Popa Ion</i>	Studii superioare specializate	8	7	CEC
	<i>Ceban Vitalie</i>	Studii superioare specializate	16	11	CEC
	<i>Bozu Nicolae</i>	Studii superioare specializate	14	14	CEC
	<i>Iliniuc Serghei</i>	Studii superioare specializate	11	8	CEC
	Specialiști				
	Betoniști		11		
	Montatori		8		
	Zidari		9		
	Fierar beton		7		
	Sudori		2		
	Specialiști pe amenajare		10		
	Instalator apa și canalizare		4		
	Tencuitori		11		
	Zugrav vopsitori		9		
	Instalatori sistema de incalzire		5		
	Electricieni		3		
	Timplari		5		
	Placator		6		
	Hamali		8		
	Contabili		2		
	Devizieri		2		
	Manageri		2		
	Specialiști (Uși MDF)		3		

Macaragiști		2		
Șoferi		4		

Nume: POPOV Vladislav

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: SC EURO VL CONSTRUCTS SRL



EURO VL CONSTRUCT SRL

bd. Mircea cel Bătrân 39, m. Chişinău, MD-2075
tel: + 373 686 01 686
E-mail: eurovlconstruct@gmail.com

RECHIZITE:

SC „EURO VL CONSTRUCT” SRL

BD. MIRCEA CEL BĂTRÂN 39, mun. CHIŞINĂU, MD-2075

IDNO /COD FISCAL: 1022600000768

COD TVA: 0612800

TEL. +373 686 01 686

FAX. +373 601 88 444

MOB. +373 686 01 686

E-mail: eurovlconstruct@gmail.com

BC „VICTORIABANK” SA

CONT /IBAN: MD33VI022241400000578

SWIFT: VICBMD2X

ADMINISTRATOR: POPOV Vladislav

Confirmat:



Nr 183-1 din 07.09.2023

Primaria satului Selemet

Garanție Bancară
(de participare la licitație)

BC "Victoriabank" SA (în continuare - Garant), eliberează prezenta Garanie Bancară (în continuare - Garanie) la cerere a **Societății cu Răspundere Limitată Euro vl construct** (în continuare - Ordonator) în favoarea **Primaria satului Selemet** (în continuare Beneficiar) pentru garantarea executării obligațiilor Ordonatorului rezultate din oferta de participare la licitația **ocds-b3wdp1-MD-1693203490815** din **28.08.2023** privind achiziționarea **Lucrări de reparație interioară la Casa de cultură din s. Selemet raionul Cimișlia**.


1. Prezenta Garanie intră în vigoare din data de **07.09.2023** și este valabilă până la data de **16.11.2023** (inclusiv)
2. Cuantumul sumei garantate și susceptibile de plată nu poate depăși plafonul de **3 500.00 (trei mii cinci sute) MDL**. În suma dată nu pot fi incluse și Garantul nu va achita Beneficiarului orice sumă care reprezintă sancțiuni, majorări de întârziere, amenzi etc., rezultate din neexecutarea sau executarea necorespunzătoare de către Ordonator a obligațiilor sale conform ofertei de participare la licitația indicată la p.1.
3. Cazul garantat survine dacă Ordonatorul:
 - a) și-a retras sau modificat oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;
 - b) devenind câștigătoare, nu semnează contractul de achiziție;
 - c) nu a acceptat rectificarea erorilor aritmetice, efectuată de către grupul de lucru, erori depistate în ofertă în timpul examinării ei;
 - d) nu a dat asigurarea executării contractului după acceptarea ofertei sau n-a executat vreo condiție, specificată în documentele de tender înainte de semnarea contractului de achiziție.
4. Dacă a survenit cazul garantat, Beneficiarul va înainta o reclamație în scris Garantului, indicând cuantumul obligațiilor de plată a Ordonatorului care nu a fost executată și solicitând plata în baza prezentei Garanții. Reclamația trebuie să fie expediată Garantului până la expirarea termenului de valabilitate a Garanției, indicat în pct. 1. În cazul în care reclamația este înaintată pe suport hârtie, o copie a acesteia va fi în aceeași zi expediată Garantului prin fax, în caz contrar reclamația primită după expirarea termenului Garanției se va considera trimisă cu întârziere.
5. În caz dacă vor fi îndeplinite condițiile de plată stabilite prin prezenta Garanie și Ordonatorul nu va satisface reclamația Beneficiarului neîntârziat, Garantul va plăti în contul curent al Beneficiarului.
Cod fiscal: 1007601008801
6. În cazul executării obligațiilor de plată de către Ordonator conform licitației indicate în p.1, Beneficiarul va restitui Garantului prezenta Garanie.
7. Obligația Garantului față de Beneficiar se stinge în următoarele cazuri:
 - a) prin plata sumei garantate;
 - b) prin expirarea termenului indicat la p. 1;
 - c) Ordonatorul devine ofertant câștigător;
 - d) la primirea de către noi a copiei înștiințării privind adjudecarea contractului;Renunțarea Beneficiarului de la prezenta Garanie se va efectua prin intermediul remiterii originalului Garanției către Garant.
8. Prezenta Garanie este supusă dreptului Republicii Moldova. Litigiile care rezultă din prezenta Garanie vor fi supuse examinării de către instanța de judecată competentă din Republica Moldova.

Director Sucursala nr. 20 Chișinău

Digitally signed by Gaitan Alexandr
Date: 2023.09.07 14:07:00
Reason: I am the Signatory
Location: Chișinău, Moldova



Gaitan Alexandr



REPUBLICA MOLDOVA
SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
EURO VL CONSTRUCT
Căminul nr. 102, Chișinău
Cod fiscal: 1007601008801
CNP: 60500000
SRI

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL ȘOLDĂNEȘTI
PRIMĂRIA s.GLINJENI
Tel/fax: +37327249238, +37327249236
e-mail: primaria.glinjeni@mail.ru



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
ШОЛДАНЕШТСКИЙ РАЙОН
ПРИМЭРИЯ с.ГЛИНЖЕНЬ
Тел/факс: +37327249238, +37327249236
e-mail: primaria.glinjeni@mail.ru

DATA 19-05-2022

RECOMANDARE

Primăria s. Glinjeni, r-nul Șoldănești, recomandă antreprenorul SRL EURO VL CONSTRUCT în calitate de antreprenor pentru execuția lucrărilor din domeniul construcțiilor, având la bază executarea lucrărilor conform contractului nr. 139 din 15-04-2022 prin care au fost efectuate la nivel de calitate înalt lucrările de reabilitare a Casei – muzeu "M. Volontir" din Glinjeni

V. Bîrca, primar s. Glinj

/ 
L.Ș. 

INVESTITOR

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afărente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 12-V din 11/05/2023

privind lucrarea Reparatie in varianta alba a drumului executată la obiectul din satul Dumbravita în cadrul contractului nr. 12 din 21/03/2023 încheiat între Primaria com. Dumbravita si SRL EURO VL CONSTRUCT pentru lucrările de Reparatie in varianta alba a drumului de legatura din Valea lui Vlad si Biserica din s. Dumbravita

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. N/A, eliberată de N/A la N/A, cu valabilitate pînă la N/A.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 11/05/2023, fiind formată din:

Porcescu Iurie, primarul com. Dumbravita – presedintele Comisiei

Chiorescu Alexandru, consilier CL Dumbravita, membru Comisiei

Tabirta Valeriu, consilier CL Dumbravita, membru Comisiei

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Popov Vladislav

administrator SRL EURO VL CONSTRUCT

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De receptionat lucrarile la faza de terminare a lor (drum in varianta alba)

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrarile au fost indeplinite corespunzator.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De receptionat terminarea lucrarilor drum varianta alba (0,342 km)

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral N/A, adresa poștală MD6224, destinația public, compus din următoarele construcții N/A, suprafața la sol , suprafața totală, , numărul de etaje , conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținînd 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 11/05/2023 la Dumbravita în 2 exemplare.

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: Porcescu Iurie
Membri: Chiorescu Alexandru
Tabarta Valeriu

(numele, prenumele, semnătura)

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
gărilor

10. Lucrarea Reparatie in varianta alba a drumului de legatura din Valea lui Vlad si Biserica din s. Dumbravita este.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
"11" mai 2023
L.S



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
"11" mai 2023
L.S



1. Anexa nr. 1 la Regulamentul de recepție a construcțiilor și instalațiilor gărilor

2. Din documentația tehnică și de execuție, care trebuie prezentată, se ține seama și de incompleta
prezentată cuprinsă în lista anexă nr. 1.

3. Anexa nr. 2 cuprinsă în lista anexă nr. 2 nu se ține seama.

4. În anexa nr. 3 cuprinsă în lista anexă nr. 3, nu se ține seama de prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De respinsă lucrările la fața locului, urmând a se întoarce la redacția albei

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin
Lucrările au fost îndeplinite conform planului

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De respinsă lucrările urmând a se întoarce la fața locului (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100)

8. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____ NA _____ adresă poștală _____ destinația
publică _____ compas din construcție _____ NA _____ gurașul la
anul _____ suprafața terenului _____ suprafața de etaj _____ conform planului
pepe granițele împoartării bunului imobil, anulat în procesul proces-verbal.

9. Proiectul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexa numărul _____, cu un
total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ la Dumbravita în _____ exemplare.

10. Coșciurii Agenției pentru Supraveghere Tehnică:
Comisia de recepție _____



Nr. 12-v din 11/0/2023

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Primăria comunei Dumbravita aduce la cunostinta ca la data de 21/03/2023 a fost semnat cu S.R.L. EURO VL CONSTRUCT, contractul de antrepriza nr. 12 cu privire la lucrarile de reparatie in varianta alba a drumului de legatura din Valea lui Vlad si Biserica din s. Dumbravita in valoare de 375.149,22 lei.

Confirmam ca lucrarile au fost indeplinite corespunzator si la timp, neexistand careva obiectii fata de antreprenor. Recomandam altor institutii sau contractanti S.R.L. EURO VL CONSTRUCT in calitate de antreprenor pentru alte lucrari de constructii, in special in domeniul retelelor de drum dar si cu alt specific.

Primarul com. Dumbravița



/ Iurie PORCESCU

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL TELENEȘTI
PRIMĂRIA SATULUI
BOGZEȘTI



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
ТЕЛЕНЕШТСКИЙ РАЙОН
ПРИМЭРИЯ СЕЛА
БОГЗЕШТЬ

MD 5812, s. Bogzești
Tel. (258) 43 - 3 - 38
Cod fiscal: 1007601002050

МД 5812, с. Богзешть
Тел. (258) 43 - 3 - 38
Фискальный код: 1007601002050

Data 17.11.2022

RECOMANDARE

Prin prezenta Primăria s. Bogzești, r-nul Telenești, informează că conform procedurii privind achiziția de valoare mică la 13.09.2022 a fost semnat Contractul de antrepriză Nr. 4 cu antreprenorul (operatorul selectat) S.R.L. EURO VL CONSTRUCT privind lucrarea "Reparații curente la Gimnaziul – grădiniță din s. Bogzești" în valoare totală de 288 060,98 lei MDL.

Subliniem că lucrările au demarat în strictă corespundere cu sarcinile stabilite și au fost finalizate în termenul prescris fără careva abateri, la 17.11.2022 fiind consemnat de către Părți, Procesul – verbal Nr. 2 de recepție la terminarea lucrărilor.

Astfel, recomandăm altor beneficiari /autorități sau entități contractate, operatorul S.R.L. EURO VL CONSTRUCT pentru efectuarea lucrărilor de construcții specializate, calificându-l drept un antreprenor responsabil de calitatea și receptivitatea la sarcinile impuse pentru lucrările îndeplinite.

Primarul s. Bogzești

OZUN Vasile

Antreprenor

(denumirea)

Investitor

(denumirea)

Obiect

**Medernizarea iluminatului
stradal sat. Larguta r-ul
Cantemir**

WinCmeta2000

Formular interdepartamental tipizat nr C2n

Aprobat de DSS al Republicii Moldova

Prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002

Valoarea lucrarilor executate

105 495.00 lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe martie an 2023

WinCmeta2000

Valoarea de deviz 105 495,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		I. Lucrari de montare				
1	RpEM10A	Montarea cablului torsadat	100 m	0,550	2 209,22	1 215,07
2	material	CABLU SIP 2*16 mm2	m	55,000	16,30	896,50
3	08-02-369-2 k=0.5	Demontarea corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri LED	buc	84,000	99,41	8 350,85
4	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	8,000	292,24	2 337,94
5	material	SUPPORT PENTRU FELINAR STRADAL D=48MM KPCT-3	buc	8,000	120,00	960,00
6	08-02-369-2	Montarea corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri LED	buc	68,000	199,55	13 569,70
7	material	CORP DE ILUMINAT STRADAL LED 50W 5500K	buc	51,000	520,00	26 520,00
8	Existente-stramutate	CORP DE ILUMINAT STRADAL	buc	17,000	0,00	0,00
9	RpEK09A	Inlocuirea becului LED in corp de iluminat	buc	23,000	33,99	781,72
10	mat. beneficiarului	Becuri LED	buc	23,000	0,00	0,00
11	material	LENTA BANDA HJ-0,7x20	m	80,000	13,00	1 040,00

1	2	3	4	5	6	7
12	material	Clama pentru banda A200	buc	80,000	3,00	240,00
13	material	Cirlig CG pentru RA25	buc	15,000	9,75	146,25
14	material	Clema de sustinere RA25 (Iodocika)	buc	15,000	29,00	435,00
15	material	CLEMA DE RAMNIFICARE KWEP JJC-2 (16-95/1.5-16) NOMINAL	buc	150,000	19,00	2 850,00
16	10-08-002-02	Fotoelement de lumina in executare normala	buc	50,000	177,69	8 884,50
17	mater beneficiarului	Fotoelement	buc	23,000	0,00	0,00
18	material	Fotoelement	buc	27,000	178,00	4 806,00
19	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,700	1 263,63	884,54
20	material	CABLU VVGng 2*1.5 mm2	m	70,000	10,60	742,00
21	material	CONECTIUNE SI ELEMENTE FORBOX 4MM (10buc)	pachet	14,000	15,00	210,00

Total Lucrari de montare

74 870,07

Incluziv salariu

35 420,59

Cheltuieli directe	lei	74 870,07
Asigurare sociala si medicala	24,00 %	8 500,94
Cheltuieli de transport	10,00 %	3 898,25
Total	100,00 +	87 269,26
Cheltuieli de regie	40,00 %	14 168,24
Total	100,00 +	101 437,50
Beneficiu de deviz	4,00 %	4 057,50
Total	100,00 +	105 495,00
TVA	0,00 lei	0,00

**Total deviz:
Incluziv salariu**

**105 495,00
35 420,59**

Digitally signed by Popov Vladislav
Date: 2023.03.21 09:26:15 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

Digitally signed by Dogaru Viorel
Date: 2023.03.21 13:43:04 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Anexa nr. 1
la Contractul nr. 03-23
Din „06” februarie 2023

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	<i>Lucrările Reparatie și extindere a iluminatului stradal în satul Dolna</i>	71318100-1	Conform devizului	Conform devizului	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Digitally signed by Popov Vladislav
Date: 2023.02.10 14:40:12 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



BENEFICIAR

Digitally signed by Celacuș Valentina
Date: 2023.02.10 11:22:12 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.04 privind achiziția de valoare mica

“06” februarie 2023

Cantemir
(municipiu, oraș)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. _____ din data _____, între **primaria Larguta** _____,

_____, cu sediul în _____
(denumirea autorității contractante)

s.Larguta r-nul Cantemir _____
(localitatea)

str. _____, telefon: **0273-76236**, fax: **0273-76238**,

autenticat prin cod unic de înregistrare nr. **1007601010286** reprezentat prin

Primar Dogaru Viorel _____,
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SRL Euro VI Construct** _____,
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în **mun.Chisinau str Mircea cel Batrin 39**

Str telefon: **068601686**

autenticat prin cod unic de înregistrare nr. **1022600000768** autorizat pentru activitatea în construcții:

autorizația nr. _____
din “__” _____ 20__ , eliberată de _____,

pe un termen de _____ ani, pentru genurile de activitate _____,
reprezentat prin **Administrator Popov Vladislav** _____, în calitate

(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute *lucrările de reparatie capitala a sistemului de alimentare cu energie electrica 0.4kv la gradinitta de copii din s.Larguta* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de o luna după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAH000073453



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017
Tipulona format
Prilozhenie 1 к порядку Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării /data livrării Дата выписки /дата поставки	16.05.2023 / 16.05.2023	număr: номер	data: дата
---	-------------------------	-----------------	---------------

9. Transportator Перевозчик	c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС
--------------------------------	---------------------------------

1. Furnizor: Поставщик	EURO VL CONSTRUCT S.R.L., SEC.CIOCANA Mircea cel Batran bd. nr.39 Cont MD33VI022241400000578MDL, B.C.'VICTORIABANK'S.A. fl.nr.14 Chisinau, VICBMD2X446	c.f./ nr.TVA 1022600000768 / ф.к./ код НДС
---------------------------	---	---

2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель	PRIMARIA COMUNEI SCUMPIA, S.SCUMPIA	c.f./ nr.TVA 1007601002681 / ф.к./ код НДС
--	-------------------------------------	---

3. Delegație Доверенность	seria серия	număr номер	data дата	delegatul делегированный	4. Documente anexate Прилагаемые документы
------------------------------	----------------	----------------	--------------	-----------------------------	---

5. Punct încărcare Пункт загрузки	6. Punct descărcare Пункт разгрузки	7. Redirijări Переадресовки
--------------------------------------	--	--------------------------------

10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de reparatie a scarilor de acces a primariei din satul Scumpia, r-nul Falesti	serv	1	248928.83	248928,83	-	0,00	248928,83				
12. TOTAL (pe factura fiscală) /Всего (по налоговой накладной)				248928,83	X	0,00	248928,83	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea: Отпуск разрешил:	contabil VLADISLAV POPOV	Aplicată semnătura electronică de către Furnizor электронная подпись Поставщика 16.05.2023
---	--------------------------	---

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): Сдал товары/активы (услуги)	contabil VLADISLAV POPOV	Aplicată semnătura electronică de către Furnizor электронная подпись Поставщика 16.05.2023
--	--------------------------	---

L.Ș.

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul): Принял товары/активы посредник (перевозчик)		
---	--	--

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul): Сдал товары/активы посредник (перевозчик)		
---	--	--

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель		Validă numai cu semnăturile electronice ale Cumpărătorului \Действительна только при наличии электронных подписей Покупателя
--	--	--

EURO VL CONSTRUCT SRL

bd. Mircea cel Bătrân 39, m. Chișinău, MD-2075
tel: + 373 686 01 686
E-mail: eurovlconstruct@gmail.com

Nr. 01 din 03.08.2023

ORDIN NR. 01/DRC

Prin prezentul, d-nul Mocanu Dumitru, în baza Certificatului de atestare tehnico – profesională Seria 2020 – DȘ cu Numărul 1030, este numit în calitate de Diriginte de șantier și Responsabil de calitatea execuției lucrărilor la întreprindere, începând cu data de 03.08.2023.


Sarcinile sunt impuse conform Fișei de post.

Salariul funcției conform Contractului.

Prezentul intră în vigoare la data semnării.

POPOV Vladislav

Administrator



Am luat cunoștință _____

(Nume, Prenume)

Data 03.08 2023

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2020-DȘ

Numărul 1030

Eliberat domnului (doamnei): **Mocanu Dumitru**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.
4. Construcții hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidroizolație și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **20 august 2020**

Valabil pînă la **20 august 2025**



Anatol USATÎ

Secretar de Stat

REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Economiei
și Infrastructurii



LEGITIMAȚIE Seria 2020-DȘ Nr. 1030



Numele **Mocanu**
prenumele **Dumitru**
Atestat în calitate de
Diriginte de șantier
Eliberată la **20 august 2020**
Valabilă pînă la **20 august 2025**
Anatol USAȚII

Secretar de Stat

Domeniile:

- 1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.**
- 4. Construcții hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare.**

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F. G.

REPUBLICA MOLDOVA

CENTRUL DE INSTRUIRE SRL "FLACĂRA ALBASTRĂ"

PERMIS DE EXERCITARE 000137

РАЗРЕШЕНИЕ НА ДОПУСК
Nr. 0137-21

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul securității industriale
для осуществления деятельности и/или работ в области промышленной безопасности



Emis, D-ului în Bătăieș, județul Vaslui, în conformință cu prevederile Legii nr. 116 din 18.05.2012
privind securitatea industrială și activităților industriale periculoase:
Выдан на территории Республики Молдова в соответствии с положениями Закона от 18.05.2012 о промышленной безопасности в соответствии с требованиями законодательства Республики Молдова (р-ке).

Allovanu Dumitru

(numele, prenumele)

Spl. Formicos 4

(denumirea întreprinderii)

Se permite desfășurarea activității:

Разрешается осуществлять деятельность: Sudox mase plastice

Prodarea țesilor de poliester prin

electroforțare și cap la cap ISO-62

Cod (CORM006-14) 821942

Verificarea cunoștințelor se desfășoară conform:
Проверка знаний проводится согласно:

Conferinț Legii Nr. 116 din 18.05.2012

Eliberat conform rezultatelor examenului de atestare.
Выдан согласно результатам аттестационного экзамена

" 19 " februarie 20 21

Valabil la prezentarea buletinului de identitate.
Действителен при предъявлении удостоверения личности.

Permisul este valabil până la
Разрешение годно до " 19 "

februarie 20 21

Președintele al comisiei
Председатель комиссии

Allovanu Dumitru

(semnătura)



Reprezentantul Organului de Control
și Supraveghere Tehnică de Stat

Представитель Органа Контроля и
Технического Надзора

[Signature]

(semnătura)

(numele, prenumele)



AGENȚIA SERVICII PUBLICE
Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS
din Registrul de stat al persoanelor juridice

Nr. 485855 data 12.01.2022

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată "EURO VL CONSTRUCT"**

Denumirea prescurtată: **"EURO VL CONSTRUCT" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată,**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal (IDNO): **1022600000768**

Data înregistrării de stat: **12.01.2022**

Modul de constituire: **nou creată.**

Sediul: **MD-2075, bd. Mircea cel Bătrân 39, mun. Chișinău, Republica Moldova. tel.**

Obiectul principal de activitate:

1. **Activități de consultanță pentru afaceri și management**
2. **Depozitări**
3. **Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcție și echipamentelor sanitare**
4. **Alte lucrări de instalații pentru construcții**
5. **Alte lucrări de finisare**
6. **Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.**
7. **Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale**
8. **Lucrări de demolare a construcțiilor**
9. **Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționat**
10. **Lucrări de tencuire**
11. **Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri**
12. **Lucrări de pardosire și placare a pereților**
13. **Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții**
14. **Întreținerea și repararea autovehiculelor**
15. **Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule**
16. **Comerț cu amănuntul al îmbrăcăminte, în magazine specializate**
17. **Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele, în magazine specializate**
18. **Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești n.c.a.**
19. **Transporturi rutiere de mărfuri**
20. **Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații**
21. **Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate**
22. **Cultivarea altor plante din culturi nepermanente**
23. **Activități de servicii suport combinate**
24. **Alte activități de servicii personale n.c.a.**
25. **Intermedieri în comerțul cu produse diverse.**

Capitalul social: **100 lei,**

Administrator: **POPOV VLADISLAV, IDNP 0982804357772, în funcție pe un termen nelimitat.**

Asociat:


1. **POPOV VLADISLAV, IDNP 0982804357772, cota 100 lei, ce constituie 100%**

Beneficiar efectiv:

1.1. **POPOV VLADISLAV, IDNP 0982804357772, cota - 100%**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art.34 al Legii nr.220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: **12.01.2022.**

Registrator


Razmerița Valentina

EURO VL CONSTRUCT SRL

bd. Mircea cel Bătrân 39, m. Chişinău, MD-2075
tel: + 373 686 01 686
E-mail: eurovlconstruct@gmail.com

RECHIZITE:

SC „EURO VL CONSTRUCT” SRL

BD. MIRCEA CEL BĂTRÂN 39, mun. CHIŞINĂU, MD-2075

IDNO /COD FISCAL: 1022600000768

COD TVA: 0612800

TEL. +373 686 01 686

FAX. +373 601 88 444

MOB. +373 686 01 686

E-mail: eurovlconstruct@gmail.com

BC „VICTORIABANK” SA

CONT /IBAN: MD33VI022241400000578

SWIFT: VICBMD2X

ADMINISTRATOR: POPOV Vladislav

Confirmat:





AGENȚIA SERVICII PUBLICE
Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS
din Registrul de stat al persoanelor juridice

Nr. 485855 data 12.01.2022

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată "EURO VL CONSTRUCT"**

Denumirea prescurtată: **"EURO VL CONSTRUCT" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată,**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal (IDNO): **1022600000768**

Data înregistrării de stat: **12.01.2022**

Modul de constituire: **nou creată.**

Sediul: **MD-2075, bd. Mircea cel Bătrân 39, mun. Chișinău, Republica Moldova. tel.**

Obiectul principal de activitate:

1. **Activități de consultanță pentru afaceri și management**
2. **Depozitări**
3. **Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcție și echipamentelor sanitare**
4. **Alte lucrări de instalații pentru construcții**
5. **Alte lucrări de finisare**
6. **Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.**
7. **Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale**
8. **Lucrări de demolare a construcțiilor**
9. **Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționat**
10. **Lucrări de tencuire**
11. **Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri**
12. **Lucrări de pardosire și placare a pereților**
13. **Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții**
14. **Întreținerea și repararea autovehiculelor**
15. **Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule**
16. **Comerț cu amănuntul al îmbrăcăminte, în magazine specializate**
17. **Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele, în magazine specializate**
18. **Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești n.c.a.**
19. **Transporturi rutiere de mărfuri**
20. **Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații**
21. **Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate**
22. **Cultivarea altor plante din culturi nepermanente**
23. **Activități de servicii suport combinate**
24. **Alte activități de servicii personale n.c.a.**
25. **Intermedieri în comerțul cu produse diverse.**

Capitalul social: **100 lei,**

Administrator: **POPOV VLADISLAV, IDNP 0982804357772, în funcție pe un termen nelimitat.**

Asociat:


1. **POPOV VLADISLAV, IDNP 0982804357772, cota 100 lei, ce constituie 100%**

Beneficiar efectiv:

1.1. **POPOV VLADISLAV, IDNP 0982804357772, cota - 100%**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art.34 al Legii nr.220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: **12.01.2022.**

Registrator


Razmerița Valentina



GUVERNUL
REPUBLICII
MOLDOVA



SERVICIUL FISCAL DE STAT



CERTIFICAT

privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
N^o

Din
Ot

1

DATE DESPRE CONTRIBUABIL/ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ

Codul fiscal/Numărul de identificare

Фискальный код/Идентификационный номер

Denumirea

Наименование

2

ATESTAREA LIPSEI SAU EXISTENȚEI RESTANȚELOR CONFORM DATELOR SISTEMULUI INFORMAȚIONAL AUTOMATIZAT/ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОТСУТСТВИЯ ИЛИ НАЛИЧИЯ НЕДОИМКИ СОГЛАСНО ДАННЫХ ИНФОРМАЦИОННОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/На дату выдачи данной справки, недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет

lei/лей

3

VALABIL PÂNĂ LA/ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО



Prezentul certificat este eliberat în temeiul Art. 131, alin. (5³) din Codul fiscal nr. 1163/1997, în baza datelor furnizate de Serviciul Fiscal de Stat în Portalul Guvernamental al Antreprenorului/Сертификат выдан в соответствии со ст. 131, п. (5³) Налогового кодекса N^o1163/1997, на основании данных, предоставленных Государственной налоговой службой на Портале Правительства Предпринимателя

Generat și semnat de Portalul Guvernamental al Antreprenorului (<https://mcabinet.gov.md>) la

**Prezentul certificat este semnat electronic în conformitate cu Legea nr. 124 din 19.05.2022 /
Сертификат подписан электронной подписью в соответствии с Законом N^o 124 от 19.05.2022**

Certificatul este descărcat de pe Portalul Guvernamental al Antreprenorului (<https://mcabinet.gov.md>) și este semnat electronic de către posesorul acestui portal și are aceeași valoare juridică ca și documentele eliberate pe suport de hârtie de către organele cu atribuții de administrare fiscală.
Verificarea autenticității semnăturii electronice poate fi realizată la adresa: <https://msign.gov.md>.

Сертификат выгружен с Правительственного Портала Предпринимателя (<https://mcabinet.gov.md>) и подписан электронной подписью владельца портала и имеет такую же юридическую силу, как и документы, выдаваемые на бумаге органами налоговой администрации.
Проверку подлинности электронной подписи можно осуществить по адресу: <https://msign.gov.md>.

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: EURO VL CONSTRUCT SRLCod CUIŢO: 41531092Cod IDNO: 1022600000768

Sediul:

MD: 2075Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANICod CUATM: 0140, SEC.CIOCANAStrada: mun. Chisinau, bd. Mircea cel Batrin 39Activitatea principală: F4329, Alte lucrari de instalatii pentru constructiiForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 079747973

WEB: -

E-mail: solutions.accfm@gmail.comNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Umanet Igor Tel. 079747973Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 1 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Popov Vladislav

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2022

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	0	0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	0	0
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	0	0
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0	0
	2.3. programe informatice	023	0	0
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	0	0
	3. Fond comercial	030	0	0
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	0	0
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	0	0
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	0	0
	2. Terenuri	070	0	0
	3. Mijloace fixe, total	080	0	0
	din care:			
	3.1. clădiri	081	0	0
	3.2. construcții speciale	082	0	0
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	0	0
	3.4. mijloace de transport	084	0	0

A.

3.5. inventar și mobilier	085	0	0
3.6. alte mijloace fixe	086	0	0
4. Resurse minerale	090	0	0
5. Active biologice imobilizate	100	0	0
6. Investiții imobiliare	110	0	0
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	0	0
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	0	0
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	0	0
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	0	0
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	0	0
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	0	0
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153	0	0
2.4 alte investiții financiare	154	0	0
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	0	0
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	0	0
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181	0	0
3. Alte creanțe pe termen lung	190	0	0
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	0	0
5. Alte active imobilizate	210	0	0
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	0	0
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	0	0

B.

ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	0	0
2. Active biologice circulante	250	0	0
3. Producția în curs de execuție	260	0	0
4. Produse și mărfuri	270	0	0
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	0	0
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	0	0
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	0	0
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
3. Creanțe ale bugetului	320	0	0
4. Creanțele ale personalului	330	0	0
5. Alte creanțe curente	340	0	0
6. Cheltuieli anticipate curente	350	0	0
7. Alte active circulante	360	0	0
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	0	0
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	0	0
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	0	0
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	0	0
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	0	0
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393	0	0

	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		0	0
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		0	0
	IV. Numerar și documente bănești	410		0	42209
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420		0	42209
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430		0	42209
	P A S I V				
	CAPITAL PROPRIU				
	I. Capital social și neînregistrat				
	1. Capital social	440		0	100
	2. Capital nevărsat	450	(0	(
))
	3. Capital neînregistrat	460		0	0
	4. Capital retras	470	(0	(
))
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490		0	0
	II. Prime de capital	500		0	0
	III. Rezerve				
	1. Capital de rezervă	510		0	0
	2. Rezerve statutare	520		0	0
	3. Alte rezerve	530		0	0
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		0	0
	IV. Profit (pierdere)				
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X		0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		0	0
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X		362486
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	((
))
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		0	40362
	V. Rezerve din reevaluare	600		0	0
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		0	0
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620		0	40362
	DATORII PE TERMEN LUNG				
	1. Credite bancare pe termen lung	630		0	0
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		0	0
	din care:				
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		0	0
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		0	0
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		0	0
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		0	0
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		0	0
	7. Alte datorii pe termen lung	690		0	0
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		0	0
	DATORII CURENTE				
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		0	0

E.	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	0	0
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	0	0
	3. Datorii comerciale curente	730	0	0
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	0	0
	6. Datorii față de personal	760	0	0
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	0	81
	8. Datorii față de buget	780	0	1766
	9. Datorii față de proprietari	790	0	0
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
11. Alte datorii curente	810	0	0	
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	0	1847
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	0
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	0	0
	3. Provizioane pentru impozite	850	0	0
	4. Alte provizioane	860	0	0
		TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	0	42209

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	0	840070
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	0	0
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	0	840070
venituri din contracte de construcție	013	0	0
venituri din contracte de leasing	014	0	0
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0
alte venituri din vânzări	016	0	0
Costul vânzărilor, total	020	0	259521
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	0	0
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	0	259521
costuri aferente contractelor de construcție	023	0	0
costuri aferente contractelor de leasing	024	0	0
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	0	0
alte costuri aferente vânzărilor	026	0	0
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	0	580549
Alte venituri din activitatea operațională	040	0	0
Cheltuieli de distribuire	050	0	6920
Cheltuieli administrative	060	0	176836
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	0	704

Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	0	396089
Venituri financiare, total	090	0	0
din care:			
venituri din interese de participare	091	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0
venituri din dobânzi	093	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	0	0
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	0	0
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	0	0
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	0	0
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	0	0
Cheltuieli financiare, total	100	0	0
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	0	0
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	0	0
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	0	0
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	0	0
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	0	0
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	0	0
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	0	0
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	0	0
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	0	0
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	0	0
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	0	396089
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	0	33603
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	0	362486

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	0	100	0	100
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030	0	0	0	0
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	0	0	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	0	100	100	0
II.	Prime de capital	070	0	0	0	0
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	0	0	0	0
	2. Rezerve statutare	090	0	0	0	0
	3. Alte rezerve	100	0	0	0	0
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	0	0	0	0

IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	0	0	0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		0	0	0
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	362486	0	362486
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(0 ((322124 ((-322124)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	0	362486	322124	40362
V.	Rezerve din reevaluare	170	0	0	0	0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	0	0	0	0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	0	362586	322224	40362

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	0	840070
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	0	336802
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	0	74090
Dobânzi plătite	040	0	0
Plata impozitului pe venit	050	0	58298
Alte încasări	060	0	677292
Alte plăți	070	0	703167
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	0	345005
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	0	0
Dobânzi încasate	110	0	0
Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0
Alte încasări (plăți)	130	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	0	0
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	0	0
Dividende plătite	170	0	302796
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	0	-302796
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	0	42209
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	0	0
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	0	0
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	0	42209

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)