Digitally signed by Mindscurta lon
Date: 2023.10.20 13:50:43 EEST

Location: Moldova

Anexanr. 12

la Documentatia standard nr.
din ” 20

Reason: MoldSign Signature ' DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului: ” Extinderea sistemului de alimentare cu apa in or.
Donduseni”

2. Numarul si data contractului: Nr.FY22-CM-FED (01) din 15.11.2021

3. Denumirea/numele beneficiarului: AO IREX MOLDOVA

4. Adresa beneficiarului: or. Chisinau, bd. Stefan cel Mare, 202, et.8

5. Tara: Republica Moldova
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: antreprenorul general

7. Valoarea contractului exprimatd in moneda exprimata in care s-a in echivalent incheiat contractul
lei

a) initiala (la data semnaérii contractului ) 1 076 899,85 lei

b) finala (la data finalizarii contractului) 1 076 899,85 lei

8. Dacd au fost litigii privind Indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: nu

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a. contractata 12 luni

b. efectiv realizata 7 luni

c. motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor: _Nr. 1 din 07.06.2022;
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod

special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitdti si categorii de lucrari prevazute in
contracte ---

Semnat:
Nume: Ion Minascurta
Functia in cadrul firmei: director

Denumirea firmei si sigiliu: SRL,,Fedion-Com”



Anexanr. 12

la Documentatia standard nr.
din ” 20

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului: ” Alimentarea cu apa si epurarea apelor uzate .”

2. Numarul si data contractului: Nr. 19 din 17.08.2018

3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria Catranic

4. Adresa beneficiarului: s. Catranic r-l Falesti

5. Tara: Republica Moldova
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: antreprenorul general

7. Valoarea contractului exprimatd in moneda exprimata in care s-a in echivalent incheiat contractul
lei

a) initiald (la data semnarii contractului ) 5 663 849.32 lei

b) finala (la data finalizarii contractului) 5 663 849.32 lei

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: nu

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a. contractatd 4 luni

b. efectiv realizata 4 luni

c. motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor: Nr. 2 din 03.12.2018

11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari prevazute in
contracte ---

Semnat:
Nume: Ion Minascurta
Functia in cadrul firmei: director

Denumirea firmei si sigiliu: SRL,,Fedion-Com”



Anexanr. 12

la Documentatia standard nr.
din ” 20

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului: ” Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari

publice”

2. Numarul si data contractului: nr.70 din 19.09.2019

3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria s.Brinzeni r-l Edinet

4. Adresa beneficiarului: s.Brinzeni r-1 Edinet

5. Tara: Republica Moldova
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: antreprenorul general

7. Valoarea contractului exprimatd in moneda exprimata in care S-a in echivalent incheiat contractul
lei

a) initiala (la data semnarii contractului ) 1719 393.29 lei

b) finala (la data finalizarii contractului) 1719 393.29 lei

8. Dacd au fost litigii privind Indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: nu

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

d. contractata 6 luni

e. efectiv realizata 6 luni

f. motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale Incheiate cu beneficiarul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor: _Nr. 1 din 13.05.2020;

11. Principalele remedieri i completari inscrise in procesul-verbal de receptie

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari prevazute in
contracte ---

Semnat:
Nume: Ion Minascurta
Functia in cadrul firmei: director

Denumirea firmei si sigiliu: SRL,,Fedion-Com”



Anexanr. 12
la Documentatia standard nr.
din ” 20

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului: ” Retele de aprovizionare cu apa potabila si sistemul de
canalizare a s. Climauti, r. Donsuseni in cadrul proiectului Modernizarea serviciilor de alimentare

cu apa si canalizare in orasul Donduseni si satele Donduseni, Corbu, Taul, Climéuti, Tirnova (etapa
I 2

2. Numarul si data contractului: nr.195 din 09.08.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului: ADR Nord

4. Adresa beneficiarului: or. Balti, str.V. Alexandri, 8

5. Tara: Republica Moldova
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: antreprenorul general

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata in care s-a in echivalent incheiat contractul
lei

a) initiala (la data semnaérii contractului ) 6 025 273,19 lei

b) finald (la data finalizarii contractului) 5 889 693,87 lei

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: nu

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a. contractata 6 luni

b. efectiv realizata 6 luni

c. motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor: Nr. 1 din 04.11.2020;

11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari prevazute in
contracte ---

Semnat:
Nume: Ion Minascurta
Functia in cadrul firmei: director

Denumirea firmei si sigiliu: SRL,,Fedion-Com”



Anexanr. 12

la Documentatia standard nr.
din ” 20

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului: ”Extinderea, reconstructia si modernizarea sistemului de
alimentare cu api a or.Donduseni.Obiect Nr.201713”

2. Numarul si data contractului: nr.51 din 15.04.2020

3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria or. Donduseni

4. Adresa beneficiarului: _or. Donduseni
5. Tara: Republica Moldova
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: antreprenorul general

7. Valoarea contractului exprimatd in moneda exprimata in care s-a in echivalent incheiat contractul
lei

a) initiala (la data semnarii contractului ) 371 758.66 lei

b) finala (la data finalizarii contractului) 371 758.66 lei

8. Dacd au fost litigii privind Indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: nu

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a. contractata 3 luni

b. efectiv realizata 3 luni

c. motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor: _ Nr. 1 din 10.12. 2020

11. Principalele remedieri i completari inscrise in procesul-verbal de receptie

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari prevazute in
contracte ---

Semnat:
Nume: Ion Minascurta
Functia in cadrul firmei: director

Denumirea firmei si sigiliu: SRL,,Fedion-Com”



Anexanr. 12
la Documentatia standard nr.
din ” 20

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului: ” Lucrari de constructive a canalizarii pluviale strada
Stefan cel Mare,or.Drochia,r-nul Drochia”

2. Numarul si data contractului: nr.140 din 06.08.2018

3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria or. Drochia

4. Adresa beneficiarului: or. Drochia, r-l Drochia

5. Tara: Republica Moldova
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: antreprenorul general

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata in care s-a in echivalent incheiat contractul
lei

a) initiala (la data semnarii contractului ) 1680 107,51 lei

b) finala (la data finalizarii contractului) 1 680 107,51 lei

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: nu

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a. contractata 4 luni

b. efectiv realizata 4 luni

c. motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale Incheiate cu beneficiarul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor: _Nr. 1 din 13.05.2020;

11. Principalele remedieri i completari inscrise in procesul-verbal de receptie

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari prevazute in
contracte ---

Semnat:
Nume: lon Minascurta
Functia in cadrul firmei: director

Denumirea firmei si sigiliu: SRL,,Fedion-Com”



Anexanr. 12

la Documentatia standard nr.
din “ ” 20

DECLARATIE
privind experienta similara
1. Denumirea si obiectul contractului: ”Reconstructia sistemului de alimentatie cu api in .
Stolniceni, raionul Edinet”

2. Numarul si data contractului: nr.30 din 10.08.2021

3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria Stolniceni, raionul Edinet

4. Adresa beneficiarului: s. Stolniceni, raionul Edinet

5. Tara: Republica Moldova
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: antreprenorul general

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata in care s-a in echivalent incheiat contractul
lei

a) initiala (la data semnarii contractului ) 3790 001.92 lei

b) finala (la data finalizarii contractului) 3790 001.92 lei

8. Dacd au fost litigii privind Indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: nu

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a. contractata 5 luni 2021 si 12 luni 2022

b. efectiv realizata 5 luni 2021 si 12 luni 2022

c. motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale Incheiate cu beneficiarul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor:
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie Nr.1 din 14.12.2022
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod

special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari prevazute in
contracte ---

Semnat:
Nume: Ion Minascurta
Functia in cadrul firmei: director

Denumirea firmei si sigiliu: SRL,,Fedion-Com”


https://achizitii.md/ru/public/tender/21040372/lot/11511707/
https://achizitii.md/ru/public/tender/21040372/lot/11511707/

Anexanr. 12

la Documentatia standard nr.
din “ ” 20

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului: » Reconstructia retelilor de canalizare sectorul Nr.6 (str.
Industriala) din or. Ocnita”

2. Numarul si data contractului: nr.71 din 26.09.2018

3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria or. Ocnita

4. Adresa beneficiarului: _or. Ocnita
5. Tara: Republica Moldova
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: antreprenorul general

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata in care s-a in echivalent incheiat contractul
lei

a) initiala (la data semnaérii contractului ) 1 537 036.93 lei

b) finald (la data finalizarii contractului) 1 537 036.93 lei

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: nu

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a. contractata 8 luni

b. efectiv realizata 8 luni

c. motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor: Nr. 15 din 16.09.2020;
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire Tn mod

special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitdti si categorii de lucrari prevazute in
contracte ---

Semnat:
Nume: Ion Minascurta
Functia in cadrul firmei: director

Denumirea firmei si sigiliu: SRL,,Fedion-Com”
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