

|            |   |     |   |  |                |
|------------|---|-----|---|--|----------------|
| 60100000-9 | <b>Lotul 3 Servicii de transport auto național de pasageri din regiunea sud</b> |     |   |  | <b>1112,48</b> |
|            | Ruta Ialoveni(CMM)-Leova(CMM)-Cahul(Bg.3IMo)                                    | buc | 1 | Transportarea recruților pe rutele de la Centrele Administrativ militare (Secțiile Administrativ Militare) către unitățile militare ale Armatei naționale (Brigada 3 Infanterie Moto) estimativ 9-26 recruți. Data desfășurării la transportare 21.01.2020.  |                |
|            | Ruta Cantemir(CMM)-Cahul(Bg.3IMo.)  | buc | 1 | Transportarea recruților pe rutele de la Centrele Administrativ militare (Secțiile Administrativ Militare) către unitățile militare ale Armatei naționale (Brigada 3 Infanterie Moto) estimativ 10-25 recruți. Data desfășurării la transportare 21.01.2020. |                |
|            | Ruta Hincești(CMM)-Cahul(Bg.3IMo.)  | buc | 1 | Transportarea recruților pe rutele de la Centrele Administrativ militare (Secțiile Administrativ Militare) către unitățile militare ale Armatei naționale (Brigada 3 Infanterie Moto) estimativ 15-29 recruți. Data desfășurării la transportare 21.01.2020. |                |
|            | Ruta Cimișlia(CMM)-Basarabeasca(CMM)-   | buc | 1 | Transportarea recruților pe rutele   |                |

|  |  |   |     |   |   |  |
|--|--|---|-----|---|---|--|
|  |  | Cahul(Bg.3IMo.)                               |     |   | de la Centrele Administrativ militare (Secțiile Administrativ Militare) către unitățile militare ale Armatei naționale (Brigada 3 Infaterie Moto) estimativ 13-21 recruți. Data desfășurării la transportare 21.01.2020.                                    |  |
|  |  | Ruta Comrat(CMM)-Taraclia(CMM)-Cahul(Bg.3IMo) | buc | 1 | Transportarea recruților pe rutele de la Centrele Administrativ militare (Secțiile Administrativ Militare) către unitățile militare ale Armatei naționale (Brigada 3 Infaterie Moto) estimativ 12-25 recruți. Data desfășurării la transportare 21.01.2020. |  |
|  |  | Ruta Cahul(CMM)-Cahul (Bg.3IMo)               | buc | 1 | Transportarea recruților pe rutele de la Centrele Administrativ militare (Secțiile Administrativ Militare) către unitățile militare ale Armatei naționale (Brigada 3 Infaterie Moto) estimativ 18-29 recruți. Data desfășurării la transportare 21.01.2020. |  |
|  |  | Ruta Căușeni(CMM)-Cahul (Bg.3IMo)             | buc | 1 | Transportarea recruților pe rutele de la Centrele Administrativ militare (Secțiile Administrativ Militare)  |  |

|  |  |   |     |   |   |                 |
|--|--|---|-----|---|---|-----------------|
|  |  |   |     |   | Militare) către unitățile militare ale Armatei naționale (Brigada 1 Infaterie Moto) estimativ 11-25 recruți. Data desfășurării la transportare 22.01.2020.  |                 |
|  |  | Ruta Anenii Noi(CMM)-Cahul-(Bg.3IMo)  | Buc | 1 | Transportarea recruților pe rutele de la Centrele Administrativ militare (Secțiile Administrativ Militare) către unitățile militare ale Armatei naționale (Brigada 3 Infaterie Moto) estimativ 12-25 recruți. Data desfășurării la transportare 22.01.2020. |                 |
|  |  | <b>Suma totală estimativă a rutelor planificate pentru perioada 21.01.2020 – 22.01.2020</b> |     |   |   | <b>26196,48</b> |

Notă: Sumele sunt stabilite de către MTID ord.231 din 22.10.2013, achitarea prin transfer conform facturii fiscale și actului de îndeplinire a serviciilor.