CAIET DE SARCINI

Obiectul achizitiei: Servicii de proiectare aferente lucrarilor de recultivare a depozitului
de deseuri din or. Chisinau (sectorul Ciocana), inclusiv instalarea sistemelor de colectare a
biogazului si conectare la statia de tratare a levigatului.

l. INFORMATII GENERALE

Autoritatea contractanti: .M. Regia ,,Autosalubritate” - Autoritatea Contractanta,
doreste sa achizitioneze Servicii de proiectare pentru elaborarea proiectului tehnic pentru
executarea lucrarilor de recultivare a depozitului de deseuri din or. Chisinau (sectorul Ciocana),
inclusiv instalarea sistemelor de colectare a biogazului si de colectare a levigatului.

1. DATE DE CONTACT
i.m. Regia ,,Autosalubritate”

Adresa juridica:
MD 2069, mun. Chisinau, str. 27 martie 1918 nr. 14
tel. (022) 74-68-42, fax (022)58-28-69

1. OBIECTUL ACHIZITIEI

Proiectul tehnic si detaliile de executie aferente lucrarilor de recultivare a depozitului de
deseuri din or. Chisinau (sectorul Ciocana), inclusiv instalarea sistemelor de colectare a
biogazului si de colectare a levigatului.

Domeniul de aplicare reprezintd proiectarea lucrarilor de inchidere a depozitului de
deseuri din or. Chisinau (sectorul Ciocana) si include structurile provizorii necesare pentru
desfagurarea santierutui, in conformitate legislatia nationald in domeniul constructiilor si in
conditiile respectdrii cerintelor de protectie a mediului in procesul de recultivare si asigurarea
monitoizarii post inchidere a depozitului.

Ofertantul cistigator are obligatia de a intocmi proiectului tehnic si a detaliile de
executie in conformitate cu legislatia in vigoare si va obtine toate acordurile, avizele si
autorizatiile necesare de la autoritatile competente pentru realizarea lucrarilor de constructie,
mentionate in Certificatelul de Urbanism.

Proiectul tehnic va fi Tntocmit Tn conformitate cu NCM A.07.02:2012 ,,Procedura de
elaborare, avizare, aprobare si continutul-cadru al documentatiei de proiect pentru constructii.
Cerinte si prevederi principale” si va fi verificat conform Regulamentului cu privire la
verificarea proiectelor si executiei constructiilor si expertizarea tehnicd a proiectelor si
constructiilor, aprobat prin H.G. nr. 361 din 25.06.1996 cu privire la asigurarea calitatii
constructiilor.

Antreprenorul  poate realiza studii suplimentare ingineresti si geologice pentru a
aduna toate informatiile necesare pentru pregatirea proiectului de executie in cadrul domeniului
de aplicare al contractului, daca acesta a decis ca datele disponibile sunt insuficiente.

Toate serviciile intreprinse, inclusiv proiectele pregatite, activitatile finalizate,
materialele, livrate in cadrul prezentului contract trebuie sa respecte cerintele din caietul de
sarcini.



VI. INFORMATII GENERALE SI IPOTEZE PENTRU PROIECTARE
4.1 Amplasarea obiectului

Recultivarea depozitului Ciocana este una din principale conditii de inchidere a acestuia
pentru asigurarea  supravegherii, monitorizirii si controlului postinchidere a depozitului.
Depozitul Ciocana este situat la aproximativ 10 km (deplasare) in directia sud-est spre Chisinau,
aproape de satul Bubuieci. Coordonatele geografice ale amplasamentului sunt prezentate n
planul general, anexa 2.

Depozitul a fost utilizat din 2011 pentru eliminarea deseurilor municipale solide.
Volumul total de deseuri plasat in aceastda perioada este estimat la circa 10 milioane m3.
Activitatea de depozitare a deseurilor la depozitul Ciocana a fost sistata in 1ulie 2017.

Toate deseurile municipale colectate sunt depozitate fard nici un tratament, in timp ce
celulele de depozitare nu au caracteristici tehnice ale unui depozit conform cerintelor legislatie
de mediu. Tine de mentionat ca activitatea de depozitare a deseurilor la depozit s-a efectuat in
lipsa unui proiect tehnic, acceptat de autorititele de mediu. Astefel situatia actuala si
principalele caracteristici ale depozitului sunt urmatoarele:

[l Zona de receptie si facilitati auxiliare. La intrarea se afla o cladire de receptie si o
punte de pontaj.

(1 Zona de depozitare a deseurilor. Suprafata depozitului este de aproximativ 8,5 hectare,
lar inaltimea corpului depozitului este de circa 30-35 m. Gradientii de inclinare a corpului
depozitului se considera variabili Tntre 1/1 - 1/2 (vertical / orizontal). O linie de alimentare de
inaltd tensiune trece in axa nord-vest-sud-est si la sud de depozitul de deseuri. De asemena,
paralel cu linia de curent de inalta tensiune de la est, este prezenta o conducta subterana de gaze
naturale care se intoarce spre dreapta (nord-est) pe drumul asfaltat - la nord de locul de
descarcare.

(1 Drenarea apei de suprafatda. Nu exista un sistem de colectare a apei pluviale de pe
suprafatd de pe depozitului. De-a lungul axei nord-vest-sud-vest, o conducta este asezatd sub
stratul de deseuri pentru a asigura scurgerea apelor de suprafata de pe partea nord-est.

(1 Gestionarea levigatului. Nu este instalat nici un sistem de drenare a levigatului la locul
de depozitare. Pentru colectarea levigatului de pe doua laturi ale depozitului au fost instalate
tancurile de stocare a levigatului.

[1 Gestionarea gazului de depozit. Nu este instalat niciun sistem de gestionare a
biogazului.

[1 Monitorizarea calitatii factorilor de mediu. Nu sunt disponibile sonde sau a alte
sisteme de monitorizare a calitatii factorilor de mediu.

4.2 Topografia actual

Studiile topografice pentru amplasamentul depozitului Ciocana au fost realizate in anul
2016. Actualizarea studiilor topografice va intra Tn sarcina Antreprenorului, in caz de
necesitate.

Pentru pregatirea planului de inchidere a depozitul Ciocana a fost efectuat un studiu
topografic in iunie 2016. Pe baza rezultatelor studiilor digitale, corpul depozitului, cladirile,
structurile, vegetatia de la amplasament au fost prezentate pe harta la scara de 1: 1000. Tn plus,
pe harta digitald, au fost compilate de autoritatile competente si integrate informatiile privind
liniile de infrastructura (alimentare cu apa, canalizare, telecomunicatii, energie electrica si gaze
naturale). Tn total, aproximativ 22 ha de teren au fost mapate cu curbe de nivel de 0,5 metri. Tn
timpul realizarii studiilor topografice au fost fixate sase puncte de referinta care pot fi utilizate si
pentru cartografierea viitoare. De asemenea a fost marcata pe harta topografici marginea
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amplasamentul depozitului Ciocana (datele au fost furnizate prin intermediul serviciului
cadastral).

4.3 Realizarea studiilor hidrogeologice

Investigatia geotehnica a depozitului Ciocana a fost executata in perioada iulie- august
2016, fiind necesare pentru determinarea amplasarii sistemului de monitorizare a calitatii apei
subterane. Rezultatele studiilor sunt indicate Tn Raportul final Moldova: Studiu de fezabilitate al
proiectului de deseuri solide din Chisinau include rezultatele studiilor hidrogeologice si va fi
oferit de catre Beneficiar.

Studiul a avut ca scop determinarea conditiilor geologice, hidrogeologice si hidrologice
ale amplasamentului si a inclus urmatoarele activitati:

(] forarea a patru puturi de foraj la adancimi variind intre 15m-43m de la suprafata
solului,

(1 prelevarea probelor de sol si analiza parametrilor mecanici ai solului,

(1 prelevarea probelor de apa si analiza impactul depozitului Ciocana asupra mediului
inconjurator.

4.4 Date climatic

Trasaturile de ansamblu ale climei sunt conditionate de circulatia maselor de aer, de
pozitia geografica si de rnodiftcarile pe care le impun particularltatile reliefului. Astfel,
teritoriul  Moldovei se caracterizeaza  printr-un climat temperat continental moderat:
verile sunt lungi si cdlduroase, cu temperaturi care ajung In medie la 20 °C (68 °F), iar iernile
sunt relativ blande si uscate, in luna ianuarie Inregistrandu-se temperaturi in jur de —4 °C (25 °F).
Cantitatea anuala de precipitatii variaza, cu valori care ating 600 mm (23.6 in) la nord si 400 mm
(15.7 in) la sud. Secetele indelungate constituie un fenomen obignuit. Cele mai mari cantitati de
precipitatii se Inregistreaza la inceputul verii si in luna octombrie.

5.5 Alte Informatii

Problemele legate de riscurile naturale (cutremur, inundatii, seceta, alunecari de teren,
etc.) sunt considerate probleme cunoscute si urmeaza a fi luate in consideratie la proiectarea
inchiderii depozitului Ciocana.

V. DESCRIEREA COMPONENTELOR SARCINII DE PROIECTARE

Masurile tehnice pentru inchiderea depozitului de deseuri Ciocana vizeaza reamenajarea
masei de deseuri la depozitul Ciocana in scopul reducerii efectelor adverse pe termen lung.
Aceste masuri includ, dar nu se limiteaza la urmatoarele:

(1 Retaluzarea corpului depozitului

) Introducerea sistemului de scurgere a levigatului

(1 Instalarea sistemului de etansare la suprafata

[ Instalarea sistemului de colectare a biogazelor

(1 Instalarea sistemului de colectare a apelor pluviale

) Organizarea drumului de control

[1 Asigurarea monitorizarii post inchidere a depozitului.



5.1 Retaluzarea corpului depozitului

Aceasta sectiune descrie activitatile necesare pentru retaluzarea masei de deseuri in
interiorul depozitului Ciocana. Remodelarea corpului de deseuri si compactarea masei de deseuri
este necesara pentru a forma o singura masa de deseuri care este stabild pe termen lung. Corpul
depozitului actualmente are forma unui deal, deja deformat. Prin lucrari de excavare (ca parte a
remodelarea) va fi amenajat spatiul necesar drumului de centura, canalului de scurgere a apei de
suprafata si, de asemenea, trebuie sa fie asigurat stratul de etansare de suprafata.

Actuala suprafatd de deseuri este de aproximativ 8,5 hectare. Cantitatea de deseuri care
trebuie indepartata (excavarea si umplerea) se va calcula in baza studiilor topografice, ajustate la
conditiile actuale ale depozitului.

Tn timpul remodelarii masei actuale a deseurilor, este important sa asigure reamenajarea
deseurilor in interiorul corpului depozitului astfel incit sa se obtina taluzarea optima a corpului
depozitului. Avand in vedere riscul de cutremur in regiune, o panta nu mai mare de 1 /3 (V / H)
urmeaza a fi luatd in considerare in planul de inchidere. In cele din urma, partea superioari a
suprafetei depozitului remodelat ar trebui sa permita scurgerea apei de suprafata. Astfel, o
inclinatie minima de 5% trebuie considerata in partea superioard a corpului de deseuri
remodelate, incat sa permita drenajul adecvat al apei de suprafatd si pentru a evita
baltirea sau saturarea cu apa.

Specificatiile tehnice din aceasta sectiune se refera la urmatoarele activitati:
e Determinarea zonei de lucru
e Curatarea zonei de lucru
e Lucrari de excavatii si consolidari
e Managementul si depozitarea materialului excavat pe stratul final al
depozitului
Umplerea terasamentului
e Compactarea taluzului depozitului de deseuri

Lucrarile de excavatii se refera la realizarea tuturor lucrarilor de pamint necesare
pentru retaluzarea pantelor si construirea tuturor structurilor tehnice necesare. Toate retaluzarile
tehnice n interiorul amplasamentelor vor asigura o bund gestionare a scurgerii apelor de
suprafata si stabilitatea pantelor depozitului. Este important sa se evite crearea de ravene si sa
se reduca retinerea apei pe suprafata a depozitului Tn timpul lucrarilor de excavatii.

Lucrarile de terasamente - excavatii si umpleri in corpul depozitului vor fi
realizate n conformitate cu proeictul tehnic, dupa aprobate de Expertiza tehinca. Planurile vor
indica limitele zonei de lucru (excavatii si terasamente) precum si nivelurile acestora si
sectiunile transversale. Orice lucrare de excavatie suplimentara care nu va fi stabilita in plan
conform proiectului tehnic va fi considerata in exces.

Lucrarile de excavatii includ excavatia masei de deseuri de pe amplasament. Deseurile
excavate vor fi utilizate ca material de umpluturd astfel incat tot materialul excavat sa fie
utilizat ca material de umplere pe amplasamentul depozitului recutivat. Materialele de umplere
provin din materialele extrase din lucrarile de excavatii. Lucrarile de excavatii si umpleri vor fi
realizate astfel incat sa asigure un drenaj corespunzator.

Taluzul masei de deseuri va fi compactat cu echipamente mecanice adecvate (compactor)
pentru a evita instabilitatea si @ reduce volumul masei de deseuri, numarul de treceri necesare
pentru a realiza o compactare adecvata va fi stabilit de catre Antreprenor si va fi aprobat de catre
inginer. Cel putin 5 pindla 7 treceri sunt necesare pentru o compactare adecvata.

Pentru a preveni formarea de levigat in etapa de intretinere a depozitului sau
eliberarea de mirosuri sau alte emisii se va aplica un strat de etansare de suprafata. Stratul de
etansare de suprafata va fi aplicat numai pe suprafata reprofilata finala a depozitului.



In continuare sunt prezentate straturile propuse pentru inchiderea finaldi a
depozitului Ciocana. Se mentioneaza ca ofertantii pot propune alte straturi in conformitate cu
proiectul lor daca sunt respectate specificatiile tehnice din paragrafele anterioare si din
legislatia de mediu.

Stratul de etansare de suprafata al depozitului va include urmatoarele straturi (de la
partea inferioara inspre partea superioard):

0 Strat suport (nivelare) - 0,30- 1,0 m (material mineral)

o Strat de drenaj gaze - 0,30 m din pietris

o Strat de protectie din materiale geotextile - 1.000 gr/m2

0 Strat de impermeabilizare — membrana de polimeri PEID 2,00 mm

o Strat de protectie din materiale geotextile - 1.000 gr/m2

0 Strat de drenaj prnytu apa pluviala - 0,30 m din pietris

0 Strat de separare din material geotextile - 400 gr/m2

o0 Strat derecultivare - 1,00 m strat de acoperire finala cu pamant si sol vegetal.

Straturile mentionate mai sus sunt descrise in paragrafele urmatoare.

5.2 Specificatii tehnice pentru straturile de inchidere finala

e Strat suport

Pe suprafata nivelata a deseurilor se aplica un strat suport cu o grosime minima de 30
cm si o grosime maxima de 1,00 m. Stratul suport trebuie sa permita intrarea gazului iar
valoarea coeficientului de permeabilitate (conductivitatea hidraulicd) trebuie sa fie egala sau
mai mare cu IxI0* m/s. Stratul trebuie si asigure preluarea sarcinilor statice si dinamice care
aparea odata cu sistemul de inchidere. Modulul de elasticitate la suprafata trebuie sa fie de
minim 40 MN/m?. Ca material pentru stratul suport se pot utiliza deseuri minerale din constructii
si demolari, pamint sapat, deseuri minerale adecvate sau minerale naturale. De asemenea, solul
din lucrarile de texcavatii pentru retaluzarea depozitului poate fi utilizat ca strat support.
Continutul de carbonat de calciu nu poate depsasi 10% (mass). Stratul suport nu poate sa
contina componente organice (lemn), materiale plastice, beton cu continut de gudron, fler/otel si
metale. Marimea maxima a granulelor materialului nu poate depasi 10 cm. Stratul suport
trebuie sa fie omogen si rezistent la eforturi constante, suprafata trebuie sa fie plana si
nivelatd. Nu se pot utiliza materiale coezive.

« Strat de drenaj a gazului de depozit

Pe stratul de suport, se aplica un strat cu rol de drenarea gazului, grosimea stratului fiind
de minim 0,30 m. Suprafata trebuie sa fie nivelata. Materialul de drenare trebuie sa aiba un
coeficient de permeabilitate (conductivitate hidraulicd) de minim IxI0* m/s. Mirimea
granulelor nu trebuie sa fie mai mare de 32 mm, intervalul optim al diametrului granulelor
este cuprins intre 8 - 32 mm. Procentul de granule superioare si inferioare nu trebuie sa
depaseasca 5%. Continutul de carbonat de calciu trebuie sa fie sub 10% (masa). Siguranta la
sufuzie fata de stratul suport trebuie sa fie asigurata.

La utilizarea materialelor de drenare artificiale trebuie dovedita atat rezistensa acestora
fata de apa din condensat si gazul de depozit, precum si rezistenta pe termen lung la eforturile
pe care le preia stratul de drenaj.

* Strat de protectie din materiale geotextile

Pe stratul de drenare a gazului, se aplica un strat de separare/protectie pentru a preveni
intrarea componentelor din stratul mineral in stratul de drenaj si/ sau a proteja stratul de mai sus
fatd de penetrare mecanica.

Stratul va fi format din geotextile. Geotextilele sunt materiale cu durabilitate
indelungata, precum polipropilena (PP) sau polietilena de Tnaltd densitate (PEID), cu unitate
de masa pe suprafata -1000gr/m2. Geotextilele trebuie sd permita intrarea apei si trebuie
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sa respecte cerintele de calitate in conformitate cu prevederile standardelor in vigoare. Nu
este permisa utilizarea materialelor reciclate. Se poate renunta la stratul de separare in cazul
in care este testate siguranta la sufuzie.

Instalarea

Suprapunerea simpla cu latime de minimum 0,5 m va imbina benzile de geotextile
instalate. Pot fi utilizate alternativ imbinari cusute. Imbinirile cusute vor avea rezistentd la
rupere egald cu rezistenta la rupere a materialului geotextil.

Materialele geotextile vor fi livrate la amplasament impreuna cu o fisa de date de la
producitor care va certifica caracteristicile materialului. Tn plus, livrarea va fi Tnsotita de un
protocol cu rezultatele verificarii de calitate a producatorului pentru lotul respectiv livrat la
amplasament. Materialele geotextile vor fi protejate 1impotriva deteriorarii fizice si
murdaririi in timpul transportului catre locatie si an timpul depozitarii pe santier.

e Strat de impermeabilizare

Peste stratul de drenaj gaze se va aplica stratul de impermeabilizare. Stratul de
impermeabilizare realizat din argila compactata, al suprafetei trebuie sa aiba o grosime minima
de 0,50 m si un coeficient de permeabilitate <5x10° m/s. Continutul de carbonat de calciu
trebuie sa fie sub 10% (masa), continutul de argila cu un diametru al granulelor de <0,005 mm
trebuie sa fie de minim 20% (masa). Dimensiunea maxima a granulelor este limitatd la 63
mm. Continutul de componente organice din argila este limitat la maximum 5% (masa) si
componentele din lemn (radacini, ramuri, etc.) nu sunt permise. Stratul de
impermeabilizare realizat din argila se aplica in doua straturi compactate cu compactor cu
role. Stratul de impermeabilizare trebuie sa aiba toleranta la scurgeri de maxim 2,0cm/4.0m.

Alternativ, poate fi utilizata o impermeabilizare cu un strat de geocompozit bentonitic
(GCL). GCL este un material geosintetic cu sudurd mecanica si termicd care contine un strat
de pudra de bentonit de sodium natural cu greutatea de 5000 g/m2 care include aprox. 70%
montmorilonita. Materialul de impermeabilizare va fi livrat la amplasament impreuna cu un
certificat de calitate de la producator si va fi insotit de un protocol cu rezultatele verificarii de
calitate a producatorului pentru lotul respectiv livrat la amplasament.

Alternativ impermeabilizare se poate realiza utilizand cu materiale echivalente , de
exemplu geomembrana PEID care are rezistenta chimica ridicata i proprietati fizice care oferaa
rezistenta la majoritatea presiunilor din depozit. Caracteristicile materialului, rezistenta pe
termen lung -i gradul de echivalenta trebuie sa fie dovedite autoritatilor competente inainte de
aplicare. Grosimea membranei din polimeri va fi de eel putin 2 mm. Membrana PEID va avea un
coeficient de permeabilitate <5x10-9 m/s.

Materialul de impermeabilizare va fi livrat la amplasament impreuna cu un certificate
de la producator, fiind insotit de un protocol cu rezultatele verificarii de calitate a
producatorului pentru lotul respectiv livrat la amplasament. Furnizorul va prezenta un certificate
de teste pentru toate Tmbinarile sudate realizate indinte de livrarea la  amplasament.
Geomembrana va fi protejata impotriva deteriorarilor fizice pe durata transportului catre
amplasament si pe durata depozitarii pe amplasament.

Instalare

Instalatorul va pune la dispozitie un plan de instalare care va specifica pozitia rolelor
individuale de material si va transmite planul Autoritatilor abilitate spre aprobare inainte de
inceperea lucrarilor de instalare. Instalarea poate fi efectuata numai de catre personal tehnic
aprobat de producatorul materialul de impermeabilizare si cu echipamente aprobate de acelasi
producator.



Sudura

Toate Tmbindrile prin sudura vor fi cu suduri cuimbinare dubld care pot fi testate
cu aer comprimat sau suduri de extruziune cu conductor cu scanteie sudat Tn Tmbinare
dind posibilitatea testarii etanseitatii sudurii prin metode cu scanteie de inalta tensiune.

La inceputul si sfarsitul fiecari zile pe durata instalarii se va efectua un test de sudura cu
fiecare combinatie de echipamete de sudura si sudor in timpul lucrului pentru a realiza reglajele
corecte de temperatura, presiune si viteza de sudura  in conformitate cu conditiile
meteorologice predominante. Sudura va fi testatd cu privire la  rezistenta imbinarii
(exfoliere si  rupere) si rezultatele vor fi raportate Inspectiei de Stat in Constructii
(Supraveghere Tehnica).

Testul de sudura va fi repetat dupa orice intrerupere a lucrarilor de instalare pe timpul
zilei datorate de ex. schimbarii conditiilor meteo sau echivalent.

Tnainte de sudura, fiecare banda de material va fi intinsa fara incretituri dar materialul
va fi suficient pentru suprapunere pentru a Se asigura ca nu var aparea probleme majore pe
durata sudurii datorita variatiilor de temperatura.

Toate marginile materialului de impermeabilizare var fi protejate pentru a nu se indoi
nainte de momentul sudurii. Ofertantul cistigator va decide metoda de protectie si va transmite
descrierea acesteia spre aprobare.

Suprapunerea se va efectua in directia pantei materialului de impermeabilizare adica tip
tigld de acoperis.

Imbinarea dintre membrane si orice zoni aproape orizontald si membrane si panti
va fi pozitionata in plan aproape orizontal si la cel putin 1.0 m de piciorul pantei.

Este interzisa functionarea oricui tip de masina direct pe partea superioara a
materialului  de impermeabilizare instalat. Materialul de impermeabilizare va fi protejat
corespunzator inainte de a fi permisa intrarea oricarui tip de masina. Protectia corespunzatoare
este de ex. min. 1,0 m de sol care sa nu contina pietre mai mari de 0,1 m.

Acoperirea

Pina cind se efectueaza verificarea si aprobarea membranei, materialul de
impermeabilizare va fi fixat utilizand saci de nisip sau alte sisteme echivalente astfel
incat materialul de impermeabilizare instalat sa nu fie miscat de vant sau spre partea de jos a
pantei prin gravitatie. Contractorul va acoperi materialul de impermeabilizare instalat cu
material geotextile imediat dupa verificare si aprobare de catre Inspectia de Stat in Constructii.
La pante, materialul de drenaj sau acoperire va fi instalat incepind de la piciorul pantei
conducind partile moi ale materialului catre partea superioara a pantei. La partea superioara a
pantei materialul de impermeabilizare va fi fixat in santul de fixare dupa ce materialul de

drenaj/acoperire a fost instalat pe panta.

Verificarea materialului de impermeabilizare si instalarea

Verificarea lucrarilor de instalare se va efectua pe baza unui plan stabilit de catre
Beneficiar si aprobat de Inspectia de Stat in Constructii . Planul de verificare va specifica cine
este responsabil pentru efectuarea fiecarei verificari, dimensiunea verificarii si cind se va
efectua verificarea. In continuare planul va indica daca lucririle pot incepe sau trebuie sa astepte
in functie de rezultatele testelor si verificarilor.

» Strat de protectie din materiale geotextile
In cazul in care este utilizata geomembrana in loc de sol mineral (argila) va fi utilizat un
strat de protectie din material geotextil.

e Strat de drenaj apa pluviala
Stratul de drenarea apelor pluviale de pe suprafata depozitului va fi executat din
materiale granulare si va avea o grosime minima de 0,30 m. Coeficientul de permeabilitate
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(conductivitatea hidraullca) trebuie sa fie >IxI03m/s, proportia de carbonat de calciu nu
poate depasi 10% (masa). Materialul de drenaj trebuie sa fie stabil pe pante si se va aplica
uniform pe toata suprafata depozitului de deseuri menajere. Dimensiunea granulelor
materialului de drenaj trebuie sa fie intre 4mm si 32mm.

Alternativ pot fi utilizate material de drenaj artificiale echivalente. Vor fi testate
caracteristicile materialelor de drenaj artificiale si anume functionalitatea hidraulica si rezistenta
pe termen lung. Reteaua de drenaj geosintetica este un suport de drenaj de grosime aprox. 12
mm prefabricat care include monofilament in forma de val extrudat fixat pe un strat de
material geotextil sau instalat intre doua straturi de material geotextil.

Suportul de drenaj geosintetic are o capacitate ridicatd de transport al apei in propriul
plan si materialul geotextil asigura functia de filtrare catre materialele inconjuratoare
(sol/deseuri). Suportul de drenaj geosintetic va avea transmisivitate in propriul sau plan la
presiunea de suprasolicitate de 200 KN/m? corespunzitoare unui strat de pietris de 0,5 m la un
coeficient de permeabilitate de k > 107 m/s.

» Strat de separare din materiale geotextile

Pe partea superioara a stratului de drenaj pentru ape pluviale se aplica un strat de
separare, pentru a preveni intrarea componentelor din stratul de recultivare in stratul
de drenaj. Geotextilele utilizate sunt materiale cu durabilitate pe termen lung, precum
polipropilena (PP) sau polietilena de Tnalta densitate (PEID), cu unitate de masa pe suprafata -
400gr/m? sau >180 gr/m?> in cazul in care se utilizeaza materiale de drenaj artificial
echivalente in loc de pietris.

Geotextilele trebuie sa permiti intrarea apei si sd respecte cerintele de calitate in
conformitate cu prevederile standardelor in vigoare.

Nu este permisa utilizarea materialelor reciclate.

Se poate renunta la stratul de separare in cazul in care este testate siguranta la sufozie.

Instalare

Suprapunerea simpla cu latimea de minimum 0,5 m va imbina benzile de geotextile
instalate. Pot fi utilizate alternativ imbinari cusute. Tmbinirile cusute vor avea rezistenti la
rupere egala cu rezistenta la rupere a materialului geotextil.

Materialele geotextile vor fi livrate la amplasament impreuna cu o fisa de date de la
producitor care va certifica caracteristicile materialului. Tn plus, livrarea va fi insotita de un
protocol cu rezultatele verificarii de calitate a producatorului pentru lotul respectiv livrat la
amplasament. Materialele geotextile var fi protejate fatd de degradari si murdarie pe durata
transportului catre amplasament si pe durata depozitarii la amplasament.

» Strat de recultivare

Se recomanda ca grosimea stratului de recultivare alcatuit dintr-un strat de pamint si un
strat de sol vegetal sa fie de cel putin 1 m, din care 0.15mm din partea superioara se prevede a fi
sol vegetal imbogatit (fertil). Dupa asezarea stratului de recultivare masinile pot circula numai
pe drumurile realizate in acest scop. Stratul de recultivare nu se va compacta. Stratul de acoperire
este realizat dintr-un strat de pamint pentru retinerea apei (de 85cm) si dintr-un strat de sol
vegetal (de 15 cm) care se va insaminta cu vegetatie (gazon).

Plantarea de arbusti este permisa numai dupa 2 ani de la plantarea ierbii. Se pot planta
doar specii de arbusti cu radacini scurte.

Materialul pentru subsol (strat pentru retinerea de apa) este compus din nisip user
coeziv si pietris.

Scopul principal al acestui strat este de a furniza capacitatea de retinere a umezelii Tn sol
si a unui mediu de crestere adecvat pentru plantele care acopera pamintul. Stratul de acoperire
cu sol vegetal reduce percolatia prin cresterea evapo-transpiratiei, previne uscarea stratului



bariera si cu sprijinul vietii plantelor reduce problemele de eroziune si imbunatateste
impactul vizual al depozitului.

Stratul de acoperire cu sol vegetal va fi sadit cit mai curind posibil pentru a preveni
eroziunea suprafetelor de sol expuse. Cea mai importanta functie a stratului de acoperire cu sol
vegetal este de a asigura un mediu de crestere adecvat pentru realizarea acoperirii vegetale.
Pentru a 1indeplini acest scop stratul de acoperire cu sol vegetal trebuie sa arespecte
urmatoarele:

0 Adincime adecvata

0 Starea nutrientilor adecvata

0 Greutate volumetrica corespunzatoare.

Stratul de acoperire cu sol vegetal trebuie sa fie suficient de gros pentru a adaposti
sistemele de radacini si a asigura capacitatea de retinere a apei pentru atenuarea umezelii din
precipitatii si pentru a sustine vegetatia in perioadele secetoase.

Stratul de acoperire vegetala va fi uniform si va avea o panta maxima de 1:3 pentru a
preveni béltirea apei de suprafatd si de accelera scurgerea apelor de suprafata. Se vor preleva
probe din solul care va fi utilizat ca strat vegetal care vor fi testate pentru a determina
urmatoarele: pH, Azot, Potasiu, Fosfor, Conductivitatea si Substantele organice.

Aceste teste vor stabili deficientele de sol si vor specifica nivelurile adecvate de aditivi
cum ar fi ingrasamintele si oxid de calciu.

Sursa de sol va fi monitorizata cu atentie pentru a evita schimbari majore ale
caracteristicilor solului care formeaza baza pentru stabilirea valorilor de aplicare a aditivilor.
Daca mostrele de sol initiale din sursa de imprumut au fost luate din orizontul A al profilului
de sol, nivelurile de nutrienti si substante organice sunt mai mari decat cele de la adancimi
mai mari. In timpul excavatiilor la amplasamentul de Tmprumut va fi luat numai sol din
orizontul A. Daca va fi necesar sa se mearga la adancimi mai mari sau daca se observa schimbari
ale caracteristicilor solului, vor fi efectuate teste de sol suplimentare si vor fi ajustate cantitatile
de aditivi in consecinta.

Greutatea volumetricda este importanta deoarece are impact asupra dezvoltarii
radacinii plantelor. Solurile cu greutate volumetrica mare restrictioneazd in mare parte
dezvoltarea radacinilor plantelor prin inhibarea capacitatii lor de a penetra solul. Pentru a
evita aceasta problema, stratul de sol vegetal va fi imprastiat prin metode care vor evita pe
cit posibil compactarea. Dupa imprastierea solului se vor colecta mostre si va fi determinata
greutatea volumetrica. Aceste mostre pot fi realizate o data cu testele pentru adancimea
stratului de sol vegetal.

Specificatiile tehnice din aceasta sectiune sunt referitoare la caracteristicile
solului vegetal aplicat, la procedurile de imprastiere sila formarea pantelor finale.

Caracteristicile stratului de sol vegetal

(@) Solul vegetal (care nueste pamant de horticultura) va avea o calitatea suficienta
pentru a contribui la functiile biologice ale plantelor.

(b) Solul vegetal vaproveni din stratul de suprafatd al solului vegetal curent si va
fi adunat, depozitat si aranjat in braze. Stratul de sol vegetal care va fi utilizat in
lucrarile de inchidere trebuie sa fie compus din lut, cu exceptia cazului in care acesta nu
este disponibil. Intr-un astfel de caz, Institutiile abilitate va stabili compozitii acceptabile de sol
vegetal utilizat.

(c) Materialul excavat care va fi utilizat ca sol vegetal nu va contine impuritati cum
ar fi materiale din deseuri de constructii sau produse din demoliri (moloz), pietre, NaCl sau
chiar resturi de plante.

(d) Daca materialul excavat contine vreuna din impurititile de mai sus dar
respecta caracteristicile geotehnice acesta poate fi utilizat dupa Tndepartarea tuturor
impuritatilor prin metodele disponibile (eventual cernere).



5.3 Managementul levigatului

Sistemul de captusire finala care se va implementa pe siturile avute in vedere in
prezentul caiet de sarcini, este impermeabil si prin urmare, se va evita infiltrarea apei
pluviale in continutul de deseuri. Astfel nu se preconizeaza contactul intre apa si continutul de
deseuri, in concluzie se va reduce generarea de levigat dupa finalizarea lucrarilor de reabilitare
si inchidere a depozitului.

Cu toate acestea, in sectiunea data se descrie gestionarea levigatului in vederea
reducerii riscului asupra stratului acvifer.

Levigatul este generat datorita infiltrarii apei in continutul de deseuri, datoritd
umiditatii, precipitatiilor si/sau cresterii nivelului panzei freatice. Levigatul contine materii
solide Tn suspensie, componente reziduale solubile, produse solubile in descompunere si
microbi. Majoritatea compusilor din levigat au un potential ridicat de toxicitate si pot fi letali
pentru vietuitoarele din mediul acvatic, in mod direct (prin toxine si BODS) sau indirect (prin
eutrofizare). Acesti compusi pot contamina apa potabila. In concluzie, in nici un caz nu este
permisa evacuarea levigatului in apa de suprafati sau cea subterana. In plus, legislatia este foarte
stricta in ceea ce priveste acest aspect. Compozitia levigatului generat pe depozit depinde de
tipul, compozttia si virsta deteurilor, gradul de comprimare in depozite, etc.

In tabelul urmator se prezinta compozitia tipica a levigatului generat in depozitele de
deseuri menajere:
Valori incarcare
ape reziduale din Valori descircare
PARAMETRI deseuri (marja) si | efluent conform Anexa 2
intrare in treapta HG950 din 25.11.2013
de osmoza inversa

de la 19,000/ la

Conductivitate (25°C) uSfem 60,000
de la 10,000/la .
Total Solide dizolvate TSD mgfdm3 30,000.0 Nu este specificat

Temperatura max T max °C 30.0 //////////////// ///////////////

pH min pH min 8.0 |/ 65

pH max pH max 8.3 .

Consumul chimic de oxigen

cu metoda cu bicromat d% CCOCr mgO2/dm3 de la 2,000.0/la <125

potasiu 20,000.0

Consumul biochimic de de la 1,500.0 /la

oxigen in 5 zile CBOS mgO2/dm3 3,000.0 <25

Materii in suspensie MS mg/dm3 de 1a 60.0/ la 115.0 <35

Cationi

. de la 300.00/la

Amoniu NH4+ mg/dm3 2.800.0 <2

Azotati NO3- mg/dm3 de la 10.0/la 255.0 <25

Azotiti NO2- mg/dm3 de la 2.50/1a 5.0 <1
de la 1,000.0/1a

Azot total NTK mg/dm3 2,300.0 <10

Calciu Ca2+ mg/dm3 de 1a 50.0/1a 70.0 < 300

Magneziu Mg2+ mg/dm3 de la 50.0/la 70.0 <100
de la 1,300.0/1a

Sodiu Na+ mg/dm3 2,600.0 <30

Mangan Mn2+ mg/dm3 dela5.0/la 6.0 <1

Fier total Fe mg/dm3 dela6.0/1a12.0 <5

Bor B3+ mg/dm3 dela0.45/la 11.3 <2
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Anioni
<400 sau continutul in

Sulfat SO4-- mg/l de la 70.0/la 500.0 apa potabila

. . de la 1,000.0/1a <200
Bicarbonati HCO3- mg/I 3,000.0
Metale grele totale
Arsen As mg/I de la 0.015/1a 2.0 <0.1
Cadmiu Cd mg/dm3 | de 1a 0.002/1a 1.0 <0.1
Crom Cr mg/dm3 de la0,03/la1.0 <0.9
Cupru Cu++ mg/dm3 dela0.5/1a 2.0 <0.1
Cianuri CN mg/dm3 dela0.15/1a 2.0 <04
Mercur Hg mg/dm3 |de la 0.00005/la 0.05 <0.001
Nichel Ni++ mg/dm3 dela0.5/lal5 <05
Plumb Pb mg/dm3 | de 1a 0.008/1a 1.0 <0.12
Zinc Zn++ mg/dm3 | de la 0.002/1a 2.0 <0.5
Gaze
Sulfide S-- mg/l dela0.5/1a1.0 <0.5
Hidrogen sulfurat H2S mg/I dela0.5/1a1.0 <05

Pe baza experientei s-a dovedit ca procedura de colectare ai eliminare a levigatului

generat pe depozite, reprezintd una din cele mai importante

etape in construirea si/sau

recultivarea unui depozit. Levigatul colectat la baza depozitului ciocana prin intermediul
sistemului de drenaj se trata la statie de epurare proprie si apoi deversat reteaua de canalizare a
statiei de epurare a or Chisinau.

Principiile sistemului de colectare a levigatului dupa care se elaboreaza proiectul propus,
sunt:

* Trebuie redusa pe cit posibil cantitatea de apa pluviala cazutd pe suprafata depozitului.
Sistemul de colectare a levigatului este conceput n conformitate cu modul de gestionare al
apei de suprafata, deoarece interdependenta  dintre  aceste doua componente  este
semnificativa. Se prevad tronsoane paralele cu zona perimetrald a depozitului in vederea
evitarii scurgerii apei in interiorul depozitului.

» Sistemul de colectare trebuie si asigure colectare pe termen lung a cantitatii totale de
levigat si sa evite amestecul intre levigat si apa pluviala.

+ Sistemul de gestionare levigat a fost ales pe baza urmatoarelor cerinte:

. sa nu cauzeze avarii, deformari sau modificari in sistemul de izolare, in timpul
instalarii:

- conductele trebuie sa fie eficiente din punct de vedere hidraulic pentru a
rezista la sarcini chimice, industriale si fizice, pe durata Tnchiderii depozitului
(50 ani, 80°C, densitatea deseurilor: 1.5 Mg/m3)

- scurgere libera a levigatului catre rezervorul de colectare si trebuie facilitata
tratarea acestuia. Alegerea celei mai corespunzatoare scheme s-a facut pe baza
cantitatilor preconizate de levigat generat care trebuie colectat, eliminat si Tn cele
din urma, tratat conform tehnicii recomandate.

In vederea determindrii volumului, rata de generare si
levigatului, sunt necesare urmatoarele informatii:

» conditiile climaterice ale regiunii (indltimea si distributia precipitatiilor, temperatura)

+ compozitia calitativa a deseurilor

* modul de operare a depozitului ecologic

* varsta straturilor.

Antreprenorul va estima cantitatea
inchidere (captusire

compozitia calitativa a

de levigat generata din depozitul Ciocana dupa
si acoperire finala). Pentru a estima productia de levigat, trebuie
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determinata initial evapotranspiratia.  Evapotranspiratia (ET) reprezintd suma de pierdere
reald de apa prin evapotranspiratia  solului si humusului  si transpiratia florei.
Evapotranspiratia  (ETP) dinamica (potentiald) reprezinta procesul care ar fi putut avea
loc in cazul unui exces de umezeala pe suprafetele  relevante. Pentru calcularea
bilantului hidrologic, se calculeazad evapotranspiratia dinamica. Antreprenorul va fi
solicta datele climatice utilizate pentru estimarea cantitatilor de levigat de la Serviciul
Hidrometeorologic de Stat.

5.4 Sistemul de colectare a gazului de depozit

In timpul perioadei de functionare a depozitului de deseuri de la Ciocana, deseurile nu au
fost acoperite si compacte dupa cum este necesar, cea ce poate influienta potentialul actual de
generarea gazului de depozit sau gazelor cu efect de sera (GES).

In scopul lucrarilor de inchidere, un sistem de etansare, asa cum este descris mai sus, va fi
implementat pe corpul depozitului impermeabilizat pentru a reduce potential emisii ale gazului
de depozit. Actualul volum de deseuri va fi luat in considerare pentru estimarea emisiilor GES.

Se recomanda forarea puturilor de colectare a gazelor si efectuarea testelor de pompare.
In cazul in care rezultatul este fezabil, puturile de colectare a gazului pot fi conectate printr-un
sistem de colectare a gazelor catre flaciara de gaz care urmeaza sa fie amplasatd la locul de
descarcare.

Controlul gazului

1) Sistemul de colectare si evacuare a gazelor de fermentare consta din conducte, puturi, drenuri,
dispozitive de colectare ce conduc la instalatii de prelucrare/ valorificare.

2) Gazul de depozit se colecteaza in toate depozitele care accepta deseuri biodegradabile. Daca
gazul colectat nu poate fi folosit pentru a produce energie, el trebuie ars.

3) Colectarea, tratarea si folosirea gazului de depozit conform pct. 9, subpct. 2) se efectueaza
astfel incat sa nu produca pagube sau distrugerea mediului si sa reduca riscurile pentru sanatatea
populatiei.

4) Controlul acumularii si migrarii gazului de depozit, precum si cantitatea si compozitia gazului
se realizeaza conform prevederilor din Anexa nr. 3, pct. 2 subpct. 2) lit. d) si tabelul nr. 3.2.

5.5 Sistemul de colectare a apelor pluviale

In urma remodelarii, corpul de deseuri va avea o pantd de maxim 1/3 si prin sistemul de
etansare a suprafetei o zona impermeabild. Prin urmare, precipitatiile care cad pe suprafatd vor
curge ca apa de suprafatd in jos. Pentru a controla aceasta scurgere, trebuie luatd in considerare
un sistem de colectare in cadrul conceptului de inchidere al haldei Ciocana. Sistemul de colectare
trebuie sa contina un canal de colectare a apei de suprafata care inconjoara corpul deseurilor de-a
lungul perimetrului. Apa colectatd va fi transmisa prin gravitate catre urmatoarea cale a apei.

5.6 Drumul de control

Tn urma inchiderii prezentului depozit de gunoi se va urmari monitorizarea conditiilor
amplasamentului. Pentru a asigura accesul in jurul amplasamentului, trebuie prevazut un drum
de control astfel incat sa fie prevazutd de-a lungul perimetrului dintre granita amplasamentului si
canalul de colectare a apei de suprafata. Latimea drumului este prevazuta a fi de 3,5 m si cu un
trotuar de pietris zdrobit.

Pentru a asigura o monitorizare eficienta si asistentd ulterioard, masinile si echipamentele
trebuie sa fie intretinute si reparate atunci cand este necesar. Inregistririle ar trebui pastrate si in
planul de monitorizare din motive statistice care vor reflecta gestionarea bugetului.
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VI.PROCEDURI DE CONTROL SI MONITORIZARE A DEPOZITELOR DE DESEURI

1. Prevederi generale
1) Procedurile de control si monitorizare se aplica:

a) amplasamentelor viitoarelor depozite de deseuri, pentru obtinerea unor date de
referintd cu privire la factorii de mediu, anterior constructiei si exploatarii
acestora;

b) depozitelor in exploatare;

c) depozitelor dupa inchidere.

2) Prin activitatea de urmarire si control se garanteaza ca:

a) depozitul este realizat conform proiectului aprobat si cerintele de protectie a
mediului asigurate;

b) depozitul existent, ce functioneaza in baza unui program pentru conformare,
indeplineste masurile de remediere in termenii prevazuti;

c) depozitul indeplineste conditiile din autorizatia de mediu;

d) deseurile acceptate la depozitare sunt cele ce indeplinesc criteriile pentru
categoria respectiva de depozit.

3) Metodele aplicate pentru controlul, prelevarea si analiza probelor sunt in conformitate cu
metodele standardizate aplicabile la nivel national, iar 1n lipsa celor nationale pot fi folosite cele
europene.

4) Probele prelevate pentru determinarea unor indicatori, in vederea definirii nivelului de
afectare a calitatii factorilor de mediu, vor fi analizate de laboratoare acreditate.

2. Sistemul de control si urmarire a calitatii factorilor de mediu
Sistemul de control si urmarire cuprinde:
1) Datele meteorologice
a) Datele meteorologice servesc la calcularea volumului de levigat ce se acumuleaza
la baza depozitului sau se deverseaza din depozit.
b) Datele necesare intocmirii calculului se colecteaza de la cea mai apropiata statie
meteorologicd in functiune sau prin monitorizarea depozitului. Frecventa urmaririi
atat in faza de exploatare, cat si in cea de urmarire postinchidere este prezentata in

tabelul nr. 3.1.
Tabelul nr. 3.1
Faza de exploatare Faza de urmarire

postinchidere

1. Cantitatea de precipitatii Zilnic zilnic, se adauga la
valorile lunare

1.2. Temperatura (min., max., 15:00) Zilnic medie lunara

1.3. Directia si viteza vantului dominant | Zilnic Nu este necesar

1.4. Evaporare transpiratia Zilnic zilnic, dar si ca valori
lunare medii

1.5. Umiditatea atmosferica (15:00) Zilnic medie lunara

2) Controlul apei de suprafata, al levigatului si al gazului de depozit
a) Controlul calitatii apei de suprafata, a levigatului, a gazului de depozit si frecventa
determinarilor se realizeaza conform tabelului nr. 3.2.
b) Masurarea volumului levigatului, prelevarea si analizarea probelor de levigat se
efectueaza pentru fiecare punct de evacuare a acestuia din depozit.
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c) Urmarirea calitatii apei de suprafatd, aflatd in vecinatatea unui depozit, se
efectueaza in cel putin doua puncte, unul amonte si unul aval de depozit.

d) Urmarirea cantitatii si calitatii gazului de depozit se efectueaza pe sectiuni
reprezentative ale depozitului.

e) Frecventa prelevarii probelor se adapteaza morfologiei depozitului (rambleu,
debleu etc.)

Tabelul nr. 3.2

Nr. Parametrii urmariti In faza de functionare In faza de urmarire
postinchidere (%)

1. Volum levigat Lunar () la 6 luni (3)

2. Compozitie levigat Trimestrial (%) la 6 luni (3)

3. Volumul si compozitia apei | Trimestrial (") la 6 luni (%)

de suprafata

4. Posibile emisii de gaz si Lunar(),(%) la 6 luni (°)

presiune atmosferica*4) CH(4),

CO(2), H(2)s,

H(2) etc.

(%) Frecventa prelevirii poate fi adaptatd pe baza morfologiei depozitului (rambleu, debleu etc.). Aceasta trebuie specificata in autorizatie.

(%) Parametrii si indicatorii analizati variaz in functie de compozitia deseurilor depozitate; ele trebuie si fie stabilite in autorizatie si si reflecte
caracteristicile deseurilor.

(%) Daci in punctele de prelevare volumul si compozitia apei de suprafatd sunt relativ constante, masuritorile se pot face la intervale mai mari de
timp.

(%) Masuritorile sunt legate in special de continutul de materie organica din deseuri.

(®) CH(4), CO(2), O(2) - regulat, alte gaze dupa necesitate, in functie de compozitia deseurilor depozitate, in scopul de a reflecta caracteristicile
levigatului.

(%) Sistemul de colectare a gazului trebuie verificat regulat.

(") Pe baza caracteristicilor amplasamentului depozitului, autoritatea competentd poate decide ci aceste misuritori nu sunt necesare.

3) Protectia apei subterane

a) Urmarirea calitatii apei subterane ofera informatii privind contaminarea acesteia
datorata depozitarii deseurilor.

d) Controlul calitatii apei subterane se realizeaza prin foraje de control in cel putin
trei puncte, un punct amplasat amonte si doua aval fata de depozit, pe directia de
curgere.

e) Numarul punctelor de urmdrire se poate mari pe baza unor prospectiuni
hidrogeologice si a necesitatii depistarii urgente a infiltratiilor accidentale de
levigat in apa.

f) Inaintea intririi in exploatare a depozitelor noi, se preleveazi probe din cel putin
trei puncte pentru a stabili valori de referinta pentru prelevarile ulterioare.

g) Indicatorii care se analizeaza in probele prelevate se aleg pe baza calitatii apei
freatice din zona si a compozitiei prognozate a levigatului (tabelul nr. 3.3).

Alegerea corecta a indicatorilor de analizat si datele privind mobilitatea apei subterane in zona
asigura identificarea rapida a schimbarii calitagii apei.
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Tabelul nr. 3.3

Nr. Parametrii urmariti In faza de functionare In faza de urmarire
postinchidere
1. Nivelul apei subterane la fiecare sase luni (%) la fiecare sase luni (%)

2. Compozitia apei subterane | frecventa in functie de viteza | frecventa in functie
de curgere (*2),(*%) de viteza de
curgere (*3),(*3)

# - . . - . -
(™Y Daca nivelul apei freatice variaza, se mareste frecventa prelevarii probelor.

* . . . o e . . - -
("?) Frecventa se stabileste pe baza cunostintelor si a evaludrii vitezei fluxului de apa subteran.

(*3) Cand, prin determindrile efectuate pe probele prelevate, se constatd atingerea unui prag de alerta, se repetad prelevarea si Se
reiau determinarile efectuate. Daca nivelul de poluare este confirmat, trebuie urmat planul de interventie specificat in autorizatie.

f) Pragurile de alerta se determina tinAndu-se cont de formatiunile hidrogeologice specifice zonei
in care este amplasat depozitul si de calitatea apei. Nivelul de control al poludrii se bazeaza pe
compozitia medie determinatd din variatiile locale ale calitatii apei subterane pentru fiecare foraj
de control. Daca exista date si este posibil, pragul de alerta se specifica in autorizatie.

4) Topografia depozitului. Urmarirea topografiei depozitului se realizeazd conform datelor
nscrise in tabelul nr. 3.4.

Tabelul nr. 3.4
Nr. Parametrii urmariti in faza in faza
de functionare de urmadrire postinchidere
1. Structura si compozitia 4 anual
depozitului
2. Comportarea la tasare Anual citire anuala
si urmarirea nivelului
depozitului

(Y Date pentru planul de situatie al depozitului: suprafatd ocupatd de deseuri, volumul si compozitia deseurilor, metode de
depozitare, timpul si durata depozitarii, calculul capacitati remanente de depozitare.

La elaborarea fazelor de proiectare si intocmirea continutul cadru al documentatiei
tehnico-economice, care fac obiectul contractului, ofertantul cistigator are obligatia de a aplica
toate normativele, standardele si prescriptiile tehnice in vigoare si respectarea in mod expres a:

1. NCM A.07.02:2012 ,,Procedura de elaborare, avizare, aprobare si continutul-cadru al
documentatiei de proiect pentru constructii. Cerinte si prevederi principale”;

2. NCM B.01.02-2005 ,,Instructiuni privind continutul, principiile metodologice de elaborare,
avizare si aprobare a documentatiei de urbanism si amenajare a teritoriului”;

3. Elaborarea compartimentului ”Organizarea santierului de constructic conform NCM A.
07.02-2012,;

4. H.G. nr. 361 din 25.06.1996 cu privire la asigurarea calitatii constructiilor care aproba
Regulamentul cu privire la verificarea proiectelor si executiei constructiilor si expertizarea
tehnica a proiectelor si constructiilor.

5. Legii nr.163, din 09.07.2010 "Privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii”.

6. Legeanr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea in constructii

7. Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizitiile publice, la procedura de atribuire a
contractului de achizitii publice.;
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8. Legeanr. 267 din 09.11.1994 privind apararea impotriva incendiilor;

9. Legeanr. 209 din 29.07.2016 privind deseurile

10. Toate standardele si normativele specifice structurii, elementelor i materialelor ce urmeaza a
se proiecta pentru obiectivul mentionat;

11. Toate actele legislative si normative cu relevanta in domeniul constructiilor si instalatiilor,
aplicabile;

10. Toate actele normative cu relevantd in domeniul protectiei mediului inconjurator;

11. Toate actele normative cu relevanta in domeniul sanatatii si securitatii in munca;

12. Toate actele normative cu relevantd in domeniul prevenirii $i stingerii
- incendiilor.
1. CHull 2.04.02-84 “Bomocuabxkenue. HapyxHble CeTH U COOpYXEHHS , Cu

exceptia normei specifice de apd pe cap de locuitor care a fost modificata prin procesul Verbal
nr.6 al sedintei Comitetului Tehnic CT-C 09 “Instalatii si retele de alimentare cu apa si
canalizare” din 25 august 2015, vezi anexa nr.4 ;

3. CHulI 2.04.03-85 “Kananuzanus. HapykHble ceTu U COOpYKEHUA s

4, CP G.03.02 — 2006 Proiectarea si montarea conductelor sistemelor de alimentare
cu apa si canalizare din materiale de polimeri”;

S. NCM B.01.03-2005 ” Planuri generale a intreprinderilor industriale”;

7. CHulI 2.01.07-85 “Harpy3ku 1 BO31eiCTBUA

8. CHullI 2.02.01-83 ”OcHoBaHus 31aHHAN U COOPYKECHUN;

9. NCM F.02.02-2006 ”Calculul, proiectarea si alcatuirea elementelor de constructii
din beton armat si beton precomprimat. MD 1. M.O. Ne 125-129 an.2013”;

10.  CHull II-7-81* ”CtpouTtenscTBO B cEiCMUYECKUX paiioHax’;

11.  CHullI 3.05.06-85 "2DnekTpoTexHu4YecKue ycTponcTna';

12. [1YD- "IIpaBuna ycTpoiicTBa 3JIEKTPOYCTaHOBOK";

13. DIN EN ISO 10628 "SIMBOLURI GRAFICE”;
14.  CHull gazificarea
15.  CHulII colectcarea levigatului — resea mediu agresiv — proiectarea industriala

VI1II. Elaborarea si predare a documentatiei tehnice

Conform NCM A.07.02:2012 ,,Procedura de elaborare, avizare, aprobare si continutul-
cadru al documentatiei de proiect pentru constructii. Cerinte si prevederi principale”, proiectul
tehnic trebuie sa contina urmatoarele compartimente:

- memoriu explicativ general;

- plan general si de transport;

- solutii tehnologice (specificatii tehnice si montaj echipamente tehnologice);

- instalatii, utilaje, retele si sisteme;

- solutii arhitectural-constructive (cercetari topogeodezice / hidrogeologice);

- organizarea si conditiile de munca a lucratorilor;

- conducerea cu procesul de productie si a intreprinderii;

- masuri de asigurare a sigurantei la incendiu;

- protectia mediului inconjurator;

- cerinte de baza privind exploatarea;

- organizarea lucrarilor de constructii;

- documentatia de deviz.
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Documentatia de proiect va fi supusa verificarii (expertizarii), in modul stabilit confrom
Regulamentului cu privire la verificarea proiectelor si executiei constructiilor si expertizarea
tehnica a proiectelor si constructiilor.

Etapele de proiectare

Documentatia de proiect se va intocmi de catre Ofertantul cistigator pentru fiecare
actiune 1n parte dupa cum urmeaza:

. Proiect tehnic preliminar, care va include configuratia si cadrul general al
infrastructurii fizice propuse si a componentelor care urmeaza a fi proiectate si construite. El va
oferi o descriere tehnica a intregului sistem si a fiecarei componente si sub-componente in parte,
in baza schemelor, diagramelor si planurilor la o scara, pentru a prezenta o imagine completa si
detaliata a solutiei tehnice propuse. Proiectul tehnic preliminar trebuie sa includa: modalitare ade
retaluzare a corpului depozitului, trasarea sistemului de scurgere a levigatului pe planul
topografic la scara 1:500, instalarea sistemului de etansare la suprafata, amplasarea sistemului
de colectare a gazului de depozit si a sistemului de colectare a apelor pluviale pe planul
topografic la scara 1:500, inclusiv calculele justificative privind generarea filatratului si a gazului
de depozit, planificarea drumului de control, sonde de supraveghere si  monitorizare post
inchidere a depozitului, costul estimativ generalizat al efectuarii lucrarilor de constructie-
montare, calculat pentru fiecare obiect de constructie si tip de lucrare in parte. Perioada de
elaborare a proiectului tehnic preliminar este de o luna calendaristica.

. Proiectul de executie, care va include optimizarea parametrilor sistemelor si
componentelor care urmeaza a fi construite, oferind descrierea tehnicd completda, desenele
tehnice de executie, specificatiile tehnice, standardele care trebuie respectate, hartile, planurile si
schitele detaliate ale fiecarei componente, sub-componente si echipament, la o scara, pentru ca
proiectul sa poatd intra in etapa de achizifii publice si sd poatd fi implementat. Perioada de
elaborare a proiectului de executie este de trei luni calendaristice.

Proiectul tehnic preliminar va fi prestat Beneficiarului proiectului in format electronic si
pe suport de hirtie, in patru exemplare.

Proiectul tehnic preliminar va fi coordonat obligatoriu cu beneficiarul proiectului.
Trecerea la perioada urmatoare de elaborare a Proiectului de executie va fi efectuata doar in
urma aprobarii etapei initiale de elaborare a Proiectului tehnic preliminar.

Proiectul tehnic preliminar si Proiectul de executie, obligatoriu, vor fi elaborate in limba
de stat, in format electronic (formatul DWG, Word, Excel), fard a fi incluse parti scanate sau
executate de mind. Proiectul de executie va fi prestat Beneficiarului proiectului in format
electronic si pe suport de hirtie in patru exemplare si va cuprinde:

. Partea scrisa (memoriul explicativ, care contine informatie succintd privind
solutiile tehnologice adoptate, rezultatele calculelor care fundamenteazd solutiile adoptate
prezentate sub forma de tabel, trimiteri la documentele normative folosite pentru elaborarea
documentatiei de proiect si protectia mediului);

. Partea grafica (piesele desenate, care reprezintd solutiile tehnologice adoptate,
executate sub forma de desene tehnice, scheme si planuri in forma grafica);
. Documentatia de deviz, care determina costul de deviz al obiectului, devizul

general sa fie elaborat in doua etape conform anexei nr.1.

Proiectul de executie va fi elaborat in baza studiului de fezabilitate/documentatiei de
avizare, la etapa in care s-au aprobat indicatorii tehnico-economici, elementele si solutiile
principale ale lucrdrii si In care au fost obtinute toate avizele si acordurile de principiu, in
conformitate cu prevederile legale.

Proiectul de executie va fi elaborat astfel incat sa fie clar, sd asigure informatii tehnice,
complete privind viitoarea lucrare si sa raspunda cerintelor tehnice, economice si tehnologice ale
beneficiarului.
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Proiectul de executie trebuie sd includa elaborarea detaliilor de executie in conformitate
cu materialele si tehnologia de executie propusa, fard sa fie necesard suplimentarea cantitatilor
de lucrari.

Conditii privind verificarea proiectului

Institutia de proiectare va asigura verificarea si expertizarea tehnic de catre o institutile
abilitate, conform legislatiei in vigoare.

Serviciile de verificare si expertizare a proiectului vor fi efectuate din contul institutiei
de proiectare.

Perioada de proiectare

Durata pentru elaborarea documentatiei de proiect este de 4 (patru) luni caledaristice.
Executarea contractului incepe dupd constituirea garantiei de buna executie si predarea
amplasamentului. Predarea amplasamentului se face in termen de 5 zile de la emiterea ordinului
de incepere.

Conditii tehnice pentru proiectare

Propunerea tehnicad se va Intocmi astfel, incit sa respecte in totalitate cerintele prevazute
in documentatia tehnicad aferentd procedurii si sd asigure identificarea cu usurintd a
corespondentei cu specificatiile tehnice minime din documentatia tehnica si anexele la aceasta.

Nu sunt acceptate limitari ale obligatiilor ofertantului fatd de cerintele prezentate in
documentatia de atribuire.

Propunerea tehnica trebuie sd demonstreze ca Ofertantul a inteles corect cerintele si
specificatiile tehnice si totodata trebuie sa:

. demonstreze ca solutia tehnicad pe care o adopta la executie indeplineste ntrutotul
aceste cerinte;

. sa permita evaluarea ofertei conform criteriului de atribuire ales si a factorilor si
subfactorilor de evaluare stabiliti;

. sd demonstreze cd in caz de atribuire a contractului ofertantul dispune de resurse
materiale, financiare si umane suficiente precum si de expertiza necesard pentru a asigura
executia lucrarilor cu respectarea tuturor standardelor, normativelor si prevederilor nationale in
vigoare si in termenele si bugetele impuse.

In mod obligatoriu se va face o descriere detaliati a organizirii, metodologiei si a
planului de lucru conceput pentru realizarea contractului. Vor fi descrise explicit activitatile si
sarcinile concrete ce vor fi incredintate personalului implicat in indeplinirea contractului.
Propunerea tehnicd va cuprinde obligatoriu fard Insd a se limita la acestea, in stricta
corespondenta cu prevederile caietului de sarcini, urmatoarele:

. graficul de executie valoric propus;

. lista de utilaje si echipamente ce vor fi utilizate pentru elaborarea proiectului si
numadrul acestora.

In cazul unei oferte depuse de citre o asociere/consortiu propunerea tehnica va cuprinde
obligatoriu descrierea modului de impdrtire a sarcinilor Intre membri precum si nivelul de
implicare din punct de vedere al resurselor materiale si umane utilizate.

NOTA: Beneficiarul poate completa sau modifica cerintele si specificatiile tehnice
mentionate in prezentul caiet de sarcini in fuctia de actele permisive eliberate de autoritatile
competente nationale.

Proiectantul va trebui sa prezinte urmatoarele:

1. Orice sugestii privind cerintele beneficiarului considerate importante in vederea
deruldrii cu succes a activitatii, cu referire in mod special la obiectivele si rezultatele asteptate,
aceasta demonstrind gradul de intelegere a cerintelor contractuale.
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2. Opinii asupra aspectelor cheie in relatie cu obiectivele care trebuie atinse si
rezultatele asteptate in urma implementarii contractului.

3. Explicatii referitoare la riscurile si premisele care pot influenta implementarea
contractului.

4, Se va preciza abordarea propusd in vederea implementarii contractului, lista
activitatilor necesare si propuse pentru atingerea obiectivelor contractului.

5. Flexibilitatea ofertantului in adaptarea planului de lucru, in cazul unor evenimente
imprevizibile, obiective.

6. Se vor preciza resursele alocate si rezultatele asteptate. In cazul unei oferte depuse
de un consortiu, se va descrie clar impartirea sarcinilor intre membrii consortiului.

7. Se vor prezenta detaliat planificarea in timp, succesiunea si durata activitdtilor,
inclusiv a punctelor de referinta, luindu-se in calcul si timpul necesar pentru mobilizare.

8. Se va prezenta graficul valoric si de timp pentru desfdsurarea activitatilor din

contract defalcat pe fiecare fazd de proiectare.

Anexe

Anexa 1 Lista lucrarilor de proiectare

Anexa 2 Planul general

Anexa3 Studiu de fezabilitate

Anexa 4 Certificat de Urbanism pentru proiectari

Lista lucrarilor de proiectare

: Unitatea
Nr. . . . Canti- "
Denumirea lucrarilor de Nota
d/o tatea s
masura
Raport geotehnic efectuat
in baza prospectiunilor
1. . = prospect 1 buc.
inginero-geologice.
Proiect de organizare a
santierului 1 buc.
Automatizarea retelelor
2. . ’ 1 buc.
de canalizare
Volumul lucrarilor pentru
3. | retaluzarea corpului 1 buc.
depozitului
Organizarea sistemului
de colectarea a
4, . . . 1 buc.
scurgerilor de levigat din
corpul depozitului
Volumul lucrarilor pentru
5. | montarea sistemului de 1 buc.
etansare la suprafata
6. | Sistem de colectarea 1 buc.
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colectarea gazului de
depozit, inclusiv a
sistemelor de aerisire /
ardere si/ sau a
sistemului de utilizare a
gazelor

Instalarea sistemului de
colectare a apelor
pluviale

buc.

Echipament electric

buc.

Serviciile de verificare si
expertizare a proiectului

buc.

Se va calcula conform NCM L.01.09 - 2013

10.

TOTAL GENERAL

10

buc.

Autoritatea contractanta

Data " n
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