

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție
**Achiziționarea lucrărilor la Obiectul „Reconstrucția perimetrului de pază la Penitenciarul
nr.7 - Rusca, etapa II (îngradirile interioare), repetat
(denumirea)**

(forma de licitație Licitatie deschisa)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) "Lux Gaz" SRL
b) "Mega Nord Construct" SRL

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- a) or. Ocnita, str.50 ani ai Biruintei 79/B, Republica Moldova
b) Codru, mun. Chisinau, str. Grenoble 128/8, Republica Moldova

3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere 01.07.2022

3.2. Locul și data înregistrării asociației mun. Chisinau

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun pregatirea documentatiei aferente depunerii ofertei pentru participarea la licitatie, asigurarea executarii corespunzatoare a obligatiilor asumate in temeiul contractelor semnate din numele asociației, oferirea serviciilor de consultanta in domeniul realizarii lucrarilor, tinind cont de experienta existenta a fiecarui Asociat, ajutor metodologic, tehnic si administrativ, colaborarea pe parcursul executarii lucrarilor si la cerere oferirea suportului necesar unul altuia.

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite "LuxGaz" SRL 51 % „Mega Nord Construct” SRL – 49%

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat "LuxGaz" SRL – 51 %, „Mega Nord Construct” SRL = 49 %

3.6. Condiții de administrare a asociației conform contractului de asociere

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate "LuxGaz" SRL – 51 %, „Mega Nord Construct” SRL = 49 %

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării conform contractului de asociere

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației

- "LuxGaz" SRL 51 % – Lucrari de demolare (330 480.71 lei fara TVA) Perimetru interior paza (9 262 501.56 lei fara TVA), Energie electrica (462 629.10 lei fara TVA)
- „Mega Nord Construct” SRL – 49% – Constructii beton armat 1 (392 983.26 lei fara TVA), Solutii arhitecturale 1 (448 086.56 lei fara TVA), Constructii beton armat 2 (391 257.27 lei fara TVA), Solutii arhitecturale 2 (448 086.56 lei fara TVA), Iluminat Exterior (381 975.71 lei fara TVA), Alimentarea siguranta (171 306.63 lei fara TVA), sistema paza (4 014 652.59 lei fara TVA) sistem video (1 762 570.92 lei fara TVA) si amenajarea terenului (1 775 633.85 lei fara TVA).

3.10. Alte cauze nu sunt

Data completări 15.07.2022

Semnat: _____

Nume: Plesca Alexei

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: „LuxGaz” SRL

Data completări 15.07.2022

Semnat: _____

Nume: Tintiuc Aliona

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: „Mega Nord Construct” SRL