Termoizolarea Fasadelor si schimbarea
timplariei exterioare a cladirei
Gimnaziului "'lon Greanga " ,s.Borceag
,Raionul Cahul .

(denumirea obiectivului)

Deviz local de resurse

Schimbarea timplariei

Intocmit in prefuri curente

Formular Nr.3

WinCmeta

Valoarea de deviz 613 056,58 Lei

Ne [Simbol norme Cantitate Valoarea de deviz, lei
crt. si Cod Denumire lucrari si cheltuieli U.M. conform | Pe unitate Total
resurse datelor din | de masura
proiect
1 2 3 4 5 6 7
Total borderou de resurse No :
Manopera:
1. |7122050013401 | Zidar cat.4 h-om 72,9000 57,66| 4203414
2. | 7122050013442 | Tencuitor h-om 142,5600 57,66 8 220,010
3. | 7129200011200 | Finisor MP h-om 1945143 57,66 | 11 215,694
4. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor h-om 89,1000 57,66 5 137,506
5. | 7422010060100 | Timplar h-om 129,2508 57,66 7 452,601
6. |9310060019900 | Muncitor necalificat h-om 22,9000 57,66 1320,414
7. ]9310060019920 | Muncitor deservire CM h-om 121,0566 57,66 6 980,124
8. [9310060019922 | Muncitor deservire h-om 78,8508 57,66| 4546,537
9. |9310060019930 | Muncitor h-om 160,5420 57,66 9 256,852
Total manopera 58 333,15
Materiale:
1. 1491102200513 rl:lllns’]lp sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 m3 2.0088 145,00 291,276
2. |1711317306661 | Bumbac de sters kg 8,1000 5,00 40,500
3. |2030112938150 | Ferestre din mase plastice m2 375,4800 878,00| 329 671,440
4. [ 2416566101572 | Spuma de poliuretan kg 68,0939 48,70| 3316,173
5. [ 2430116103800 |\opsea pe baza de copolimeri vinilici kg 64,8000 14,67 950,616
6. Grund sub tencuiala (Betoncontact,
2430226101021 Tifengrund, Grundirr%itteli) kg 48,6000 19,56 950,616
7. | 2430226101600 | Chit siliconic kg 47,0296 32,65| 1535516
8. | 2521106718392 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre m 183,6000 43,78| 8038,008
9. 2651122100402 girgggt metalurgic cu adaosuri M 30 saci kg 3175200 1.20 381,024
10. | 2652102100713 | Var pasta m3 0,3240| 2350,00 761,400
11. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A kg 9,7200 2,10 20,412
12. | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" kg 170,8938 10,41 1779,004
13. 2653102100834 Ames_tec uscat pe_baza de ipsos pentru kg 2 313,3600 110|  2544.696
tencuiala, cu grosime 1 cm
14. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 buc 231,1920 1,50 346,788
15. | 2812106306002 | Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm m 56,7000 3,68 208,656
16. |2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 X 30 mm buc 1880,9700 0,15 282,145
17. | 4011106202741 | Energie electrica kw 264,8490 2,10 556,183
18. |4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane m3 0,8100 15,95 12,920
19. |4100126202818 | Apa m3 1,9764 15,95 31,524
Total materiale de constructii 351 718,91
Utilaje de constructii:
1. | 2922140006702 | Macara de fereastra h-ut 0,3240 10,00 3,240
2. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 9,9252 10,00 99,252
3 | 2es2070003817 2{';;?:;? pentru mortar de 200 L. actionat h-ut 0,3240 25,00 8,100
4. |2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu h-ut 4,7952 25,00 119,880




prelungitor de snec (mixer de tencuire)
3410540000006 | Autobasculanta h-ut 2,5800 120,00 309,600
Total utilaje de constructii 540,08
Cheltuieli directe Lei 410 592,14
Asigurarea sociala si medicala 225 % 13 124,96
Transportarea materialelor 7% 24 620,32
Total 448 337,42
Cheltueli de regie 7.5 % 33 625,30
Total 481 962,72
Beneficiu de deviz 6 % 28 917,77
Total 510 880,49
TVA 20 % 102 176,09
Total deviz: 613 056,58

Intocmit

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)




