

Centralizator

Lucrari de reconstructie a caminului nr.3 cu supraetajarea unui nivel suplimentar și mansard, termoizolarea fațadelor, din str. Malina Mică 68

<i>nr. D/o</i>		<i>Denumirea ofertelor</i>	<i>Suma lei</i>
1	2-1-1	Compartiment C	19973879,00
2	2-1-2	Compartimentul SA	33965320,50
3	2-1-3	Rețele interioare de alimentare cu apa si canalizare la subsol.	545770,92
4	2-1-4	Rețele interioare de alimentare cu apa si canalizare mai sus cota 0,000	1724623,34
5	2-1-5	Incalzire.	2705080,79
6	2-1-6	Ventilare	1311303,95
7	2-1-7	Conditionare	238694,36
8	2-1-8	Alimentare de caldura sistem III,II2.	53557,88
9	2-1-9	Racire cu aer in sistemele de alimentare III.II2.	151328,54
10	2-1-10	Echipament Electric de Forta Iluminat Electric Interior EEF/IEI	3344072,29
11	2-1-11	Comunicatii telefonice si de semnalizare	2050666,06
12	2-1-12	Semnalizarea de incendiu SI	1375596,40
13	2-1-13	Sistema avertizare si comanda de evacuare (SACE) SII	543914,65
14	2-1-14	Aparate si mijloace de automatizare AIVC	158749,92
15	2-1-15	Automatizarea conductelor interioare de alimentare cu apa si canalizare A	50433,74
16	2-1-16	Semnalizarea automata de paza SPA	729517,39
17	2-1-17	Ascensor pentru pasageri 630kg la 7 statii	1744621,56
18	2-1-18	Platforma de ridicare pentru persoane cu mobilitate limitata	352855,70
19	2-1-19	Reparatie Havuz	37444,23
20	4-1	Construirea liniei electrice de cablu 0,4kV	972155,26
21	6-1-1	Rețele de alimentare cu apa exterioare	98621,08
22	7-1	Amenajare a terenului	1366471,75
23	7-2	Forme arhitecturale mici	88357,82
		TOTAL cu TVA 20%	73583037,13

