

Lista serviciilor de curățenie și igienizare în or. Rezina pentru anul 2019 și graficul executării

Cod CPV : 90600000-3

Nr. d/o	Codul CPV	Descrierea serviciilor	Cantitatea	Unitatea de măsură	Locul prestării serviciilor (conform IPO)	Data finală solicitată pentru îndeplinirea serviciilor
1	2	3	4	5	6	7
Lotul II						
2	77310000-6	Servicii de amenajare și întreținere a spațiilor verzi. Sădirea copacilor, florilor (flori anuale petunii, hrizanteme Cosirea ierbii de pe gazonale între străzi și trotuare. Curățirea florilor, copacilor, arbuștilor	2400	m ²	Parcul orașenesc din strada Lomonosov	01.03-31.12.19
2.1			18300	m ²	Gazoanele str. 27 August	01.03-31.12.19
			3800	m ²	Str. Lomonosov, scuarul Clopotnița	01.03-31.12.19
			900	m ²	Str. Iu. Gagarin, s. Ciorna	01.03-31.12.19
			3000	m ²	De la blocurile nr. 14-10 b-d M. Eminescu inclusiv Scuarul	01.03-31.12.19
			8000	m ²	Str. Centurii	01.03-31.12.19
			2500	m ²	Str. M. Eminescu, clumba, inclusiv scuarul între gr.5 și biblioteca M.Eminescu, terenul de joacă pentru copii	01.03-31.12.19
			250	m ²	Intrarea în oraș R-20 Orhei	01.03-31.12.2019
			2950	m ²	Intersecția, stația Vento	01.03-31.12.19
			900	m ²	Str. Cosmonauților și scuarul	01.03-31.12.19
			2750	m ²	Cercul, parcul pieții centrale, str.27 August	01.03-31.12.19
			1200	m ²	Clumbele din fața Universității str. 27 August	01.03-31.12.19
			100	m ²	Izvorul Ardelenilor, Rezina Vest	01.03-31.12.19
			6500	m ²	Str. Șciusev	01.03-31.12.19
			2700	m ²	Scara centrală -Cerc până la str. Lomonosov(pe ambele părți)	01.03-31.12.19
			1800	m ²	Str. 27 August, de la blocul locativ nr. 15 până la str. Șciusev	01.03-31.12.19
			1700	m ²	Str. 27 August, de la str. Șciusev până la str. Voluntarilor	01.03-31.12.19
			1750	m ²	Str. Florilor, Rezina Vest	01.03-31.12.19

			5050	m ²	De la vamă Rezina până la biserica s.Ciorna	01.03-31.12.19
			6300	m ²	De la izvorul str.Doina până la izvorul Ardelenilor o dată la 2 luni)	01.03-31.12.19
			3700	m ²	Str. Dosoftei, Rezina Vest	01.03-31.12.19
			1000	m ²	Str.Colinelor, Rezina Vest	01.03-31.12.19
			4000	m ²	Str. 27 August- de la str. G. Vieru până la str. Florilor	01.03-31.12.19
			1650	m ²	Str. Voluntarilor	01.03-31.12.19
			5830	m ²	Str. 1 Mai	01.03-31.12.19
			2473	m ²	Str. Dacia	01.03-31.12.19
			1500	m ²	Str. Energeticienilor	01.03-31.12.19
			3000	m ²	Cimitirul din or. Rezina	01.03-31.12.19
			1000	m ²	Cimitirul din s. Ciorna	01.03-31.12.19
			1000	m ²	Cimitirul din s. Stohnaia	01.03-31.12.19
		Total :	98003	m ²		
2.2	77310000-6	Evacuarea frunzelor uscate	2800	m ³	or. Rezina, s. Ciorna, s. Stohnaia si s.Boșernița	01.03-31.12.19
2.3	77310000-6	Tăierea arborilor uscați	110	buc	or. Rezina, s. Ciorna, s. Stohnaia și s.Boșernița	01.03-31.12.19

Manager-șef

Ion Balan

