

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE**

| Nr. crt. | Obiect contract                                                                         | Denumirea/nume beneficiar/Adresa                                                        | Calitatea antreprenorului*) | Preț contract/ valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuție a lucrării (luni) | Numărul și data procesului -verbal de recepție la terminarea lucrărilor |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Lucrari de reparatie la solicitare.                                                     | <i>A.O.Asociația Părinților LT A.S. Pușkin.</i>                                         | Antreprenor general         | 388 563.68 lei                               | 30 zile                                | 30.02.2020                                                              |
| 2        | <i>Reparația sălii de ședințe la Sediul ANSC.</i>                                       | Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor.                                   | Antreprenor general         | 296 572,00 lei                               | 30 zile                                | 16.07.2020                                                              |
| 3        | <i>Lucrări de reparație la acoperiș administrative al IT Relax, or.Vadul lui Vodă.</i>  | <i>Direcția generală pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova.</i> | Antreprenor general         | 109 320.80 lei                               | 30 zile                                | 08.12.2023                                                              |
| 4        | <i>Lucrări de reparație a sălii sportive la Liceul Teoretic Ion Pelivan</i>             | <i>IP LT Ion Pelivan, s.Razeni</i>                                                      | Antreprenor general         | 199 032,00 lei                               | 45 zile                                | 12..06.2021                                                             |
| 5        | <i>Lucrări de termoizolare a fațadei la IP Gimnaziul Dumitru Matcovschi.</i>            | <i>IP Gimnaziul Dumitru Matcovschi.</i>                                                 | Antreprenor general         | 1 612 649.74 lei                             | 60zile                                 | 30.11.2022                                                              |
| 6        | <i>Reparația tencuielei tocului și pereului a blocurilor locative din str.Buiucani,</i> | <i>Î.M.G.F.L nr.13</i>                                                                  | Antreprenor general         | 299 823.28 lei                               | 90 zile                                | 30.08.2022                                                              |
| 7        | <i>Reparația a 3 săli de studii la Colegiu ASEM</i>                                     | <i>Academia de Studii Economice din Moldova</i>                                         | Antreprenor general         | 146 016.03 lei                               | 45 zile                                | 25.12.2023                                                              |
| 8        | <i>Lucrari de renovare /consolidare a camerei de distribuție nr. a DEAU</i>             | <i>S.A. Apă-Canal Chișinău</i>                                                          | Antreprenor general         | 208 281.44 lei                               | 60 zile                                | 26.12.2023                                                              |

|           |                                                                                                        |                                                        |                            |                                |                 |            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------|------------|
| <b>9</b>  | <b><i>Lucrări de reparație a coridoarelor și casa scării la CNC al ASEM din str.Petru Rareș 18</i></b> | <b><i>Academia de Studii Economice din Moldova</i></b> | <b>Antreprenor general</b> | <b><i>422 901.06 lei</i></b>   | <b>30 zile</b>  | 20.08.2024 |
| <b>10</b> | <b><i>Lucrări de reparație a etajului 5 căminul N3 al ASEM</i></b>                                     | <b><i>Academia de Studii Economice din Moldova</i></b> | <b>Antreprenor general</b> | <b><i>849 189.72 lei</i></b>   | <b>60 zile</b>  | 15.09.2024 |
| <b>11</b> | <b><i>Rețele inginerești</i></b>                                                                       | <b><i>S.C. Maistcons Grup SRL</i></b>                  | <b>Subantreprenor</b>      | <b><i>7 036 623.63 lei</i></b> | <b>120 zile</b> |            |





