

CERERE DE PARTICIPARE

Către **Agencia „Apele Moldovei”**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. **21092072** din **12 septembrie 2023** (doisprezece septembrie anul două mii douăzeci și trei), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului „**Înlocuirea echipamentului hidromecanic și electric a grupului de pompare nr. 3 din stația de pompare „Varnița 12” din componența SCI Varnița**”. (denumirea contractului de achiziție publică), noi **SRL “Serpavis”** (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 26.09.2023 . Cu stimă,

Ofertant/candidat

Administrator

Sergiu Popovici

.....

(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către **Agentia „Apele Moldovei”**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea „Înlocuirea echipamentului hidromecanic și electric a grupului de pompare nr. 3 din stația de pompare „Varnița 12” din componența SCI Varnița”**

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție Licitatie deschisa,

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 30 zile, (treizeci de zile), respectiv până la data de 27.10.2023 (douăzeci și șapte octombrie anul două mii douăzeci și trei), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 26.09.2023.

Cu stimă,

Ofertant/candidat

Administrator

Sergiu Popovici

.....

(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Înlocuirea echipamentului hidromecanic și electric a grupului de pompare nr. 3 din stația de pompare „Varnița 12” din componenta SCI Varnița”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023											
		Luna											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Organizare de șantier									X			
2	„Înlocuirea echipamentului hidromecanic și electric a grupului de pompare nr. 3 din stația de pompare „Varnița 12” din componenta SCI Varnița”										X	X	

Semnat: _____

Nume: Popovici S.

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Serpavis

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL
AN DE ACTIVITATE

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului ^{*)}	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Reconstrucția cazangeriei și sistemului de încălzire	s. Albota de Sus, r-ul Taraclia	Contractant unic	1 237 499	2	Nr. 1 din 01.12.2018
2	Lucrări de termoizolare a fașadei la Azilul de bătrâni din s. Saratenii Vechi	DASPF Telenesti	contractant unic	238 642	1	Nr. 1 din 02.09.2019
3	Lucrări de reparație a parterului GM M. Viteazul pentru crearea Centrului de Excelență în domeniul educației din raionul Hincești	CONSILIUL RAIONAL HINCEȘTI	contractant unic	1 751 378	1	Nr. 1 din 01.02.2019
4	Lucrări de Reparații capitale a unei porțiuni a rețelei termice, TMP nr.123	Agencia Asigurare Resurse cu Administrare Patrimoniu a Ministerului Aparării	contractant unic	555 997,32	2	Nr. 2 din 02.07.2019

5	Lucrări de Reparații capitale a unor grupuri sanitare din cadrul Centrului de comunicații și informatică.	Agentia Asigurare Resurse su Administrare Patrimoniu a Ministerului Apararii	contractant unic	498 929,04	5	Nr. 63 din 13.11.2019
6	Lucrări de construcția traseului de canalizare din str. N. Gogol și conectarea la magistrală din str. Basarabia intersecție cu str. M Eminescu, or. Rezina.	Primaria Rezina	contractant unic	369 994,84	3	Nr. 8 din 16.12.2019
7	Lucrări de instalare a sistemului de termoficare în clădirea Statului Major al Batalionului nr. 1 independent al forțelor mixte de pacificare, s. Cocieri, r. Dubăsari	Agentia Asigurare Resurse si Administrare Patrimoniu a Ministerului Apararii	contractant unic	863 411,69	2	Nr. 82 din 31.12.2019
8	Lucrari de reparatie a sistemului de incalzire la gradinita nr.23 institutie din subordinea DETS Centru	DETS Centru	contractant unic	398 708,51	1	Nr.1 din 01.09.2020
9	Lucrările Sistemul de epurare a apelor uzate în s. Cociulia, r-nul Cantemir	Primăria s. Cociulia, r-nul Cantemir	contractant unic	2 588 976,22	21	Nr.1 din 19.09.2022

10	Lucrari la rețeaua de canalizare și minisatratie de epurare la gradinita de copii "Stejarel" din s. Ulmu, r-nul Ialoveni	Primăria s. Ulmu, r-nul Ialoveni	contractant unic	724 929,68	3	Nr.1 din 16.10.2020
11	Lucrari de reparatie a acoperisului la sala sportiva a Gimnaziului V. Anestiade din Saratenii Vechi	IP Gimnaziul „Vasile Anestiade” s. Saratenii Vechi, r-nul Telenesti	contractant unic	164 165,18	1	Nr.1 din 26.06.2020
12	Modernizarea Centralei Termice de la caminul Liceului Teoretic „A. Mateevici”, Causeni	Liceul Teoretic „A. Mateevici”, Causeni	contractant unic	366 591,39	12	-
13	Lucrări de reparație a sistemului de încălzire la grădinița Nr.9 "Scufița Roșie" din mun. Cahul.	Primăria mun. Cahul	contractant unic	719 247,19	2	Nr.01 din 18.11.2020
14	Lucrări de construcție a cazangeriei la grădinița creșă din s. Doina	Primaria comunei Doina, raionul Cahul	contractant unic	924 545,57	1	Nr.01 din 02.04.2021
15	Încălzirea grădiniței de copii din s.Dobrușa, r-l Șoldănești	Primăria comunei Dobrușa, raionul Șoldănești	contractant unic	1 013 666,98	1	Nr.01 din decembrie 2021
16	Reutilizarea a cazangeriei existente și rețelelor de încălzire la LT Varnița, rl Anenii Noi	Primăria s. Varnița, raionul Anenii Noi	contractant unic	398 079,27	1	Nr.02 din 21.10.2021

17	Lucrări de construcție a Centralei termice cu gaze naturale a Școlii Profesionale nr.2 mun. Cahul	Ministerul Educației, Culturii și Cercetării	contractant unic	4 959 353,68	1	Nr.03 din 28.01.2022
18	Lucrari de reparație a blocurilor sanitare la gradinitele de copii din mun. Cahul	Primăria mun. Cahul	contractant unic	1 947 016,48	7	Nr.02 din 08.04.2022
19	Lucrări de reparație capitală a unor spații asediului Direcție Cultură a Primăriei Municipiului Chișinău	Primăria mun. Chișinău	contractant unic	3 514 724,90	2	
20	Lucrări de alimentare cu apă a masivului locativ com. Brinzenii Noi.	Primăria com Brînzenii Vechi	contractant unic	1 658 497,08	4	Nr.01 din 09.11.2021
21	Lucrari de reparație de redeschidere a Grădiniței Nr.3, din str. Ion Pelivan 36/1, instituție din subordinea DETS sect. Buiucani	DETS sect. Buiucani	contractant unic	13 449 283,71	18	Nr.01 din 19.05.2023
22	Canalizarea satului Suhuluceni	Primăria Suhuluceni r-ul Telenești/ Finantator: Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală "SATUL EUROPEAN"	contractant unic	9 659 530,61	În executare	

23	Reparatia capitala a acoperisului blocurilor administrative si de productie a IM "Regia transport electric"	IM "Regia transport electric"	contractant unic	3 744 000,00	2	Nr.01 din 28.12.2022
----	---	-------------------------------	------------------	--------------	---	----------------------

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: Popovici Sergiu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: Serpavis SRL

DECLARAȚIE

**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului**

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Autocamion Wolkswagen LT 35	1	+	
2.	Betoniera	2	+	
3.	Aparat de sudat electric	1	+	
4	Perforator	2	+	
5.	Depozit	1	+	
6.	Linie producere ferestre PVC	1	+	
7.	Compresor	1	+	
8.	Excavator pe șenile	1	+	
9	Ciocan pneumatic	1	+	
10	Instrument pentru tencuit si zidit	1	+	
11	Cofraje	1	+	
12	Schele	1	+	+
13	Nivelmetru	6	+	
14	Vibrator mecanic	2	+	
15	Macara	1		+
16	Masina de gaurit electrica	3	+	
17	Masina de taiat metal portative	2	+	
18	Atelier pentru lacatusarie si ferarie mecanica	1	+	
19	Dispozitiv de indoit metal	1		+
20	Atelier timplarie	1	+	
21	Aparat de sudat PPR	2	+	
22	Autocamion Ford Transit	1	+	
23	Set de evacuare ecologica a deseurilor de constructie (de la etaj)constructie (de la etaj)	1	+	
24	Ascensor pentru obiecte in constructie	1	+	

Semnat: _____

Nume: Popovici S.

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Serpavis

DECLARAȚIE

privind personalul de specialitate angajat permanent

Nr. d/o	Nume/Prenume	Studii de specialitate	Vechimea în muncă în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	5
1	Popovici Sergiu Vasile	Da			Director firma
2	Popovici Rodica Ion	Da			Manager (in activitatea comerciala)
3	Gutu Oleg	Da	5	15	Diriginte de șantier NR 0833 din 05.03.2020 valabil 05.03.2025
4	Buga Sergiu	Da	8	15	Diriginte de șantier cu executarea lucrarilor specializate NR 0125 din 07.02.2019 valabil 07.02.2024

5	Petrenco Ion	Da	15	26	Diriginte de șantier în construcții hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare NR 1231 din 05.02.2021 valabil 05.02.2026
6	Ursu Andrei	Da	10	8	Instalatii si retele
7					electrice NR 0369 din 22.07.2020 valabil 22.07.2025
8	Gindea Roman	Da	5	4	Instalatii de semnalizare NR 0184 din 24.04.2019 valabil 24.04.2024
9	Zolotcov Andrei	Da	7		NR 143 din 26.02.2020 valabil 26.02.2025 Inginer la lucrari de proiect si deviz in constructii industriale si civile)
10	Badan Andrei				Zugrav Vopsitor
11	Bargan Ghenadi	Da			Electrician-montator-reglor
12	Botnari Andrei				Betonist
13	Botnari Serghei				Paznic
14	Cusnir Valentin				Zugrav Vopsitor

15	DASCAL STEFAN				Tencuitor
16	Dolghi Mihail				Tencuitor
17	Ieseanu Viorel	Da			Electrician-montator- reglor
18	Moticailo Vasile				Zidar
19	Osievscaia Rodica				Tencuitor
20	Prosira Ruslan				Pietrar-zidar
21	SOLOANARI GHEORGHE				Betonist
22	Suholitco Maxim				Paznic
23	TARAN VALERIU				Lacatus-instalator tehnica sanitara
24	VARZARI NATALIA				Tencuitor
25	Varzari Vitalic	Da			ELECTRICIAN

Semnat: _____

Nume: Popovici S.

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Serpavis

**LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.				
2.				
3.				
4.				

Semnat: _____

Nume: Popovici S.

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Serpavis

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție
„Înlocuirea echipamentului hidromecanic și electric a grupului de pompare nr. 3 din stația de pompare „Varnița 12” din componența SCI Varnița”.

(denumirea)

(forma de licitație) Concurs prin cererea Ofertelor de Preț

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
- b) _____
- c) _____

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- a) _____
- b) _____
- c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere _____

3.2. Locul și data înregistrării asociației _____

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun _____

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat

3.6. Condiții de administrare a asociației _____

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului

licitației _____ supus

3.10. Alte cauze _____

Data completării 26.09.2023

Semnat Liderul Asociației:

Nume: Popovici S.

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Serpavis

Semnat Asociatul Secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei și sigiliu: _____



Ministerul Infrastructurii și
Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova

Agenția pentru
Supraveghere Tehnică

nr. 3658/22 / din 24 09 20 22

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii **S.R.L. "SERPAVIS", IDNO 1009606001052** conform cererii cu nr. de intrare 10701/22 din 16.09.2022.
În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 48-A din 01.07.2021, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea 131/2012)		NU	
		Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională,), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industrial și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.	DA		A,B,C
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.		NU	
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.		NU	
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice.	DA		A,B,C D,G
		Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.		NU	

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.

Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Digitally signed by Moraru Ion
Date: 2022.09.27 14:36:08 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Ion MORARU

Director

Ex: Alexandru Caracuian
Tel: (022) 22-14-29

str. Alexandr Pușkin, 22 mun. Chișinău, MD-2012, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84