
 

OFERTĂ 
Către Primăria Căinarii Vechi raionul Soroca 

                            (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

Stimaţi domni, 

1. Examinînd documentaţia standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, subsemnatul, Ioxa 

Igor, reprezentant al ofertantului SRL ”FRATELLI CONSTRUCT”  
    (denumirea, numele ofertantului) 

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia menţionată, să executăm 

” Lucrari de reparatie a unei portiuni de drum din s.Căinarii Vechi, r-nul Soroca (varianta alba) 
                                                                                      (denumirea lucrării) 

pentru suma fără TVA de 387 454, 88 ( trei sute optzeci și șapte mii patru sute cinzeci și patru 

lei),  
(suma în litere şi în cifre) 

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 77 490,976 ( șaptezeci și șapte mii 

patru sute nouăzeci) lei.       (suma în litere şi în cifre) 
                                   

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită cîştigătoare, să începem lucrările 

cît mai curînd posibil după primirea dispoziţiei de începere şi să terminăm lucrările în conformitate 

cu graficul de executare anexate în__30 zile . 
                           (perioada în litere şi în cifre) 

Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de șaizeci  zile, respectiv pînă la  

data de 21.05.2023 ( zece aprilie 2023)   şi ea va rămîne obligatorie pentru noi şi poate fi 

acceptată       
                         (durata în  litere şi în cifre) 

oricînd  înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

3. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu 

comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită cîştigătoare, vor 

constitui un contract angajat între noi. 

4. Alături de oferta de bază: 

[  depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă 

separat, marcat în mod clar „alternativă”; 

 nu depunem ofertă alternativă. 

        (se bifează opţiunea corespunzătoare) 

5. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind cîştigătoare, 

să constituim garanţia de bună executare în conformitate cu prevederile din documentaţia standard 

pentru elaborarea şi prezentarea ofertei. 

6. Înţelegem că nu sînteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă 

pe care o puteţi primi. 

 

Data 21.03.2023 

Ioxa Igor, în calitate de Administrator,  

legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele                    

 SRL ”Fratelli Construct” 
 

 



ANEXĂ LA OFERTĂ 

 

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor  _________ (% din preţul total 

ofertat). 

2. Garanţia de bună executare va fi constituită  sub formă   rețineri succesive din facturi 

în cuantum de ____%  (din preţul total ofertat) și constituie _________________________mii lei. 

3. Perioada de garanţie pentru lucrările executate 12 luni calendaristice.  

4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziţiei de începere a lucrărilor pînă la 

data începerii executării) trei zile calendaristice. 

5. Termenul pentru emiterea dispoziţiei de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 

_________________________________ zile calendaristice 

 

Ofertant,                                                                

Ioxa Igor, în calitate de Administrator,  

legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele                    

 SRL ”Fratelli Construct” 
 



Formularul nr. 1

Obiectivul: Căinarii Vechi
Obiectul: Construcția drumurilor locale
Devizul: Reparația îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 2.1.1

Nr. Simbol norme
si Cod resurse

Denumire lucrari U.M. Volum

1 2 3 4 5
1 DA04B Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea

necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon.
100m3 6,3100

2 TsC35A1 Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu
incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10
m.

100m3 6,3100

3 TsI51A5 Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km. t 1 104,8600
4 DH03A Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu

autogreder.
100m2 42,0900

5 DI134 Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta SM EN 13242+A1
prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm.

100m2 42,0900

6 TsE05B Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a
platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a
pamintului sapat in teren catg. II.(acostamente(

100m2 14,0300

Proiectant:
(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.
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Formularul nr. 3

Obiectivul: Căinarii Vechi
Obiectul: Construcția drumurilor locale
Devizul: Reparația îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă

Devizul local de resurse Nr. 2.1.1

Intocmit in preturi curente 2023-03-15 Valoarea de deviz 464 945,856 (Lei)

Nr. Simbol norme si
Cod resurse

Denumire lucrari si cheltuieli U.M. Cantitate
conform

datelor din
proiect

Valoarea de deviz (Lei)
Pe unitate de

masura
Total

1 2 3 4 5 6 7

Manopera
1 9310060019930 Muncitor h-om 207,9246 52,5700 10 930,596
Total manopera 10 930,596

Materiale
1 11202062010361 Savura m3 42,0900 191,8500 8 074,967
2 1411122201645 Piatra sparta 5-10 mm m3 42,0900 271,4000 11 423,226
3 1411122201661 Piatra sparta 20-70 mm m3 795,5010 271,4000 215 898,971
4 14111222017521 Piatra sparta 10-20 m3 63,1350 271,4000 17 134,839
5 4100116202806 Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. m3 126,2700 10,0000 1 262,700
Total materiale 253 794,703

Utilaje
1 20003491 Autobasculantă 10 t h-ut 42,3161 260,0000 11 002,196
2 2952220003546 Autogreder pina la 175 cp h-ut 27,0738 544,0000 14 728,158
3 29522400040101 Compactor 10 t h-ut 114,0639 239,0000 27 261,272
4 2952240004105 Compactor 5-6 t h-ut 47,1408 239,0000 11 266,651
5 2952260003552 Buldozer pe senile 79 kW h-ut 10,8592 350,0000 3 800,727
6 2952270007403 Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc h-ut 30,0356 360,0000 10 812,816
7 29522700076111 Distribuitor de criblura h-ut 4,4615 160,0000 713,846
8 3410540005603 Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire h-ut 17,4253 260,0000 4 530,568
Total utilaje 84 116,234

Total 348 841,533
Asigurari sociale si medicale 24,0000% 2 623,343
Total 351 464,876
Cheltuieli de regie 6,0000% 21 087,893
Total 372 552,769
Beneficiu de deviz 4,0000% 14 902,111

TOTAL Deviz fara TVA 387 454,880

Total 387 454,880
TVA 20% 77 490,976
TOTAL Deviz 464 945,856

Intocmit: Verificat:
(functia, semnatura, numele, prenumele) (functia, semnatura, numele, prenumele)
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Formularul nr. 5

Antreprenor:
Investitor:
Obiect: Reparația îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 2.1.1

Nr. Simbol
norme si Cod

resurse

Denumire lucrari, cheltuieli si resurse U.M. Consum de
resurse pe
unitate de

masura

Valoare (Lei)
Pe unitate de

masura
Total

Incl. salariul

1 2 3 4 5 6 7
1 DA04B Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu

autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in
impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon.

100
m3

1 724,480
0,000

1.1 2952220003546 Autogreder pina la 175 cp h-ut 3,1700 544,0000 1 724,480

2 TsC35A1 Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare
in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c,
pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m.

100
m3

1 713,600
0,000

2.1 2952270007403 Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc h-ut 4,7600 360,0000 1 713,600

3 TsI51A5 Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta
de: 5 km.

t 9,958
0,000

3.1 20003491 Autobasculantă 10 t h-ut 0,0383 260,0000 9,958

4 DH03A Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate
macanic, cu autogreder.

100
m2

34,272
0,000

4.1 2952220003546 Autogreder pina la 175 cp h-ut 0,0630 544,0000 34,272

5 DI134 Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta
SM EN 13242+A1 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15
cm.

100
m2

7 442,624
259,696

5.1 1411122201661 Piatra sparta 20-70 mm m3 18,9000 271,4000 5 129,460
5.2 14111222017521 Piatra sparta 10-20 m3 1,5000 271,4000 407,100
5.3 1411122201645 Piatra sparta 5-10 mm m3 1,0000 271,4000 271,400
5.4 11202062010361 Savura m3 1,0000 191,8500 191,850
5.5 4100116202806 Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. m3 3,0000 10,0000 30,000
5.6 9310060019930 Muncitor h-om 4,9400 52,5700 259,696
5.7 2952220003546 Autogreder pina la 175 cp h-ut 0,0420 544,0000 22,848
5.8 2952260003552 Buldozer pe senile 79 kW h-ut 0,2580 350,0000 90,300
5.9 2952240004105 Compactor 5-6 t h-ut 1,1200 239,0000 267,680
5.10 29522400040101 Compactor 10 t h-ut 2,7100 239,0000 647,690
5.11 3410540005603 Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire h-ut 0,4140 260,0000 107,640
5.12 29522700076111 Distribuitor de criblura h-ut 0,1060 160,0000 16,960

6 TsE05B Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului
natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor
si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg.
II.(acostamente(

100
m2

102,816
0,000

6.1 2952220003546 Autogreder pina la 175 cp h-ut 0,1890 544,0000 102,816

APROBAT:
Intocmit: Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele) (functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S. L.S.
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Formularul nr. 7

Obiectivul: Căinarii Vechi
Obiectul: Construcția drumurilor locale
Devizul: Reparația îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă

Deviz local Nr. 2.1.1

Intocmit in preturi curente 2023-03-15 Valoarea de deviz 464 945,856 (Lei)

Nr. Simbol
norme si Cod

resurse

Lucrari si cheltuieli U.M. Cantitate
conform

datelor din
proiect

Valoarea de deviz (Lei)
Pe unitate de

masura
Total

Incl. salariul Incl. salariul
1 2 3 4 5 6 7

1 DA04B Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu
autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in
impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon.

100
m3

6,3100 1 724,4800 10 881,469
0,0000 0,000

2 TsC35A1 Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare
in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c,
pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m.

100
m3

6,3100 1 713,6000 10 812,816
0,0000 0,000

3 TsI51A5 Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta
de: 5 km.

t 1 104,8600 9,9580 11 002,196
0,0000 0,000

4 DH03A Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate
macanic, cu autogreder.

100
m2

42,0900 34,2720 1 442,508
0,0000 0,000

5 DI134 Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta
SM EN 13242+A1 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15
cm.

100
m2

42,0900 7 442,6238 313 260,036
259,6958 10 930,596

6 TsE05B Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului
natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor
si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg.
II.(acostamente(

100
m2

14,0300 102,8160 1 442,508
0,0000 0,000

Total manopera (ore) 207,9246
Total greutate materiale (tone) 0,0000

Total 348 841,533
Asigurari sociale si medicale 24,0000% 2 623,343
Total 351 464,876
Cheltuieli de regie 6,0000% 21 087,893
Total 372 552,769
Beneficiu de deviz 4,0000% 14 902,111

Total General fara TVA 387 454,880
TVA (20%) 77 490,976
TOTAL GENERAL 464 945,856
Inclusiv salariul 10 930,596

Cursul de referinta: 20.8037 Lei/Euro, din data de 2017-10-02

Intocmit: Verificat:
(functia, semnatura, numele, prenumele) (functia, semnatura, numele, prenumele)
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APROBAT 
prin Ordinul 

Ministrului Finanțelor
                                               nr.      din _________2020          

FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC 
DE ACHIZIȚII EUROPEAN

1. Documentul  unic  de  achiziții  european,  (în  continuare,  DUAE)  este  o  declarație  pe  proprie
răspundere,  prin  care  operatorul  economic  confirmă  îndeplinirea  criteriilor  de  calificare  și  selecție
necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
2. Formularul  este  completat,  semnat  electronic  și  transmis  autorității  contractante  la  depunerea
ofertei. 
3. Un  DUAE  depus  de  către  operatorul  economic  în  cadrul  unei  proceduri  de  achiziție  publică
anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la
data depunerii acestuia. 
4. Ofertantul  care  prezintă  în  DUAE informații  false  sau  documentele  justificative  prezentate  nu
confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică
și/sau poate răspunde conform legislației. 
5. Formularul DUAE este constituit din 7 capitole, și anume:

1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție

publică;
7) Capitolul VII. Declarații finale.

6. Prezentarea formularului DUAE la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în
Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.

Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă
Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă. 
Cod poziție Conținutul cerinței Răspuns

1 2 3
A. Informații despre publicare

1A.1
Numărul  anunțului/invitației  publicate  în  Buletinul  achizițiilor
publice,  și  după  caz  numărul  anunțului  publicat  în  Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene

 
 
 
 
 
 

ocds-b3wdp1-MD-
1678525923591

B. Identitatea autorității/entității contractante

1B.1 Denumirea autorității/entității contractante
Primăria comunei 
Căinarii Vechi, 
raionul Soroca

1B.2 Număr  unic  de  identificare  (IDNO)  a  autorității/entității
contractante

 
 
 
 
 
 

1007601001499

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic 
Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.
Cod poziție Conținutul cerințelor Răspuns

1 2 3
A. Informații privind operatorul economic

2A.1 Denumirea operatorul economic ”SRL” Fratelli Construct”
2A.2 Țara MDA
2A.3 Cod poștal 5933
2A.4 Oraș/Localitate s. Mărăndeni, r-ul Fălești
2A.5 Adresa juridică s. Mărăndeni, r-ul Fălești
2A.6 Pagina web
2A.7 Persoana sau persoanele de contact Ioxa Igor

2A.7.1 Telefon 068033315

https://achizitii.md/ro/organization/idno/1007601001499
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1678525923591
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1678525923591


2A.7.2 Adresa de e-mail fratelli_construct@yahoo.com
2A.8 Număr unic de identificare (IDNO/IDNP) 1021602001005
2A.9 Numărul cod TVA 5700578

2A.10 Forma organizatorico-juridică a activității de 
antreprenoriat

Societate cu Răspundere
Limitată

2A.11 Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv
2A.11.1

Numele acționarilor / asociaților
Ioxa Igor, 
Cazacu Nicolai

2A.11.2 Numele beneficiarului efectiv
[beneficiar  efectiv –  persoană  fizică  ce  deține  sau
controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau
juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau
administrator al societății de investiții, ori persoană în
al  cărei  nume  se  desfășoară  o  activitate  sau  se
realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau
indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a
cel  puțin 25% din acțiuni  sau din dreptul  de vot  al
persoanei  juridice  ori  asupra  bunurilor  aflate  în
administrare fiduciară]

Ioxa Igor
Cazacu Nicolai

2A.11.3 Cetățenia beneficiarului efectiv (legătură juridico-
politică permanentă a persoanei fizice definite 
conform poziției 2A.11.2)

MDA

2A.12

Operatorul economic este:
 întreprindere mică
 întreprindere mijlocie 
 și altele          

Întreprindere mică

2A.13

În  cazul  în  care  achiziția  este  rezervată:  operatorul
economic este un atelier protejat sau o întreprindere
socială,  sau  va  asigura  executarea  contractului  în
contextul programelor de angajare protejată?

󠇡 Da              Nu

2A.13.1
Dacă  da,  care  este  procentul   corespunzător  de
lucrători cu dizabilități sau defavorizați?

-

2A.13.2
Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu
dizabilități  sau  defavorizați  le  aparțin  angajații  în
cauză?

-

2A.14
Operatorul economic participă la procedura de 
achiziții publice împreună cu alți operatori 
economici?

󠇡 Da              Nu

2A.14.1
Dacă  Da,  precizați  rolul  operatorului  economic  în
cadrul  grupului  (lider,  responsabil  cu  îndeplinirea
unor sarcini specifice, etc).

-

2A.14.2
Numiți  operatorii  economici  care  participă  la
procedura respectivă de achiziție publică.

-

2A.14.3 Specificați denumirea grupului participant. -
Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să
prezinte un formular DUAE separat.

B. Informații privind reprezentanții operatorului economic
Indicați  numele  persoanei  (persoanelor)  împuternicită  (împuternicite)  să  îl  reprezinte  pe  operatorul
economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.

2B.1 Nume și prenume Ioxa Igor
2B.2 Poziție/acționând în calitate de... Administrator
2B.3 Țară Republica Moldova
2B.4 Telefon 068033315
2B.5 Adresa de e-mail fratelli_construct@yahoo.com 

C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități
2C.1 Operatorul  economic  utilizează  capacitățile  altor

entități  pentru  a  satisface  criteriile  de  selecție
prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul)

󠇡 Da              Nu



criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai
jos?

Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă
informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre
entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția
asupra  faptului  că  trebuie  incluși,  de  asemenea,  tehnicienii  sau  organismele  tehnice  implicate,
indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund
de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele
tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care
este relevant  pentru capacitatea (capacitățile)  specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul
economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.  
D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează 

 2D.1
Operatorul economic intenționează să subcontracteze
vreo parte din contract cu alți operatori economici?

󠇡 Da              Nu

2D.1.1 Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși. -
Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică
Compartimentul se completează de către operatorii economici. 

Cod poziție Conținutul cerințelor Răspuns
A. Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești

1 2 3

            3A.1

Participare la o organizație criminală. 
Operatorul  economic  însuși  sau  orice  persoană  care  este
membru al organismului de administrare,  de conducere sau
de  supraveghere  al  acestuia  sau  care  are  putere  de
reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a
făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre
definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-
o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în
care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută
în mod direct în condamnare?

󠇡 Da              Nu 

3A.2

Corupție.
Operatorul  economic  însuși  sau  orice  persoană  care  este
membru al organismului de administrare,  de conducere sau
de  supraveghere  al  acestuia  sau  care  are  putere  de
reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a
făcut  obiectul  unei  condamnări  pentru  corupție  pronunțate
printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată
cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice
o  perioadă  de  excludere  prevăzută  în  mod  direct  în
condamnare?

󠇡 Da            Nu 

3A.3

Fraude.
Operatorul  economic  însuși  sau  orice  persoană  care  este
membru al organismului de administrare,  de conducere sau
de  supraveghere  al  acestuia  sau  care  are  putere  de
reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a
făcut  obiectul  unei  condamnări  pentru  fraudă  pronunțate
printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată
cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice
o  perioadă  de  excludere  prevăzută  în  mod  direct  în
condamnare?

    Da             Nu

3A.4 Infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activitățile
teroriste.
Operatorul  economic  însuși  sau  orice  persoană  care  este
membru al organismului de administrare,  de conducere sau
de  supraveghere  al  acestuia  sau  care  are  putere  de
reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a
făcut  obiectul  unei  condamnări  pentru  infracțiuni  teroriste
sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-
o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel

󠇡 Da            Nu



mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o
perioadă  de  excludere  prevăzută  în  mod  direct  în
condamnare?

3A.5

Spălare de bani sau finanțarea terorismului.
Operatorul  economic  însuși  sau  orice  persoană  care  este
membru al organismului de administrare,  de conducere sau
de  supraveghere  al  acestuia  sau  care  are  putere  de
reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a
făcut  obiectul  unei  condamnări  pentru  infracțiuni  teroriste
sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-
o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel
mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o
perioadă  de  excludere  prevăzută  în  mod  direct  în
condamnare?

󠇡 Da              Nu

3A.6

Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic
de persoane.
Operatorul  economic  însuși  sau  orice  persoană  care  este
membru al organismului de administrare,  de conducere sau
de  supraveghere  al  acestuia  sau  care  are  putere  de
reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a
făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre
definitivă  pentru  exploatare  prin  muncă  a  copiilor  și  alte
forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată
cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice
o  perioadă  de  excludere  prevăzută  în  mod  direct  în
condamnare?

󠇡 Da            Nu 

3A.7

În  cazul  că  răspunsul  este  Da  pentru  cel  puțin  una  din
întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că
măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea,
în pofida existenței unui motiv de excludere?

󠇡 Da            Nu 

3A.7.1 Dacă Da, descrieți aceste măsuri. -
B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale

Plata impozitelor

3B.1

Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata
impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu
prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara
în care este stabilit?

󠇡 Da              Nu 

3B.1.1
Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu   privire la
plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?

-

3B.1.2

În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind
plata  impozitelor,  taxelor  și  contribuțiilor  sociale  a  fost
stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă,
această decizie este definitivă? 

󠇡 Da             Nu

3B.1.3

În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind
plata  impozitelor,  taxelor  și  contribuțiilor  sociale  a  fost
stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă,
precizați data și numărul deciziei.

- 

3B.2

Operatorul  economic  beneficiază,  în  condițiile  legii,  de
eșalonarea  obligațiilor  de  plată  a  impozitelor,  taxelor  și
contribuțiilor  de  asigurări  sociale  ori  de  alte  facilități  în
vederea  plății  acestora,  inclusiv  a  majorărilor  de  întârziere
(penalităților) și/sau a amenzilor?

Notă:  Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la
întrebarea din 3B.1.

󠇡 Da             Nu



3B.2.1

Dacă Da,  operatorul  economic este în  măsură să furnizeze
actul privind   eșalonarea obligațiilor de plată a impozitelor,
taxelor  și  contribuțiilor  de  asigurări  sociale  ori  de  alte
facilități în vederea plății acestora?

󠇡 Da             Nu

3B.3

Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat
cu  privire  la  plata  impozitelor  sau  să  furnizeze  informații
privind onorarea obligațiilor fiscale? 󠇡 Da             Nu

3B.4

Informațiile privind lipsa/existența restanțelor  față de bugetul
public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin
accesarea unei baze de date naționale?  Dacă da, specificați
informația care ar permite verificarea.

Adresa de internet:
    |text|
 Autoritatea sau
 organismul  emitent(ă): 
      DDF Fălești
Referința exactă a
documentației:    

|         certificat
C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici

3C.1 
Operatorul  economic  este  înscris  în  lista  de  interdicție  a
operatorilor economici?

󠇡 Da                Nu 

3C.1.1

În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți
furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente
pentru  a  demonstra  fiabilitatea,  în  pofida  existenței  unui
motiv de excludere?

󠇡 Da              Nu

3C.1.2 Dacă Da, descrieți aceste măsuri. -
D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale

Obligațiile  aplicabile  în  domeniul  mediului,  muncii  și
asigurărilor sociale

3D.1
Operatorul  economic  a  încălcat  obligațiile  în  domeniul
mediului în ultimii 3 ani?

󠇡 Da              Nu 

3D.1.1

În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți
furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente
pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv
de excludere?

󠇡 Da              Nu

3D.1.2 Dacă Da, descrieți aceste măsuri. -

3D.2
Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social
în ultimii 3 ani?

󠇡 Da              Nu 

3D.2.1

În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți
furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente
pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv
de excludere?

󠇡 Da              Nu

3D.2.2 Dacă Da, descrieți aceste măsuri. -

3D.3
Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii
în ultimii 3 ani?

󠇡 Da              Nu 

3D.3.1

În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți
furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente
pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv
de excludere?

󠇡 Da              Nu

3D.3.2 Dacă Da, descrieți aceste măsuri. -
Insolvabilitatea

3D.4
Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de
lichidare  a  activității  antreprenoriale   ca  urmare  a  unei
hotărârii judecătorești?

󠇡 Da            Nu 

3D.4.1

În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți
furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente
pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv
de excludere?

󠇡 Da              Nu

3D.4.2 Dacă Da, descrieți aceste măsuri. -
Active administrate de lichidator 



3D.5
Activele  operatorului  economic  sunt  administrate  de  un
lichidator sau de o instanță?

󠇡 Da            Nu 

3D.5.1

În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți
furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente
pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv
de excludere?

󠇡 Da              Nu

3D.5.2 Dacă Da, descrieți aceste măsuri. -
Activitățile economice sunt suspendate

3D.6
Activitățile  economice  ale  operatorului  economic  sunt
suspendate?

󠇡 Da             Nu 

3D.6.1

În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți
furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente
pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv
de excludere?

󠇡 Da              Nu

3D.6.2 Dacă Da, descrieți aceste măsuri. -
Acorduri  cu  alți  operatori  economici  care  vizează
denaturarea concurenței

3D.7

Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu
alți  operatori  economici  care  au  ca  obiect  denaturarea
concurenței, fapt  constatat prin decizie a organului abilitat în
acest sens?

󠇡 Da             Nu 

3D.7.1

În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți
furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente
pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv
de excludere?

󠇡 Da              Nu

3D.7.2 Dacă Da, descrieți aceste măsuri. -
Conflict de interese 

3D.8
Operatorul  economic  se  află  într-o  situație  de  conflict  de
interese care nu poate fi remediată?

󠇡 Da              Nu 

3D.8.1

În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți
furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente
pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv
de excludere?

󠇡 Da              Nu

3D.8.2 Dacă Da, descrieți aceste măsuri. -
Etica profesională

3D.9

Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin
hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă
care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea
unei greșeli în materie profesională?

󠇡 Da             Nu 

3D.9.1

În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți
furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente
pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv
de excludere?

󠇡 Da              Nu

3D.9.2 Dacă Da, descrieți aceste măsuri. -
Integritatea 

3D.10
Operatorul  economic,  în  ultimii  3 ani,  se face vinovat  de o
abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea? 

󠇡 Da              Nu 

3D.10.1

În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți
furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente
pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv
de excludere?

󠇡 Da              Nu

3D.10.2 Dacă Da, descrieți aceste măsuri. -
Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici
Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii
economici (coloana nr.3).

Cod poziție Conținutul cerințelor Răspuns
1 2 3

A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale



4A.1
Operatorul  economic  este  în  măsură  să  furnizeze
documentul/documentele  prin  care  se  va  demonstra
înregistrarea acestuia?

󠇡 Da             Nu

4A.1.1

Dacă  Da,  indicați  actele  de  înregistrare  a  activității
antreprenoriale și  genul  (genurile)  de activitate determinate
de  legislație,  aferent  obiectului  procedurii  de  atribuire  a
contractului,  în  baza  căreia  întreprinderea  are  dreptul  să
execute viitorul contract de achiziție publică.

Extras din Rgistrul de 
Stat al persoanelor 
juridice.
1.  Lucrări de 
construcții a 
drumurilor și 
autostrăzilor

4A.1.2

Actele  de  înregistrare  a  activității  antreprenoriale,  sunt
disponibile  gratuit  pentru  autorități  dintr-o  bază  de  date
națională?  Dacă  da,  specificați  informația  care  ar  permite
verificarea.

Adresa de internet:-
Autoritatea sau 
organismul emitent(ă):
Agenția Servicii 
Publice
Referința exactă a 
documentației:
Registrul de stat a 
persoanelor juridice

4A.2
Activitatea  antreprenorială  deține  o  certificare  și/sau  o
autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire
a contractului, în cadrul unui sistem național?  

󠇡 Da             Nu 

4A.2.1
Dacă Da,  operatorul  economic  este  în  măsură  să furnizeze
documentul/documentele  prin  care  se  va  demonstra
certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?

󠇡 Da             Nu 

4A.2.3
Actele  privind  certificarea  sau  autorizarea  sunt  disponibile
gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă
da, specificați informația care ar permite verificarea.

Adresa de internet:-
Autoritatea sau 
organismul emitent(ă):
Agenția Supaveghere 
Tehnică
Referința exactă a 
documentației:
Aviz

4A.3

Genurile  de  activitate,  și/sau  certificarea,  și/sau  autorizarea
privind  activitatea  de  întreprinzător,  acoperă  criteriile  de
selecție  impuse  de  autoritatea/entitatea  contractantă  în
anunțul/invitația de participare?

󠇡 Da             Nu 

B. Capacitatea economică și financiară
Declarații bancare

4B.1

Operatorul  economic  este  în  măsură  să  furnizeze  declarații
bancare  sau,  după  caz,  dovezi  privind  asigurarea  riscului
profesional  în  conformitate cu cerințele din documentația de
atribuire?

󠇡 Da              Nu 

4B.1.1
Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit 
pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, 
specificați informația care ar permite verificarea ei.

Adresa de internet:-
 Autoritatea sau 
organismul emitent(ă):
Statistica
Referința exactă a 
documentației:
Raport financiar

Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor) NU SE APLICĂ

4B.2

Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de
afaceri anuală, după cum urmează:

Valoare minim 100% din valoarea ofertei Perioada 2021
Notă.  Se  completează  de  către  autoritatea  contractantă
valoarea și perioada

󠇡 Da              Nu 

4B.2.1 Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor Valoarea 4 413 604,29



din raportul financiar. Anul 2021
Cifra de afaceri medie anuală NU SE APLICĂ

4B.3

Operatorul  economic  este  în  măsură  să  demonstreze  o  cifră
medie anuală de afaceri,  după cum urmează:

Valoare: 1600000 Perioada 2019-2021
 Notă.  Se  completează  de  către  autoritatea  contractantă
valoarea și perioada

󠇡 Da              Nu 

4B.3.1
Specificați  cifra  de  afaceri,  conform  datelor  din  raportul
financiar.

Valoarea 4 413 604,29 
lei
Anul 2021
Valoarea 
Anul |text|
Valoarea [număr]
Anul |text|
Valoarea medie totală 
[număr]

Raport financiar

4B.4
Operatorul  economic  este  în  măsură  să  furnizeze  raportul
financiar înregistrat, extrase din raportul financiar? 

󠇡 Da              Nu 

4B.5

Informațiile  privind  situația  economică  și  financiară  sunt
disponibile  gratuit  pentru  autorități,  dintr-o  bază  de  date
națională? Dacă  da,  specificați  informația  care  ar  permite
verificarea.

Adresa de internet:-
Autoritatea sau 
organismul emitent(ă):
Statistica
Referința exactă a 
documentației:
Raport Financiar

C. Capacitatea tehnică și/sau profesională

4C.1

Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele
solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul
de  participare,  care  demonstrează  capacitatea  tehnică  și/sau
profesională pentru executarea viitorului contract. 

󠇡 Da              Nu 

       4C.1.1

Informațiile  privind  capacitatea  tehnică  și/sau  profesională
sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date
națională?  Dacă  da,  specificați  informația  care  ar  permite
verificarea.

Adresa de internet:-
Autoritatea sau 
organismul emitent(ă):
-
Referința exactă a 
documentației:
-

Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității

4C.2

Operatorul  economic  este  în  măsură  să  furnizeze  detalii
referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice, specificate în
anunțul  de  participare/documentația  de  atribuire,  pe  care
autoritatea/entitatea  contractantă  le  poate  solicita,  în  special
cele  responsabile  de  controlul  calității  în  legătură  cu  acest
exercițiu de achiziție publică?

󠇡 Da              Nu 

4C.3
Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație
cu  privire  la  sistemele  de  management  și  de  trasabilitate
utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?

󠇡 Da              Nu 

4C.3.1
Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o
bază de date națională? Dacă da, specificați informația care
ar permite verificarea.

Adresa de internet:-
Autoritatea sau 
organismul emitent(ă):
-
Referința exactă a 
documentației:
-

Utilaje, instalații și echipament tehnic
4C.4 Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar 󠇡 Da              Nu 



pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție
publică?

4C.5

Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație
cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar
pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în
anunțul de participare și documentația de atribuire?

󠇡 Da              Nu

Pregătirea profesională și calificarea personalului 

4C.6
Operatorul  economic  are  în  cadrul  întreprinderii  personal
calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare
sau în documentația de atribuire?

󠇡 Da              Nu

4C.7

Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație
privind  personalul  de  specialitate  propus  pentru  executarea
contractului,  conform  cerințelor  stabilite  în  anunțul  de
participare și documentația de atribuire?

󠇡 Da              Nu

4C.8
Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii
trei ani de activitate.

Anul 2021
Angajați 15
Anul |text|
Angajați [număr]
Anul |text|
Angajați [număr]

Numărul membrilor personalului de conducere

4C.9
Indicați  numărul  membrilor  personalului  de  conducere  ale
operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.

Anul 2021
Persoane 1
Anul |text|
Persoane [număr]
Anul |text|
Persoane [număr]

Mostre, descrieri, fotografii 

4C.10

Operatorul  economic este  în  măsură  să furnizeze  eșantioane
(mostre),  descrieri  și/sau  fotografii  ale  produselor/serviciilor
care  urmează  să  fie  furnizate/prestate,  conform  cerințelor
stabilite în documentația de atribuire?

󠇡 Da              Nu 

Pentru contractele de achiziție publică de lucrări

4C.11
În  perioada  de  referință,  operatorul  economic  a  îndeplinit
lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în
anunțul de participare și în documentația de atribuire?

󠇡 Da              Nu 

4C.11.1

Dacă  Da,  enumerați-le  specificând  descrierea  lucrărilor,
valoarea  lor,  data  de  începere,  data  procesului  verbal  de
recepție  la  terminarea  lucrărilor,  beneficiarul  și  altă
informație relevantă.

Pentru contractele de achiziție publică de bunuri NU SE APLICĂ

4C.12
În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări
specifice  obiectului  de  achiziție  indicat  în  anunțul  de
participare și în documentația de atribuire?

󠇡 Da              Nu

4C.12.1
Dacă  Da,  enumerați-le  specificând  descrierea  livrărilor,
valoarea lor, data de începere, data  furnizării, beneficiarul și
altă informație relevantă.

Pentru contractele de achiziție publică de servicii NU SE APLICĂ

4C.13
În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii
similare  cu  obiectul  de  achiziție  indicat  în  anunțul  de
participare și în documentația de atribuire?

󠇡 Da              Nu

4C.13.1

Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, 
valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și 
altă informație relevantă.



4C.14

În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 –
4C.13,  puteți  furniza  dovezi  prin  care  se  va  demonstra
îndeplinirea lucrărilor,  livrarea bunurilor,  prestarea serviciilor
similare conform cerințelor documentației de atribuire?

󠇡 Da              Nu

D. Standarde de asigurare a calității

4D.1

Operatorul  economic  este  în  măsură  să  furnizeze  certificate
emise de organisme independente prin care se atestă faptul că
operatorul  economic  respectă  standardele  de  asigurare  a
calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și
în documentația atribuire? 

󠇡 Da              Nu

4D.2

Informațiile  privind  standardele  de  asigurare  a  calității,  sunt
disponibile  gratuit  pentru  autorități,  dintr-o  bază  de  date
națională?  Dacă  da,  specificați  informația  care  ar  permite
verificarea.

Adresa de internet:-
Autoritatea sau 
organismul emitent(ă):

-
Referința exactă a 
documentației:

-
E. Standarde de protecție a mediului

4E.1

Operatorul  economic  este  în  măsură  să  furnizeze  certificate
emise de organisme independente prin care se atestă faptul că
operatorul  economic  respectă  standardele  de  protecție  a
mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare
și în documentația de atribuire?

󠇡 Da               Nu

4E.2

Informațiile  privind  standardele  de  protecția  mediului,  sunt
disponibile  gratuit  pentru  autorități,  dintr-o  bază  de  date
națională?  Dacă  da,  specificați  informația  care  ar  permite
verificarea.

Adresa de internet:
-
Autoritatea sau 
organismul emitent(ă):
-
Referința exactă a 
documentației:
-

F. Permiterea controalelor

4F.1

Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către
autoritatea/entitatea  contractantă  referitor  la  capacitățile
economice  și  financiare,  de  producție  sau  tehnice  privind
executarea viitorului contract de achiziție publică? 

󠇡 Da              Nu

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție
Compartimentul  se  completează  de  către  autoritatea/entitatea  contractantă  (coloana  nr.2)  și
operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție Conținutul cerințelor Răspuns
1 2 3

A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse

5A.1 

Operatorul  economic  este  în  măsură  să  furnizeze  în  Sistemul
informaţional  automatizat  ,,Registrul  de  stat  al  achiziţiilor
publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport
de  hârtie  autorității  contractante:  formularele,  certificatele,
avizele și  alte  documente indicate de către autoritatea/entitatea
contractantă  în  anunțul  de  participare  și  în  documentația  de
atribuire? 

Termen 7 (șapte) zile de la solicitare.

Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă
ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.

󠇡 Da          Nu 

5A.2 Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să
obțină  documentele  indicate  în  anunțul  de  participare  și  în
documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin

Adresa de internet:-
Autoritatea sau 
organismul emitent(ă):



accesarea  unei  baze  de  date  naționale  în  orice  stat?  Dacă  da,
specificați informația care ar permite verificarea.

-
Referința exactă a 
documentației:
-

Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție
publică
Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție
publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare. 
Cod poziție Conținutul cerințelor Răspuns

1 2 3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse NU SE APLICĂ

6A.1
Operatorul  economic/candidatul  îndeplinește  criteriile  de  selecție
stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și
în documentația de atribuire.

  Da         Nu

6A.2

Operatorul  economic/candidatul  dispune  și  este  în  măsură  să
furnizeze în Sistemul informațional automatizat ,,Registrul de stat al
achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul,
pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme
de  documente  justificative,  după  cum  este  cerut  în  anunțul  de
participare și în documentația de atribuire.

󠇡 Da         Nu 

Capitolul VII. Declarații finale
Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte
și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.
Operatorul  economic  declară  în  mod  oficial,  că  poate  să  furnizeze  la  solicitarea  autorității/entității
contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în
care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză
direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul
economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă),
referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să
facă acest  lucru și  se consimte accesul la  informațiile  menționate,  în cazul în  care acest  lucru este
necesar. 

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca Primăria comunei Căinarii Vechi, 
raionul Soroca, astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele 
justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAE în scopul desfășurării procedurii de
achiziție 
” Lucrari de reparatie a unei portiuni de drum din s.Căinarii Vechi, r-nul Soroca (varianta alba)” 
[, număr unic de identificare și referința de publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
(    ocds-b3wdp1-MD-1678525923591 dacă este cazul].

Nume: Ioxa Igor
Funcția: Administrator
Data: 21.03.2023
Adresa: s. Mărăndeni, r-ul Fălești
Semnătura 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1678525923591


Anexa nr. 7 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

 

 

 

CERERE DE PARTICIPARE 

 

Către__Primăria Căinarii Vechi, raionul Soroca__                                                                                                  
(denumire autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

Stimaţi domni, 
Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr.   21075612/ ocds-b3wdp1-MD-1678525923591 din 

11.03.2023,  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului ” Lucrari de reparatie a unei 

portiuni de drum din s.Căinarii Vechi, r-nul Soroca (varianta alba)”  noi SRL ”Fratelli 

Construct”, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne 

exprimăm,  prin prezenta,  interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la 

documentația de atribuire.  

 

Data completării 21.03.2023 

 Cu stimă, 

Ofertant/candidat 

Ioxa Igor Administrator 

SRL ”Fratelli Construct” 

 

 

 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1678525923591


Anexa nr. 8 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

 

 

DECLARAŢIE 

privind valabilitatea ofertei 

 

Către Primăria satului Căinarii Vechi, r-ul Soroca 
         (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

 

Stimaţi domni, 

 

    Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea ” Lucrari de reparatie a 

unei portiuni de drum din s.Căinarii Vechi, r-nul Soroca (varianta alba)” prin procedura de 

achiziție ”Cererea ofertelor de prețuri (lucrări)”, pentru o durată de 60 zile (șaizeci zile), respectiv  
            (tipul procedurii de achiziție) 
până la data de 21.05.2023, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând 

înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

 

 

 

 

 

 

Data completării 21.03.2023  

Cu stimă, 

Ofertant/candidat 

Ioxa Igor Administrator 

SRL ”Fratelli Construct” 

(semnătura autorizată) 

 



FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT  

 

1. Denumirea/numele SRL ”Fratelli Construct” 

2. Codul fiscal 1021602001005 

3. Adresa sediului centrals. Mărăndeni, r-ul Fălești 

4. Telefon 078672392, 068033315 

E-mail:fratelli_construct@yahoo.com 

 

Rechezite: 

S.R.L ” FRATELLI CONSTRUCT” 

c/f : 1021602001005 

s. Mărăndeni, r-ul Fălești 

BC: ”Moldindconbank” SA 

Sucursala ”Bălți-Centru” 

C/B MOLDMD2X368 

IBAN: MD05ML000000022515681463 

MDL/Euro 

TVA: 5700578 

 

5. Extras din Registrul: Nr.69943 din 23.02.2021 eliberat  de Agenția Servicii Publice 

 

6. Cifra de afaceri pentru ultimii trei ani: 

 

 

Nr. 

d/o 

Anul Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei 

1. 2021 4 431,6 

Media anuală:      4 431,6 

 

 

Data completării:21.03.2023 

Semnat: ____________ 

Nume: Ioxa Igor 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei: SRL ”Fratelli Construct” 

 

mailto:fratelli_construct@yahoo.com


Anexa nr. 14 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

 

DECLARAŢIE 

privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea 

corespunzătoare a contractului 

 

 

Nr. 

d/o 

Denumirea principalelor utilaje, 

echipamente, mijloace de transport, baze 

de producţie (ateliere, depozite, spaţii de 

cazare) şi laboratoare propuse de ofertant 

ca necesare pentru executarea lucrării, 

rezultate în baza tehnologiilor pe care el 

urmează să le adopte 

 

Unitatea 

de 

măsură 

(bucăţi şi 

seturi) 

 

Asigurate 

din dotare 

 

Asigurate de 

la terţi sau 

din alte 

surse 

0 1 2 3 4 

1. Greder 1 X  

2. Compactor 14 tone ( cu regim de vibrare) 1 X  

3. Autobasculantă 12 tone 2 X  

4. Autocisternă 1 X  

5. Excavator pneuri 1 X  

6. Placă vibratoare 1 X  

7. Autobasculantă (25 tone) 2 X  

8.  Ferestrău pentru asfalt 1 X  

9. Betonieră 1 X  

10. Încărcător frontal (3,5 m3) 1 X  

11. Burghiu electric 10 X  

12. Ferestrău mecanic 5 X  

13. Polizor unghiular 5 X  

14. Set instrumente (șurubelnițe, chei, etc) 3 X  

15. Aparat electric pentru a tăia gresie și faianță 1 X   

16. Aparat de sudat 3 X   

17. Generator electric 2 X   

18. Ciocan electric 1 X   

19. Mixer electric 3 X   

20. Mașină de șlefuit 2 X   

21. Șurubelniță electrică 5 X   

22. Mașină de găurit 2 X   

23. Mașină de tîmplărie 1 X   

 

 

Semnat: _____________ 

Nume: Ioxa Igor 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei: SRL ”Fratelli Construct” 

 



Anexa nr. 15 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

 

 

 

DECLARAŢIE 

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului 

 

 

 

Nr. 

d/o 

 

Funcţia 

 

Studii de 

specialitate 

Vechimea în  

munca în 

specialitate 

(ani) 

Numărul şi 

denumirea 

lucrărilor 

similare 

executate în 

calitate de 

conducător 

Numărul 

certificatului 

de atestare 

Data 

eliberării 

 

 

 1 2 3 4  

1. Diriginţi de 

şantier 

superioare Peste 20 ani 500 0775  

20.02.2020 

2. Maistru medii 5 ani 50  

3. Șofer medii 20 ani 50  

4. Șofer medii 15 ani 50  

5. Șofer medii 15 ani 50  

6. Pavator medii 15 ani 50  

6. Muncitor 

necalificat 

medii 10 ani 30  

4. Operator 

greder 

Medii speciale 20 ani 300  

5. Operator 

compactor 

medii 20 ani 50  

6. Operator 

încărcător 

frontal 

mdii 15 ani 20  

 

 

 

 

Semnat: _____________ 

Nume: Ioxa Igor 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei: SRL ”Fratelli Construct” 

 

 



Anexa nr. 10 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

 

 

 

GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR 

 

Lucrari de reparatie a unei portiuni de drum din s.Căinarii Vechi, r-nul Soroca (varianta alba)  

(denumirea lucrărilor) 

 

 

Nr. 

d/o 

Grupa de obiecte/denumirea 

obiectului 

Anul 2023 

Zile 30  
Organizare de şantier 10 20 30 

1.  

 

 

 

 

Depozitarea pietrișului  

 

   

2. 

 

 

 

 

Lucrări de terasament 

 

   

3. Așezarea îmbrăcămintei de pietriș 

 

   

 

 

 

Semnat: ___________ 

Nume: Ioxa Igor 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei  SRL ”Fratelli Construct” 

 

 



 

Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului ”Reparația capitală a drumurilor din s. Limbenii 

Vechi” 

2. Numărul şi data contractului Nr.12 din 18.04.2022 

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria Limbenii Vechi 

4. Adresa beneficiarului s. Limbenii Vechi, raionul Glodeni 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

a) iniţială  

(la data semnării contractului )    299 923,13 lei      ______________________ 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)  299 923,13 lei      ______________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată o lună; 

b) efectiv realizată o lună; 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Nr.01 din 11.07.2022 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie Nu sunt; 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte Nu este necesar; 

 

Semnat: ____________ 

Nume: Ioxa Igor 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL ”Fratelli Construct” 

 



 

Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului ”Reparația drumurilor publice locale din satele 

Mîndrești și Codru” 

2. Numărul şi data contractului Nr. 59 din 17.10.2022 

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria comunei Mîndrești 

4. Adresa beneficiarului s. Mîndrești, r-ul Telenești 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

a) iniţială  

(la data semnării contractului )    817 028,90 lei      ______________________ 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)  817 028,90 lei      ______________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată 21 zile; 

b) efectiv realizată 21 zile; 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Nr.01 din 30.12.2022 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie Nu sunt; 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte Nu este necesar; 

 

Semnat: ____________ 

Nume: Ioxa Igor 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL ”Fratelli Construct” 

 



 

Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului ”Reparația drumurilor publice locale din satul 

Mîndrești” 

2. Numărul şi data contractului Nr. 70 din 16.12.2022 

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria comunei Mîndrești 

4. Adresa beneficiarului s. Mîndrești, r-ul Telenești 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

a) iniţială  

(la data semnării contractului )    130 693.10 lei      ______________________ 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)  130 693.10 lei      ______________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată 7 zile; 

b) efectiv realizată 7 zile; 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Nr.01 din 30.12.2022 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie Nu sunt; 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte Nu este necesar; 

 

Semnat: ____________ 

Nume: Ioxa Igor 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL ”Fratelli Construct” 

 



 

Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului ”Reparația capitală a drumurilor din s. Obreja Veche” 

2. Numărul şi data contractului Nr.4 din 25.01.2022 

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria comunei Obreja Veche 

4. Adresa beneficiarului s. Obreja Veche, raionul Fălești 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

a) iniţială  

(la data semnării contractului )    299 525,25 lei      ______________________ 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)  299 525,25 lei      ______________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată o lună; 

b) efectiv realizată o lună; 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Nr.01 din 13.06.2022 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie Nu sunt; 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte Nu este necesar; 

 

Semnat: ____________ 

Nume: Ioxa Igor 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL ”Fratelli Construct” 

 



 

Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului ”Reparația capitală a drumurilor locale din s. Pietrosu” 

2. Numărul şi data contractului Nr.10 din 28.03.2022 

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria Pietrosu 

4. Adresa beneficiarului s. Piatrosu, raionul Fălești 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

a) iniţială  

(la data semnării contractului )    210 199,98 lei      ______________________ 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)  210 199,98 lei      ______________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată o lună; 

b) efectiv realizată 10 zile; 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Nr.01 din 14.06.2022 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie Nu sunt; 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte Nu este necesar; 

 

Semnat: ____________ 

Nume: Ioxa Igor 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL ”Fratelli Construct” 

 



 

Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului ”Reparația străzilor locale din s. Ustia” 

2. Numărul şi data contractului Nr.16 din 29.03.2022 

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria Ustia 

4. Adresa beneficiarului s. Ustia, raionul Glodeni 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

a) iniţială  

(la data semnării contractului )    273 309,18 lei      ______________________ 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)  273 309,18 lei      ______________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată o lună; 

b) efectiv realizată 14 zile; 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Nr.01 din 19.08.2022 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie Nu sunt; 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte Nu este necesar; 

 

Semnat: ____________ 

Nume: Ioxa Igor 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL ”Fratelli Construct” 

 



 

Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului ”Termoizolarea fațadei la Grădinița de copii din satul 

Ilenuța” 

2. Numărul şi data contractului Nr. 40 din 18.10.2022 

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria Ilenuța 

4. Adresa beneficiarului s. Ilenuța, r-ul Fălești 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

a) iniţială  

(la data semnării contractului )    1 365 001,20 lei      ______________________ 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)  1 365 001,20 lei      ______________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată 9 luni; 

b) efectiv realizată ------; 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea parțială alucrărilor Nr.01 din 

23.12.2022 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie Nu sunt; 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte Nu este necesar; 

 

Semnat: ____________ 

Nume: Ioxa Igor 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL ”Fratelli Construct” 



 

Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului ”Montarea podețelor din s. Ciolacul Vechi” 

2. Numărul şi data contractului Nr.1 din 13.05.2022 

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria comunei Ciolacu Nou 

4. Adresa beneficiarului s. Ciolacu Nou, raionul Fălești 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

a) iniţială  

(la data semnării contractului )    119 316, 13 lei      ______________________ 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)  119 316, 13 lei      ______________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată o lună; 

b) efectiv realizată 10 zile; 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Nr.01 din 13.05.2022 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie Nu sunt; 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte Nu este necesar; 

 

Semnat: ____________ 

Nume: Ioxa Igor 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL ”Fratelli Construct” 

 



 

Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului ”Lucrări de reparație curente a încăperilor” 

2. Numărul şi data contractului Nr. 24 din 23.12.2022 

3. Denumirea/numele beneficiarului I.P Centrul Social Regional ”Viață cu Speranță” 

4. Adresa beneficiarului mun. Bălți, str. Victoriei 7A 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

a) iniţială  

(la data semnării contractului )    20 203,75 lei      ______________________ 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)  20 203,75 lei      ______________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată o lună; 

b) efectiv realizată șapte zile; 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Nr.01 din 30.12.2022 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie Nu sunt; 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte Nu este necesar; 

 

Semnat: ____________ 

Nume: Ioxa Igor 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL ”Fratelli Construct” 

 



 

Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului ”Lucrări de reparație a trotuarului” 

2. Numărul şi data contractului Nr. 19 din 16.05.2022 

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria Iezărenii vechi 

4. Adresa beneficiarului s. Iezărenii Vechi, raionul Sîngerei 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

a) iniţială  

(la data semnării contractului )    112 342,95 lei      ______________________ 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)  112 342,95 lei      ______________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată o lună; 

b) efectiv realizată zece zile; 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Nr.01 din 14.06.2022 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie Nu sunt; 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte Nu este necesar; 

 

Semnat: ____________ 

Nume: Ioxa Igor 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL ”Fratelli Construct” 

 



 

Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului ”Lucrări de reparație capitală a acoperișului existent a 

clădirii grădiniței de copii din s. Albinețul Vechi” 

2. Numărul şi data contractului Nr. 35 din 05.05.2022 

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria comunei Albinețul Vechi 

4. Adresa beneficiarului s. Albinețul Vechi, raionul Fălești 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

a) iniţială  

(la data semnării contractului )    297 605,64 lei      ______________________ 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului) 297 605,64 lei      ______________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată o lună; 

b) efectiv realizată o lună; 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Nr.01 din 30.05.2022 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie Nu sunt; 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte Nu este necesar; 

 

Semnat: ____________ 

Nume: Ioxa Igor 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL ”Fratelli Construct” 

 



 

Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului ”Reparația drumului ce leagă s. Ciuluc cu s. Gara 

Catranîc” 

2. Numărul şi data contractului Nr.8 din 11.01.2022 

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria comunei Egorovca 

4. Adresa beneficiarului s. Egorovca, raionul Fălești 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

a) iniţială  

(la data semnării contractului )    293 154, 97 lei      ______________________ 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)  293 154, 97 lei      ______________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată o lună; 

b) efectiv realizată o lună; 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Nr.01 din 31.01.2022 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie Nu sunt; 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte Nu este necesar; 

 

Semnat: ____________ 

Nume: Ioxa Igor 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL ”Fratelli Construct” 

 

 

 



 

Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului ”Lucrări de construcție a drumului local din s. 

Făgădău” 

2. Numărul şi data contractului Nr. 34 din 26.07.2022 

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria comunei Ciolacu Nou 

4. Adresa beneficiarului s. Ciolacul Nou, raionul Fălești 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

a) iniţială  

(la data semnării contractului )    197 380,37 lei      ______________________ 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului) 197 380,37 lei      ______________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată o lună; 

b) efectiv realizată zece zile; 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Nr.01 din 12.08.2022 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie Nu sunt; 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte Nu este necesar; 

 

Semnat: ____________ 

Nume: Ioxa Igor 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL ”Fratelli Construct” 

 



 

Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului ”Reparația capitală a străzilor din s. Hiliuți” 

2. Numărul şi data contractului Nr.22 din 19.04.2022 

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria Hiliuți 

4. Adresa beneficiarului s. Hiliuți, raionul Fălești 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

a) iniţială  

(la data semnării contractului )    254 715,83 lei      ______________________ 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)  254 715,83 lei      ______________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată o lună; 

b) efectiv realizată o lună; 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Nr.01 din 30.09.2022 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie Nu sunt; 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte Nu este necesar; 

 

Semnat: ____________ 

Nume: Ioxa Igor 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL ”Fratelli Construct” 

 



 

Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului ”Reparația capitală a drumurilor din s. Hîncești” 

2. Numărul şi data contractului Nr.9 din 08.02.2022 

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria Hîncești 

4. Adresa beneficiarului s. Hîncești, raionul Fălești 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

a) iniţială  

(la data semnării contractului )    162 923,13 lei      ______________________ 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)  162 923,13 lei      ______________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată o lună; 

b) efectiv realizată o lună; 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Nr.01 din 28.04.2022 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie Nu sunt; 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte Nu este necesar; 

 

Semnat: ____________ 

Nume: Ioxa Igor 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL ”Fratelli Construct” 

 



 

Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului ”Lucrări de termoizolare a fațadei Grădiniței de copii 

din s. Ciolacu Vechi, r-ul Fălești” 

2. Numărul şi data contractului Nr.19 din 24.06.2022 

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria comunei Ciolacu Nou, r-ul Fălești 

4. Adresa beneficiarului s. Ciolacul Nou, raionul Fălești 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

a) iniţială  

(la data semnării contractului )    150 221, 74 lei      ______________________ 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)  150 221, 74 lei      ______________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată o lună; 

b) efectiv realizată o lună; 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Nr.01 din 20.07.2022 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie Nu sunt; 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte Nu este necesar; 

 

Semnat: ____________ 

Nume: Ioxa Igor 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL ”Fratelli Construct” 

 

 

 



 

Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului ”Pavarea trotuarelor IET Ciolacu Vechi” 

2. Numărul şi data contractului Nr.55 din 30.11.2021 

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria comunei Ciolacu Nou 

4. Adresa beneficiarului s. Ciolacu Nou, raionul Fălești 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

a) iniţială  

(la data semnării contractului )    47 727,67 lei      ______________________ 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)  47 727,67 lei      ______________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată o lună; 

b) efectiv realizată o lună; 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Nr.04 din 07.12.2021 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie Nu sunt; 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte Nu este necesar; 

 

Semnat: ____________ 

Nume: Ioxa Igor 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL ”Fratelli Construct” 

 

 

 

 

 



 

Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului ”Reparația drumurilor din s. Ciolacul Vechi, r-ul 

Fălești” 

2. Numărul şi data contractului Nr.19 din 24.03.2021 

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria comunei Ciolacu Nou 

4. Adresa beneficiarului s. Ciolacu Nou, raionul Fălești 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

a) iniţială  

(la data semnării contractului )    255 255,71 lei               ______________________ 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)  255 255,71 lei  ______________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată Două luni; 

b) efectiv realizată Două luni; 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Nr.1 din 01.09.2021 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie Nu sunt; 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte Nu este necesar; 

 

Semnat: ____________ 

Nume: Ioxa Igor 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL ”Fratelli Construct” 

 

 



 

Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului ”Reparația acoperișului primăria  s. Egorovca” 

2. Numărul şi data contractului Nr.38 din 08.12.2021 

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria comunei Egorovca 

4. Adresa beneficiarului s. Egorovca, raionul Fălești 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

a) iniţială  

(la data semnării contractului )    298 962,33 lei      ______________________ 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)  298 962,33 lei      ______________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată o lună; 

b) efectiv realizată o lună; 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Nr.05 din 29.12.2021 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie Nu sunt; 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte Nu este necesar; 

 

Semnat: ____________ 

Nume: Ioxa Igor 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL ”Fratelli Construct” 

 

 

 

 

 



 

Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului ”Servicii Transport” 

2. Numărul şi data contractului Nr.17 din 02.04.2021 

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria comunei Egorovca 

4. Adresa beneficiarului s. Egorovca, raionul Fălești 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

a) iniţială  

(la data semnării contractului )    239 999,20 lei               ______________________ 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)  239 999,20 lei            ______________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată o lună; 

b) efectiv realizată o lună; 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Nr.1 din 26.05.2021 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie Nu sunt; 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte Nu este necesar; 

 

Semnat: ____________ 

Nume: Ioxa Igor 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL ”Fratelli Construct” 

 

 

 

 



 

Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului ”Amenajarea drumurilor s. Hiliuți” 

2. Numărul şi data contractului Nr.27 din 23.04.2021 

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria satului Hiliuți 

4. Adresa beneficiarului s. Hiliuți, raionul Fălești 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

a) iniţială  

(la data semnării contractului )    228 877,33 lei               ______________________ 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)  228 877,33 lei            ______________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată o lună; 

b) efectiv realizată o lună; 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Nr.3 din 25.06.2021 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie Nu sunt; 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte Nu este necesar; 

 

Semnat: ____________ 

Nume: Ioxa Igor 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL ”Fratelli Construct” 

 

 

 

 

 



 

Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului ”Reparația drumurilor locale din s. Hîncești” 

2. Numărul şi data contractului Nr.34 din 14.09.2021 

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria satului Hîncești 

4. Adresa beneficiarului s. Hîncești, raionul Fălești 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

a) iniţială  

(la data semnării contractului )    149 944,97 lei      ______________________ 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)  149 944,97 lei ______________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată o lună; 

b) efectiv realizată o lună; 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Nr.04 din 08.11.2021 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie Nu sunt; 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte Nu este necesar; 

 

Semnat: ____________ 

Nume: Ioxa Igor 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL ”Fratelli Construct” 

 

 

 

 

 



 

Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului ”Reparația drumurilor din s. Hîncești, r-ul Fălești” 

2. Numărul şi data contractului Nr.16 din 26.03.2021 

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria satului Hîncești 

4. Adresa beneficiarului s. Hîncești, raionul Fălești 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

a) iniţială  

(la data semnării contractului )    160 064,64 lei               ______________________ 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)  160 064,64 lei            ______________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată o lună; 

b) efectiv realizată o lună; 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Nr.1 din 26.07.2021 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie Nu sunt; 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte Nu este necesar; 

 

 

Semnat: ____________ 

Nume: Ioxa Igor 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL ”Fratelli Construct” 

 

 

 



 

Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului ”Construcția drumurilor conform solicitărilor” 

2. Numărul şi data contractului Nr.3 din 05.04.2022 

3. Denumirea/numele beneficiarului SRL ”MOst-WAYS-EXPERT” 

4. Adresa beneficiarului str. Libertății 14/14, mun. Bălți 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

a) iniţială  

(la data semnării contractului )    1 200 000 lei            ______________________ 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)  1 200 000 lei  ______________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată pe parcursul anului; 

b) efectiv realizată 45 zile; 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Nr.1 din 16.06.2022 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie Nu sunt; 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte Nu este necesar; 

 

Semnat: ____________ 

Nume: Ioxa Igor 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL ”Fratelli Construct” 

 

 



 

Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului ”Reparația capitală a clădirii gimnaziului din s. 

Năvîrneț” 

2. Numărul şi data contractului Nr.31 din 03.12.2021 

3. Denumirea/numele beneficiarului Gimnaziul din s. Năvîrneț 

4. Adresa beneficiarului s. Năvîrneț, raionul Fălești 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

a) iniţială  

(la data semnării contractului )    70 500, 00 lei      ______________________ 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)  70 500, 00 lei      ______________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată o lună; 

b) efectiv realizată o lună; 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Nr.01 din 29.12.2021 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie Nu sunt; 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte Nu este necesar; 

 

Semnat: ____________ 

Nume: Ioxa Igor 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL ”Fratelli Construct” 

 

 

 



 

Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului ”Reparația drumurilor locale din s. Năvîrneț, r-ul 

Fălești” 

2. Numărul şi data contractului Nr.28 din 16.07.2021 

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria satului Năvîrneț 

4. Adresa beneficiarului s. Năvîrneț, raionul Fălești 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

a) iniţială  

(la data semnării contractului )    299 546,61 lei      ______________________ 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)  299 546,61 lei      ______________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată o lună; 

b) efectiv realizată o lună; 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Nr.1 din 20.08.2021 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie Nu sunt; 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte Nu este necesar; 

 

Semnat: ____________ 

Nume: Ioxa Igor 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL ”Fratelli Construct” 

 

 

 



 

Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului ”Pavarea scuarului Casei de Cultură din s. Onițcani” 

2. Numărul şi data contractului Nr.29 din 19.07.2021 

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria satului Onițcani 

4. Adresa beneficiarului s. Onițcani, raionul Criuleni 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

a) iniţială  

(la data semnării contractului )    299 981,11 lei      ______________________ 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)  299 981,11 lei ______________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată o lună; 

b) efectiv realizată o lună; 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Nr.3 din 19.10.2021 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie Nu sunt; 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte Nu este necesar; 

 

Semnat: ____________ 

Nume: Ioxa Igor 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL ”Fratelli Construct” 

 

 

 

 

 



 

Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului ”Amenajarea drumurilor din s. Pietrosu, r-ul Fălești” 

2. Numărul şi data contractului Nr.14 din 17.03.2021 

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria satului Pietrosu 

4. Adresa beneficiarului s. Pietrosu, raionul Fălești 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

a) iniţială  

(la data semnării contractului )    285 115,98 lei               ______________________ 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)  285 115,98 lei  ______________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată Două luni; 

b) efectiv realizată Două luni; 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Nr.1 din 01.06.2021 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie Nu sunt; 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte Nu este necesar; 

 

Semnat: ____________ 

Nume: Ioxa Igor 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL ”Fratelli Construct” 

 



 

Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului ”Amenajarea teritoriului s. Tăura Veche” 

2. Numărul şi data contractului Nr.08 din 24.05.2021 

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria comunei Tăura Veche 

4. Adresa beneficiarului s. Tăura Veche, raionul Sîngerei 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

a) iniţială  

(la data semnării contractului )    298 313,41 lei               ______________________ 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)  298 313,41 lei ______________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată o lună; 

b) efectiv realizată o lună; 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Nr.1 din 15.07.2021 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie Nu sunt; 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte Nu este necesar; 

 

Semnat: ____________ 

Nume: Ioxa Igor 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL ”Fratelli Construct” 

 

 

 

 

  



























Anexa nr.25 
la Documentaţia standard nr._____ 

din "____" ________ 20___ 

  
CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.34 

privind achiziţia prin Reparația drumurilor sat. Făgădău,rl Fălești 
  
"26_" iulie 2022 

_s. Ciolacu Nou__ 
(municipiu, oraş)       

I. PARTEA GENERALĂ 
  

PĂRŢILE CONTRACTANTE 
  

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr.34 din data 
"26 _" iulie 2022 ,între Primăria comunei Ciolacu Nou cu sediul în sat. Ciolacu Nou, rl Fălești,   

str.______, telefon: 0259 67 436 fax:  0259 67 522,  IDNO 1007601002108__ 
 reprezentat prin _HÎRBU Lilia-primar_, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, 

                (numele, prenumele şi funcţia conducătorului) 
__ S.R.L. „FRATELLI CONSTRUCT”_, cu sediul în _ sat. Mărăndeni,rl Fălești 

         (denumirea operatorului economic)                    (localitatea) 
,str._, telefon: _078672392_, fax: _, IDNO 1021602001005 autorizat pentru activitatea 

                            
În construcţii: autorizaţia nr.69943 din "23"_februarie_ 2021, eliberată de _ASP Bălți_, pe un termen de 
_________ ani, pentru genurile de activitate_Lucrări de construcție a drumurilor și autostrăzilor și a 
altor proiecte inginerești,reprezentat prin Igor Ioxa- administrator, în calitate de Antreprenor, pe de altă 
parte.                   

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 
1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de reparație a drumului din s.Făgădău, rl Fălești 

sector Răstignire-Gasanov în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum 
şi cu normativele, standardele şi prescripţiile tehnice. 

2. PERIOADA DE EXECUŢIE 
2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de _0_ luni și zile 10 după primirea ordinului de 

începere a execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite. 
2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa la prezentul contract. 
2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activităţii se datorează 

următoarelor cauze: 
a) generate de Beneficiar; 
b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme neimputabile 

şi imprevizibile pentru Antreprenor; 
c) influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform 

caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor; 
d) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 
2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a unor 

părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, 
Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. 
Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către 
Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din iniţiativa Antreprenorului, acesta suportă pe 
timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă. 

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile de 
recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de 
recepţie pentru terminarea lucrărilor. 

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţiei şi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va 
aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În cazul în care se constată că sunt 



lipsuri şi deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se 
termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi 
deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de 
recepţie va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în 
vigoare şi cu clauzele din contract. În funcţie de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge 
recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional. 

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor__2 ani__. 
3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este 
 de_ 197 380,37(Una sută nouzeci și șapte mii trei sute optzeci lei 37 bani)_ lei MD,                                                                                  
suma cu cifre şi litere)  
inclusiv 32 896,73(Treizeci și două mii opt sute nouăzeci și șase lei 73bani)_ TVA lei MD. 

                                                  (suma cu cifre şi litere) 
3.2. Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale 

de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar. 
3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 3 zile 

calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor. 
3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de 

către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale 
litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat. 

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea 
lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform 
contractului. 
       3.6. Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către 
agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor în 
cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea 
acestora. 

4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE BENEFICIARULUI 
4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar 

la dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de 
realizare a lucrărilor publice. 

4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe 
proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de execuţie şi 
prevederile actelor normative din domeniul construcţiilor. 

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, 
instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru 
contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în 
mod rezonabil din contract. 

4.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel: 
a) un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, iar altul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie 

pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum şi de către alte persoane autorizate, 
inclusiv responsabilul tehnic atestat. 

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte documente, 
pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească şi sunt cerute de subantreprenorul proiectant, 
vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenor. 

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. Preţurile 
stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea şi întreţinerea 
corespunzătoare a lucrărilor. 

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau 
aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este 
posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. Notificarea va conţine 
detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care acestea au fost necesare, precum şi întârzierile 
sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente. 

4.8. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziţia 
subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de 
subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie. 



4.9. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, 
utilajele de construcţii şi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta îşi asumă 
întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele de execuţie 
utilizate. 

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanţia de bună 
execuţie a contractului, în cuantum de __% din valoarea contractului atribuit. 

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanţia de bună execuţie Antreprenorului după 
semnarea procesului-verbal de recepţie finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În 
cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora. 

4.12.Antreprenorul trebuie să constituie garanţia de bună execuţie după primirea scrisorii de acceptare, 
dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu şi-a îndeplinit această obligaţiune, 
Beneficiarul poate să reţină garanţia Antreprenorului pentru ofertă. 

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în contract, 
corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau 
posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor explicite în contract. 

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât 
rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice. 

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile 
contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, 
depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea obligaţiilor contractuale. La cerere, trebuie să i 
se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de execuţie pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle, 
condiţia fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent 
dacă contractul a fost sau nu încheiat. 

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, 
cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu numai Antreprenorului şi 
dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau 
declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, 
care va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului. 

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el 
poate înainta obiecţii, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispoziţiile primite, în afara cazului 
în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor Beneficiarului se creează 
dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar. 

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi limitelor terenului pus la 
dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt 
obligaţiuni ale Antreprenorului. 

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să 
protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor. 

4.20. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia 
Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este 
obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile şi inexactităţile 
constatate sau presupuse. 

4.21. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu 
subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a 
prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale. 

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris: 
a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare; 
b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare; 
c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere 

calitativ. 
4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri 

lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condiţiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile 
aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării. 

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, 
artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona respectivă şi să 
comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente acest fapt. 

4.25. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, să 



retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt 
necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie, 
surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii. 

4.26. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi aprobările, să 
plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau drepturi afectate sau 
care pot fi afectate de execuţia lucrărilor. 

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI 
5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau 

reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenţă în domeniul 
achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii contractelor de achiziţii publice. 

6. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII 
6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite 

prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţie şi de o calitate corespunzătoare 
prevederilor actelor normative şi prezentului contract. 

6.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul 
trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor şi lucrările pe care aceştia le vor executa. 

6.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, 
datele de identificare ale subantreprenorilor. 

6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări. 
7. FORŢA DE MUNCĂ 

7.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii forţe 
de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei. 

8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE 
8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse periodic 

la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, 
forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru examinarea, măsurarea şi testarea 
lucrărilor. 

8.2. Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în 
documentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar. 

8.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse 
în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzător calitative sau 
manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste 
cheltuieli. 

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la lucrări 
pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc. 

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat şi, 
după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să urmărească orice 
lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de 
câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic 
atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea lucrărilor. 

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va reface 
această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate 
corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea şi/sau repararea vor fi 
suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor. 

8.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat 
se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporţional de către 
aceştia. 

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia 
Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziţie 
expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în 
termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa Beneficiarului de toate pagubele pe care 
le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi 
necesare şi se presupune că ele corespund voinţei Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat. 

8.9. Lucrările încep după 2 zile de la semnarea şi înregistrarea contractului în modul corespunzător şi 
primirea ordinului de execuţie. 

9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE 



9.1. Perioada de garanţie pentru lucrări este de _2__ ani. 
9.2. Perioada de garanţie începe de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la expirarea 

termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol. 
9.3. Antreprenorul are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin de 

nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar. 
10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 

10.1. Părţile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor 
prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. 

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile 
contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a cuantumului 
răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecărui partener în producerea 
acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. 

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă 
solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale. 

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în 
care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înştiinţat în 
prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei. 

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau 
deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, 
materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină. 

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie 
împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de 
protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa. 

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale 
autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au caracter 
obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de 
Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului. 

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile contractante, 
atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele intervenite şi care pot fi 
dovedite. 

10.9. Dacă întârzierea în execuţia lucrărilor este din culpa uneia dintre părţile contractante, partea 
culpabilă va plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din 
valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă 
în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere. 

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile 
conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau 
altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina 
Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora. 

10.11. Antreprenorul şi subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale. 
11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de 
verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte poate, după o 
înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituţie publică de 
cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită. 

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI 
12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă: 
a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune Antreprenorul 

în situaţia de a nu putea executa lucrarea; 
b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni; 
c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice 

este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale. 
12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă: 
a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru; 
b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în 

termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor; 
c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o lucrare 



în termenul stabilit de către beneficiar; 
d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice 

este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale. 
12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părţi 

contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 şi 12.2 din prezentul contract. 
12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepţie care va efectua 

recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului. 
12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, 

inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le 
plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le suporte 
Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul. 

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu respectarea 
prevederilor legale. 

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice: 
Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în perioada de valabilitate 

a acestuia în una dintre următoarele situaţii: 
a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat 

excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice; 
b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție 

publică în conformitate cu art.76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice; 
c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a 

obligaţiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaţionale la care 
Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale 
sau, după caz, internaționale. 

13. DISPOZIŢII FINALE 
13.1. Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului 

contract: 
a) Caietul de sarcini; 
b) Propunerea tehnică; 
c) Propunerea financiară; 
d) Graficul de executare a lucrărilor ; 
e) Garanția de bună execuție. 
13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română. 
13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării 

ultimei semnături de către una dintre părți. 
13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu 

legislaţia Republicii Moldova, la data de 15 martie 2022, fiind valabil până la  
31 decembrie 2022/recepția finală a lucrărilor. 
  

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE 
SPECIALE A CONTRACTULUI  

RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR 

  
ANTREPRENORUL  

S.R.L. „FRATELLI CONSTRUCT” 
BENEFICIARUL 

Primăria Ciolacu Nou 
Adresa poştală: Sat. Mărăndeni,rl Fălești  Adresa poştală:s.Ciolacu Nou,rl Fălești 
Telefon: 078672392 Telefon: 0259 67 441 / 0259 67 522 
Cod fiscal: 1021602001005 Cod fiscal:1007601002108 
Banca: BC„Moldindconbank”SA Banca: MF-Trezoreria de Stat 
Cod: MOLDMD2X368 Cod: TREZMD2X 
IBAN MD05ML000000022515681463 IBAN MD68 TRPDAL312120J10607AB 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 
ANTREPRENOR BENEFICIAR 

  



 
 

 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                             
 
 
 
 
 

 
Anexa nr.1 

la Contractul nr.19 
din "26" iulie 2022 

  
SPECIFICAŢII TEHNICE 

  

Nr. Denumirea lucrărilor Cod 
CPV 

Specificarea tehnică 
deplină solicitată de 

către autoritatea 
contractantă 

Specificarea tehnică deplină 
propusă de către ofertant 

Standarde de 
referinţă 

1 Reparația drumurilor 
în sat. Făgădău,sector 
Răstignire-Gasanov 

 -Reparația drumurilor 
1232,5m2 

  
 

-Reparația drumurilor 1232,5m2 
  

 

 TOTAL     

 
 

 
 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 
 
 
 

ANTREPRENORUL BENEFICIAR 

    



 
Anexa nr.2 

la Contractul nr.__19__ 
din "_26_" iulie 2022 

  

SPECIFICAŢII DE PREŢ  

Nr. Denumirea lucrărilor Cod CPV Unitate

a de 

măsură 

Cantitat

ea 

Preţul 
unitar 

Inclusiv 

TVA 

Suma lei 

MD, 

Inclusiv 

TVA 

Terme

nii de 

execut

are 

1 Scarificaera mecanica a platformei 
drumului, executata cu autogreder, 
pe adincimea necesara, insa cel 
putin 5 cm, in impietruiri fara 
adunarea materialului. 
 
Coeficient la utilajului=2,0000 

DA04A 
100 
m3 2,5500 

2 639,19 

 

6 729,93 

 
2022 

2 Nivelarea cu autogreder de pina la 
175 CP a suprafetei terenului 
natural si a platformelor de 
terasamente, prin taierea 
damburilor si deplasarea in goluri 
a pamintului sapat in teren catg. I. 

TsE05A 100m2 15,700
0 

93,81 

 

1 472,82 

 
2022 

3 Compactarea pamintului cu 
ciliindru compactor vibrator mixt 
autopropulsat capacitatea 119 
(160) KW (C,P) cu sistemul 
Vibro-Control prin  2 parcursuri. 

 

TsD25A 
100 
m3 1,9500 

856,09 

 

1 669,37 

 
2022 

4 Strat de fundatie sau reprofilare 
din piatra sparta, pentru drumuri, 
cu asternere mecanica, executat cu 
impanare si innoroire 

RpDD02
A 

m3 184,40
00 

632,09 

 

116558,1
6 

 

2022 

5 Aducerea la profil a 
acostamentelor, prin taierea lor pe 
o grosime medie de 10 cm, cu 
mijloace mecanice. 

DH11B 100m2 10,950
0 

409,70 

 

4486,16 

 
2022 

6 Sapatura mecanica la rigole (cu 
sectiunea triunghiulara) cu 
adincimea de 0,40 m, executata cu 
ajutorul autogrederului de pina la 
175 CP, in teren catg. II 

 

TsC17B 100 m 0,9800 
705,71 

 

691,59 

 
2022 



Cheltuieli directe  Lei 131 608,04 

Asigurari sociale 24 % 3 914,44 

Cheltuieli de regie 14,5 % 19 650,76 

Beneficiu 6 % 9 310,40 

TVA  20 % 32 896,73 
TOTAL 

 
197 380,37 

   

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 
 

ANTREPRENOR BENEFICIAR 

    
  

  

 

 



CERTIFICAT
privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul public naţional

Nr.
№ A2304041 din

от 20.03.2023

 Pentru participarea la proceduri de achiziții publice

1. Destinația / Назначение

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea
Наименование

S.R.L. FRATELLI CONSTRUCT 1021602001005

Codul fiscal / Numărul de identificare
Фискальный код / Идентификационный номер

Adresa sediului de bază (strada, numărul)
Адрес основного месторасположения  (улица, номер)

Codul - Denumirea localității
Код - Наименование населенного пункта

< 4345-S.MARANDENI

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat / 
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной 
системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату 
выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
168 632,53 lei/лей.

__________________________________                  __________________________                             _________________________________
                      Funcţia/Должность                                                                            Semnătura/Подпись                                                                   Numele și prenumele/Фамилия и имя      

L.Ș/ М.П.

Executor: _________________________
                             Numele și prenumele/Фамилия и имя

Anexa nr.7.2 la Instrucțiunea
aprobată prin ordinul IFPS

nr. 400 din 14 martie 2014

CC 04 AE

4. Valabil pînă la / Действителен до 04.04.2023

        Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 20.03.2023 ora 8:13:15
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

                                                                                                           NOTA (0,00)

 ___________

Șefă interimară DDF Fălești Iana IARIOMENCO

Inga PALII

Nr. 26/1-14-37/38507
20 martie 2023



Anexa nr. 13 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

 

 

 

DECLARAȚIE  

privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate  
 

Nr. 

crt. 
Obiect contract 

Denumirea/nume 

beneficiar/Adresa 

Calitatea 

antreprenorului*) 

Preţ 

contract/ 

valoarea 

lucrărilor 

executate  

Perioada 

de 

execuţie 

a 

lucrării 

(luni) 

Numărul şi 

data 

procesului-

verbal de 

recepţie la 

terminarea 

lucrărilor 

1 

Contract Nr.14 din 17.03.2021 

”Amenajarea drumurilor s. Pietrosu 

 r-ul Fălești” 

Primăria s. Pietrosu,  

r-ul Fălești 
Antreprenor General  285 115,98  1 lună  

Nr.1 din 

01.06.2021  

2 

 Contract Nr. 22 din 18.03.2021 

”Reparația capitală a drumurilor din s. 

Albinețul Vechi, r-ul Fălești” 

 Primăria comunei 

Albinețul Vechi, 

 r-ul Fălești 

 Antreprenor General  295 959,84 1 lună 
 Nr.1 din 

08.10.2021 

3 

 Contract Nr. 19 din 24.03.2021 

”Reparația Drumurilor din s. Ciolacu 

Nou, r-ul Fălești” 

 Primăria comunei 

Ciolacu Nou, r-ul 

Fălești 

 Antreprenor General  255 255,71 1 lună 

 Nr.1 din 

01.09.2021 

 

 

4 

Contract Nr. 16 din 26.03.2021 

”Amenajarea drumurilor din s. 

Hîncești r-ul Fălești” 

Primăria s. Hîncești,  

r-ul Fălești 
Antreprenor General 160 064,06 1 lună 

Nr.01 din 

26.07.2021 

5 

Contract Nr. 17 din 02.04.2021 

”Servicii transport materiale de 

construcție” 

Primăria  comunei 

Egorovca, r-ul Fălești 
Antreprenor General 239 999,20 1 lună _________ 

6 

Contract Nr. 27 din 23.04.2021 

”Amenjarea drumurilor din s. Hiliuți, 

r-ul Fălești” 

Primăria s. Hiliuți, 

 r-ul Fălești 
Antreprenor General 228 877,33 1 lună 

Nr. 3 din 

25.06.2021 

7 

Contract Nr. 8 din 24.05.2021 ” 

Amenajarea teritoriului s. Tăura 

Veche, r-ul Sîngerei prin pavarea 

trotuarelor” 

Primăria comunei 

Tăura Veche, 

 r-ul Sîngerei 

Antreprenor General 298 313, 41 1 lună 
Nr.01 din 

15.07.2021 

8 

Contract Nr. 28 din 16.07.2021 

”Reparația drumurilor locale din 

 s. Năvîrneț, r-ul Fălești” 

Primăria s. Năvîrneț, 

 r-ul Fălești 
Antreprenor General 299 546,61 1 lună 

Nr.01 din 

20.08.2021 

9 

Contract Nr.29 din 19.07.2021 

”Pavarea scuarului Casei de Cultură 

din satul Onițcani, r-ul Criuleni” 

Primăria Onițcani,  

r-ul Criuleni 
Antreprenor General 299 981,11 1 lună 

Nr.3 din 

19.10.2021 

10 

Contract Nr. 34 din 14.09.2021 

”Reparația drumurilor locale din s. 

Hîncești, r-ul Fălești”  

Primăria s. Hîncești, 

 r-ul Fălești 
Antreprenor General 149 944,97 1 lună 

Nr.04 din 

08.11.2021 

11 

Contract Nr. 55 din 30.11.2021 ” 

Pavarea trotuarelor IET Ciolacu Vechi, 

r-ul Fălești” 

Primăria comunei 

Ciolacu Nou, 

 r-ul Fălești 

Antreprenor General 47 727,67 1 lună 
Nr.04 din 

07.12.2021 

12 

Contract Nr. 31 din 03.12.2021 

”Reparația capitală a clădirii 

gimnaziului ”Ștefan сel Mare”   

din s. Năvîrneț,  r-ul Fălești 

Gimnaziul ”Ștefan сel 

Mare” din s. Năvîrneț, 

r-ul Fălești 

Antreprenor General 70 500,00 1 lună 
Nr.1 din  

29.12.2021 

13 

Contract Nr. 38 din 08.12.2021 

”Reparația acoperișului Primăria 

Egorovca, comuna Egorovca,  

r-ul Fălești” 

Primăria Egorovca, r-ul 

Fălești 
Antreprenor General 298 962,33 1 lună 

Nr.05 din 

29.12.2021 

14 

Contrat Nr.8 din 11.01.2022 

”Reparația drumului ce leagă s. Ciuluc 

cu  s. Gara Catranîc” 

Primăria Egorovca, r-ul 

Fălești 
Antreprenor General 293 154,97 1 lună 

Nr.01 din 

31.01.2022 

15 

Contract Nr. 19 din 15.03.2022 

”Montarea  podețelor din s.Ciolacul 

Vechi, r-ul Fălești” 

 Primăria comunei 

Ciolacu Nou, r-ul 

Fălești 

Antreprenor General 119 316,13 10 zile 
Nr. 1 din 

13.05.2022 

16 

Contract Nr. 10 din 28.03.2022 

”Reparația capitală a drumurilor locale 

din s. Pietrosu” 

Primăria s. Pietrosu,  

r-ul Fălești 
Antreprenor General 210 199,98 10 zile 

Nr.1 din 

14.06.2022 



17 
Contract Nr. 16 din 29.03.2022 

”Reparația străzilor locale din s. Ustia” 

Primăria s. Ustia r-ul 

Glodeni 
Antreprenor General 273 309,18 14 zile 

Nr. 1 din 

19.08.2022 

18 

Contract Nr. 4 din 25.01.2022 

”Reparația capitală a drumurilor din s. 

Obreja Veche” 

Primăria c. Obreja 

Veche, r-ul Fălești 
Antreprenor General 299 525,25 1 lună 

Nr.1 din 

13.06.2022 

19 

Contract Nr. 9 din 08.02.2022 

”Reparația capitală a drumurilor locale 

din s. Hîncești, r-ul Fălești” 

Primăria s. Hîncești,  

r-ul Fălești 
Antreprenor General 162 923,13 1 lună 

Nr. 1 din 

28.04.2022 

20 

Contract Nr. 12 din 18.04.2022 

”Reparația capitală a drumurilor locale 

din satul Limbenii Vechi, r-ul Glodeni 

Primăria Limbenii 

Vechi, r-ul Glodeni 
Antreprenor General 299 006,78 1 lună 

Nr. 1 din 

11.07.2022 

21 

Contract Nr. 22 din 19.04.2022 

”Reparația capitală a străzilor din s. 

Hiliuți, r-ul Fălești” 

Primăria s. Hiliuți, 

 r-ul Fălești 
Antreprenor General 254 715,83 1 lună 

Nr. 1 din 

30.09.2022 

22 

Contract Nr. 35 din 05.05.2022 

”Lucrări de reparație capitală a 

acoperișului existent a clădirii 

grădiniței de copii din s. Albinețul 

Vechi” 

Primăria comunei 

Albinețul Vechi, 

 r-ul Fălești 

Antreprenor General 297 605,64 1 lună 
Nr. 1 din 

30.05.2022 

23 

Contract Nr. 19 din 24.06.2022 

”Lucrări de pardosire și placare a 

pereților, lucrări de tencuire a 

grădiniței de copii din s. Ciolacul 

Vechi, r-ul Fălești 

Primăria comunei 

Ciolacu Nou, r-ul 

Fălești 

Antreprenor General 150 221,74 10 zile 
Nr. 1 din 

20.07.2022 

24 

Contract Nr. 34 din 26.07.2022 

”Lucrări de construcție a drumului 

local din s. Făgădău, r-ul Fălești 

Primăria comunei 

Ciolacu Nou, r-ul 

Fălești 

Antreprenor General 197 380,37 10 zile 
Nr. 1 din 

12.08.2022 

25 
Contract Nr. 19 din 16.05.2022 

”Lucrări de reparație a trotuarului” 

Primăria Iezărenii 

Vechi, r-ul Sîngerei 
Antreprenor General 112 342,95 10 zile 

Nr. 1 din 

14.06.2022 

26 

Contract nr. 24 din 23.12.2022 

”Lucrări de reaprație curente ale 

încăperilor” 

I.P. Centrul Social 

Regional ”Viață cu 

Speranță” din mun. 

Bălți 

Antreprenor General 20 203,75 7 zile 
Nr. 1 din 

30.12.2022 

26 

Contract Nr. 59 din 17.10.2022 

”Reparația drumurilor publice locale 

din satele Mîndrești și Codru” 

Primăria comunei 

Mîndrești, r-ul 

Telenești 

Antreprenor General 817 028,90  21 zile 
Nr. 1 din 

30.12.2022 

27 

Contract Nr. 40 din 18.10.2022 

”Termoizolarea fațadei la Grădinița de 

copii din satul Ilenuța R-ul Fălești” 

Primăria Ilenuța, r-ul 

Fălești 
Antreprenor General 1 365 001,20 9 luni 

Nr. 1 din 

23.12.2022 

(parțial) 

28 

Contract Nr. 70 din 16.12. 2022 ” 

Reparația drumurilor publice din s. 

Mîndrești, r-ul Telenești” 

Primăria comunei 

Mîndrești, r-ul 

Telenești 

Antreprenor General 130 693,10 7 zile 
Nr. 1 din 

30.12.2022 

 

 
*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de 

asociaţie; contractant asociat; subcontractant. 

 
 

Semnat: _____________ 

Nume: Ioxa Igor 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei: SRL ”Fratelli Construct” 

 



DECLARAŢIE 

privind termenul de garație asupra lucrărilor executate 

 

 

 Prin prezenta S.R.L. ”Fratelli Construct” își asumă responsabilitatea pentru 

lucrările ce urmează a fi executate, și oferă un termen de garanție de 1 an (în 

condițiile respectării exploatării și întreținerii corepunzătoare). 

 

 

 Semnat: __________ 

 Nume: Ioxa Igor  

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator  

Denumirea întreprinderii: S.R.L. ”Fratelli Construct” 
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