

CERERE DE PARTICIPARE

Către IMSP Centrul de Sănătate Leova ,or.Leova str.Ștefan cel Mare,63

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de pre selecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de **Lucrări de reparație interioară a coridoarelor ,etajele 1 și 2 și cabinetelor medicilor de familie de la etajul 2 al Instituției Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Leova,**

prin LD nr ocds-b3wdp1-MD-1770193930851 din 04.02.2026, noi S.R.L. “Leocons Plus”, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: după cum este indicat în semnătura electronică Cu stimă,

Ofertant/candidat
S.R.L. “Leocons Plus”
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către IMSP Centrul de Sănătate leova,or.Leova str.Ștefan cel Mare 63

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă la licitația privind **Lucrări de reparație interioară a coridoarelor,etajele 1 și 2 și cabinetelor medicilor de familie de la etajul 2 al Instituției Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate leova.** prin LD nr ocds-b3wdp1-MD-1770193930851 din 04.02.2026, pentru o durată de 60 zile, respectiv până la data de 28.04.2026 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: după cum este indicat în semnătura electronică

Cu stimă,
Ofertant/candidat
S.R.L. “Leocons Plus”
(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație interioară a coridoarelor ,etajele 1 și 2 și cabinetelor medicilor de familie de la etajul 2 al Instituției Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Leova

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2026			
		Martie	Aprilie	Mai	Iunie
1	Organizarea șantierului Lucrari de demontaj				
2	Tencuieli,placarea gresiei si fainței,lucrari de timplarie si lucrari de finisaj				
3	Darea în exploatare				

V-om executa lucrările pînă la 31.07.2026.

Notă: dat fiind că nu cunoaștem exact cînd v-a fi semnat contractul și v-a fi dat ordinul de începere a lucrărilor, graficul mai detaliat nu îl putem prezenta la această etapă, or dacă vor fi contestații și procedura de semnare a contractului v-a fi tergiversată v-om avea mai puțin timp și respectiv v-a trebui să încadrăm lucrările în mai puține luni pentru a termina în anul curent toate lucrările. Însă indiferent de aceste circumstanțe garantăm că vom finaliza lucrările pînă la sfîrșitul anului 2026.

Semnat: Electronic
Nume: Gospodinov Iurie
Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator
Denumirea întreprinderii: S.R.L. “Leocons Plus”

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/ numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Amenajarea terenului de joacă pentru copii din s.Hanasenii Noi	Primaria Hanasenii Noi	Contractant unic	500616.20	2 luni	14-16 din 26.02.2022
2	Finisari Interioare la Liceul Teoretic Alexei Mateevici din or.Soldanesti	Vig House SRL	Contractant unic	624046.80	2 luni	43 din 02.03.2022
3	Lucrari de reparatie la centrul de sanatate din s.Tomai	Primaria Tomai	Contractant unic	298875.60	1 luni	33 din 16.07.2022
4	Lucrari de reparatie la liceul Alexei Mateevici din or.Soldanesti	Vig House	Contractant unic	1101939.60	4 luni	36 din 15.08.2022
5	Reparatia interioara la Azilul de batrini din Sarat Galbena	Caritate MD	Contractant unic	1854998.96	4 luni	22 din 21.10.2022
6	Amenajarea terenului de odihna pentru copii si maturi din s.Baius	Primaria Baius	Contractant unic	449599.73	3 luni	01 din 20.12.2023
7	Lucrari de reparatie a pardoselilor cabinetelor 4-20 la gimnaziul Tigheci r-ul Leova	Primaria s.Tigheci	Contractant unic	627491.01	4 luni	02 din 30.11.2023
8	Reparatia capitala a fasadei caminului cultural din s.Hanasenii Noi ,r-ul Leova	Primaria Hanasenii Noi	Contractant unic	403273.61	2 luni	03 din 30.11.2023

9	Reparatia capitala a acoperisului la cantina sociala din or.Leova	Primaria Leova	Contractant unic	191196.35	1 luna	05 din 14.06.2024
10	Reparatia capitala ale cladirilor ,reparatia interioara a peretilor si tavanelor la sed scolii de arte	Directia cultura turizm si tuneret din or.Leova	Contractant unic	220018.85	1 luna	01 din 24.06.2024
11	Renovarea si consolidarea sectorului de drum adiacent podului de la intersectia str.Horilor si V.Cupcea din or.Leova	Primaria Leova	Contractant unic	378526.16	2 luni	01 din 21.08.2024
12	Pavarea terenului aferent IET nr.2 Romanita din or.Leova	Primaria Leova	Contractant unic	593299.34	2 luni	01 din 02.09.2024
13	Reparatia interioara la sediul CS satul Cotul Morii r.ul Hincesti	IMSP Centru de sanatate Hincesti	Contractant unic	149420.59	1 luni	03 din 21.10.2024
14	Reparatii curente a coridoarelor, usii principal e,balustradei ,electricitatii si rampei de acces a azilului	Azilul pentru persoanele cu dezabilitati si in etate Leova	Contractanc unic	219362.70	1 luna	12 din 05.11.2024
15	Lucrari de reparatii capitale la scoala sportiva raionala	Directia Invatamint leova	Contractant unic	291017.78	2 luni	03 din 12.11.2024
16	Reparatia strazii Stefan Voda s.Carpineni r.Hinceti	Vig HOUSE	Contractant unic	359671.46	1 luni	25 din 04.12.2024
17	Conectarea la sistemul de canalizare si apeduct a gospodariilor social vulnerabile si cladirilor APL din comuna Saratica Noua r.ul Leova	Pro Entrase AO	Contractant unic	633276.73	1 luni	01 din 23.12.2024
18	Conectarea la sistemul de canalizare a gospodariilor social vulnerabile si gradinitei	Pro Entrase AO	Contractant unic	484159.16	1 luni	02 din 23.12.2024

	de copii din s.Seliste r-ul Leova					
19	Reparatia drumului pe strada I.Neculcea din or.Leova	Vig HOUSE	Contractant Unic	164562.47	1 luni	03 din 16.12.2024
20	Lucrari de reparatie capitala pardoselilor acoridorului la scoala de arte din or.Leova	Directia cultura tineret si sport	Contactant unic	276347.84	2 luni	01.din 21.07.2025
21	Lucrari de reparatie s salii sportive la Scoala Sportiva Raionala a Directiei de invatamint a CR Leova	Directia Invatamint Leova	Contractant Unic	245358.77	2 luni	01.din 24.07..2025
22	Reparatia Sistemului de incalzire si reparatia interioara la CS Nemteni IMSP CS Hincesti	IMSP Hincesti	Contractant unic	493503.16	1 luna	01 din 07.11.2025
23	Reparatia Centrului Ftziopnevo mologie al IMSP Hinceti	IMSP Hincesti	Contractant unic	276368.13	1 luna	01 din 26.12.2025
24	Reparatia interioara la Gradinita din s.Tomai.r-nul Leova	Primaria Tomai	Contractant unic	644456.99	2 luni	01 din 24.12.2025
25	Reparatia strazilor din or.Leova,raionul Leova sianume ,str.Alexandru Vlahuta ,str.Decebal. str.Ion Neculcea,str. Alexandru Vatlin ,str.Alexandru cel Bun,str.Ion Soltis ,str.M.Eminescu,str.Bogdan Petruceicu Hasdeu	Primaria Leova	Contractant unic	10186915.03	4 luni	04/2025 din 06.01.2026

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: electronic

Nume: Gospodinov Iurie

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: Leocons Plus SRL

FORMULARUL F3.11

DECLARAȚIE

**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului**

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru prestarea serviciilor	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Autocamion Scania	2	propriu	
2.	Utilaj pentru fortan	1	propriu	
3.	Autocamion MAN 8.150	1	propriu	
4.	Incarcator 40.14	1	propriu	
5.	Benzopila	5	propriu	
6.	Betoniere	5	propriu	
7.	Dreli ID500	8	propriu	
8.	Perforator HLC -1850	8	propriu	
9.	Polizor unghiular	10	propriu	
10.	Excavator KUBOTA KX4-41	1	propriu	
11.	Excavator JCB 4 CX	1	propriu	
12.	Semiremorca Shwarzmueller	2	propriu	
13.	Autovehicul pentru tractiune pentru remorci	1	propriu	
14.	Miniexcavator pe senile KUBOTA KX71-3	1	propriu	
15.	Autovehicul MAN TGM 18.240,manipuleator tral	1	propriu	
16.	Rulou vibratoare de drun HAMM	1	propriu	

Semnat: electronic

Nume: Gospodinov Iurie

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: SRL Leocons Plus

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr · d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
	1	2	3	4	5
1	Responsabil i tehnici	Superioare	52 ani	119	Seria 2022 RT nr.1208 din 25.11.2022
2	Inginer-șef	Medii	11 ani	36	
3	Diriginți de șantier	Superioare	52 ani	119	Seria 2022-DS Numarul 1673 din 25.11.2022
4	Maiștri	Medii	9 ani	46	
5	Responsabil tehnic	Superioare	49 ani	98	Seria 2023 RT numarul 1392 din 22.12.2023
6	Placatori cu placi	Medii	1	5	PTS00005407 8 din 23.06.2025 PTS00005407 5 din 23.06.2025
7	Electrogazo sudori- montatori	Medii	1	6	PTS00005424 1 din 16.06.2025 PTS00005423 8 din 16.06.2025

Semnat: electronic
Nume: Gospodinov Iurie
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei: SRL Leocons Plus

DECLARAȚIE
privind perioada de garanție

Către IMSP Centrul de Sănătate Leova, or. Leova str. Ștefan cel Mare 63

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

În cazul atribuirii nouă a contractului pentru **Lucrări de reparație interioară a coridoarelor ,etajele 1 și 2 și cabinetelor medicilor de familie de la etajul 2 al Instituției Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Leova** asigurăm o perioadă de garanție a lucrărilor capitale prevăzute este de 5 ani de la data recepției a terminării lucrărilor.

Data completării: după cum este indicat în semnătura electronică Cu stimă,

Ofertant/candidat
S.R.L. “Leocons Plus”
(semnătura autorizată)