

**Lucrări de gazificare și construcția cazangeriei la
Grădinița nr. 23 din str. Bernardazzi 12a**

DEVIZ REZUMATIV

N	Denumirea devizului	cu TVA
1	Apeduct	5 706,43
2	Automatizarea cazangeriei	41 715,62
3	Cladirea cazangeriei	135 917,77
4	Electricitatea	24 919,07
5	Montarea cazanului	303 343,69
6	Rețele de gaze exterioare	43 526,39
7	Rețele de gaze interioare	24 523,06
8	Semnalizare incendiu si paza	14 605,63
9	Traseul de apa calda	114 103,06
	Total cu TVA	708 360,72
	TVA 20%	118 060,12
	fara TVA	590 300,60

Administrator S.R.L. "Serpavis"

Sergiu Popovici