

**FORMULARUL F3.10**
**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN  
ULTIMUL AN DE ACTIVITATE**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Obiect contract</b>	<b>Denumirea/nume beneficiar/Adresa</b>	<b>Calitatea antreprenorului<sup>*)</sup></b>	<b>Preț contract/ valoarea lucrărilor executate</b>	<b>Perioada de execuție a lucrării (luni/săptămâni)</b>	<b>Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor</b>
<b>1</b>	Lucrări de reparație a străzii	Primaria s.Mîndrești	Contractant unic	460 578,00	6 zile	Nr.03 din 26 martie 2019
<b>2</b>	Lucrări de reparație a străzii	Primaria s.Mîndrești	Contractant unic	133 835,41	3 zile	Nr.04 din 29 martie 2019
<b>3</b>	Lucrări de reparație a străzii	Primaria s.Mîndrești	Contractant unic	31 200,00	2 zile	Nr.05 din 29 martie 2019
<b>4</b>	Lucrări de reparație a străzii	Primaria s.Olanești	Contractant unic	430 800,00	5 zile	Nr.06/04 din 12 aprilie 2019
<b>5</b>	Lucrări de reparație a străzii	Primaria s.Salcuța	Contractant unic	488 367,85	6 zile	Nr.07/05 din 03 mai 2019
<b>6</b>	Lucrări de reparație a străzii	Primaria s.Talmază	Contractant unic	1 285 758,92	14 zile	Nr.08/05 din 30 mai 2019
<b>7</b>	Lucrări de reparație a străzii	Primaria s.Taraclia	Contractant unic	498 563,82	6 zile	Nr.09/06 din 17 iunie 2019
<b>8</b>	Lucrări de reparație a străzii	Primaria s.Salcuța	Contractant unic	60 750,00	2 zile	Nr.10/06 din 19 iunie 2019
<b>9</b>	Lucrări de reparație a străzii	Primaria s.Hagimus	Contractant unic	308 235,53	4 zile.	Nr.11/07 din 10 iulie 2019
<b>10</b>	Lucrări de reparație a străzii	Primaria s.Varzarestii Noi	Contractant unic	224 075,80	3 zile	Nr.12/07 din 31 iulie 2019
<b>11</b>	Lucrări de reparație a străzii	Primaria s. Domulgeni	Contractant unic	164 280,00	3 zile	Nr.000103-1-11/15 din 01 august 2019
<b>12</b>	Lucrări de reparație a străzii	Neledimpex SRL	Contractant unic	5 664 523,45	60 zile	Nr.11/09-SB din 09 septembrie 2019
<b>13</b>	Lucrări de reparație a străzii	Dromas Cons SRL	Contractant unic	2 979 908,00	30 zile	Nr.16/09-SB din 16 septembrie 2019

<b>14</b>	Lucrări de reparație a străzii	Primaria s. Stefanesti	Contractant unic	274 680,00	4 zile	Nr.19 din 11 septembrie 2019
<b>15</b>	Lucrări de reparație a străzii	Primaria s. Cirtatenii Noi	Contractant unic	181 748,74	3 zile	Nr.12 din 02 decembrie 2019
<b>16</b>	Lucrări de reparație a străzii	Primaria s. Talmaza	Contractant unic	238 796,82	4 zile	Nr.44 din 02 decembrie 2019
<b>17</b>	Lucrări de reparație a străzii	Primaria s. Salcuta	Contractant unic	15 099,54	1 zile	Nr.52 din 12 decembrie 2019
<b>18</b>	Lucrări de reparație a străzii	Primaria s. Stefanesti	Contractant unic	273 526,31	4 zile	Nr.13 din 21 februarie 2020
<b>19</b>	Lucrări de reparație a străzii	Primaria s. Chircaiesti Noi	Contractant unic	183 210, 98	3 zile	Nr.8 din 06 martie 2020
<b>20</b>	Lucrări de reparație a străzii	Primaria s. Ucraina	Contractant unic	176 055,65	3 zile	Nr.8 din 13 martie 2020
<b>21</b>	Lucrări de reparație a străzii	Panfil-Grup SRL	Contractant unic	712 949, 90	10 zile	Nr.6 din 27 aprilie 2020
<b>22</b>	Lucrări de reparație a străzii	Dromas-Cons SRL	Contractant unic	1 440 467,28	15 zile	Nr.09/06-20 SB din 09 iunie 2020

\*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Caraman Serghei

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SC Autocaravana SRL