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CERERE DE PARTICIPARE

Catre:

Comisia de Achizitii Publice

[.P. Universitatea de Stat din Moldova,
Mun Chigindu, str. Alexei Mateevici, nr. 60
E-mail: achiziti@usm.md

Stimati domni,

Ca urmare a anuntului de participare aparut in Buletinul achizitiilor publice, Mtender
ID: ocds-b3wdpl-MD-1733332371324, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea
contractului ,,Servicii de proiectare a reparatiei/reconstructiei Caminului Nr. 6 a
Institutului de Administratie Publica al Universitatii de Stat din Moldova, din str.
laloveni, nr. 100a, mun. Chisinau”, noi ,,ARHI TERRA” SRL, am luat cunostinta de
conditiile si de cerintele expuse in documentatia de atribuire si ne exprimam, prin
prezenta, interesul de a participa, in calitate de ofertant/candidat, neavand obiectii la

documentatia de atribuire.

Data: 24.12.2024

Cu stima, Ofertant/candidat:

Digitally signed by Luca Oleg
Date: 2024.12.24 09:35:32 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Oleg Luca
Director/Fondator/Arhitect-gef
ARHI TERRA SRL

MOLDOVA EUROPEANA

A Tel. +373 69805040

- E-mail: arhiterra_office@yahoo.com
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DECLARATIE
privind valabilitatea ofertei

Catre:

Comisia de Achizitii Publice

I.P. Universitatea de Stat din Moldova,
Mun. Chisindu, str. Alexei Mateevici, nr. 60
E-mail: achiziti@usm.md

Stimati domni,

Ne angajam sa mentinem oferta valabila, privind achizitionarea ,,Serviciilor de
Proiectare a reparatiei capitale/reconstructiei Caminului nr. 6 al Institutului de
Administratie Publica al USM” prin procedura de achizitie Licitatie deschisa, Mtender
ID: ocds-b3wdp1-MD-1733332371324, pentru o durata de 60 (saizeci) zile, respectiv
pana la data de 21.02.2025, si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata

oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data: 24.12.2024

Cu stim3, Ofertant/candidat:

Digitally signed by Luca Oleg
Date: 2024.12.24 09:35:58 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANA

Oleg Luca
Director/Fondator/Arhitect-gef
ARHI TERRA SRL

A Tel. +373 69805040

- E-mail: arhiterra_office@yahoo.com

ARHI TERRA



OFERTA TEHNICA

SPECIFICATII TEHNICE
Nr. Denumirea lucrarilor Cod CPV Specificatia tehnica Specificarea tehnica Standarde de
deplina solicitata de deplina propusa de catre referinta
catre autoritatea ofertant
N T ntractanta
1 | Serviciilor de proiectare a pat: 7024008042kt fHidedinentatiei | Conform documentatiei Conform

Reaso

reparatiei/reconstructiei .|

n: MoldSign Signature
on: Moldova

Caminului nr. 6 al [Moll

DOVA EUROPEANA |

Institutului de Administrtie

Publica al Universitatii de

Stat din Moldova, str.

laloveni, nr. 100a, mun.

de atribuire

standardelor interne
de calitate, a
specificatiilor din
Caietul de Sarcini si
a conditiilor
prevazute de actele

Chisinau normative
TOTAL
GRS > e e Ofertant/Candidat:

Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

.24 09:41:18 EET

[ MOLDOVA EUROPEANA

Oleg Luca

Director/Fondator/Arhitect-sef
ARHI TERRA SRL




Servicii de proiectare a reparatiei/reconstructiei Caminului nr. 6 al Institutului de
Administrtie Publica al USM

Descrierea abordarii, Metodologiei si Planului de lucru
Obiectivul principal al acestui proiect este de a crea un design modern si functional
pentru Caminul nr. 6 al Institutului de Administrtie Publica al Universitatii de Stat
din Moldova, str. laloveni, nr. 100a, mun. Chisinau, care sa raspunda cerintelor
educationale actuale si sa sustina un mediu sanatos si sustenabil.
Abordarea noastra se va axa exclusiv pe proiectarea renovarii, respectand toate
cerintele legale si reglementarile in vigoare, precum si cele de calitate si performanta.

|. Scopul Proiectului

Scopul principal al proiectului este proiectarea renovarii capitale si reconstructiei
Caminului nr. 6 al Institutului de Administratie Publica, destinat sa ofere un mediu optim
de locuit si studiu pentru studenti, dar si spatii separate si adecvate pentru vizitatori,
profesori si personal administrativ.

Caminul, in prezent cu dotari si facilitati invechite, va fi transformat intr-un spatiu
modern, functional si eficient din punct de vedere energetic, care sa asigure conditii
de trai si confort conform standardelor actuale.

Il.Abordarea Generala a Proiectarii

In cadrul misiunii, vom folosi o abordare strategica si integraté prin care vom urmari
indeplinirea urmatoarelor obiective principale:

v" Principii functionale si compartimentare optima:

intr-un proiect de renovare si reconstructie a unui camin, principiile functionale si
compartimentarea optima reprezinta fundamentul pentru asigurarea unui spatiu eficient,
confortabil si modern:

e Adaptarea spatiului la functionalitatea specifica: Caminul trebuie sa raspunda
atat nevoilor studentilor, care vor locui si invata in acest mediu, cat si celor ale
vizitatorilor, profesorilor si personalului administrativ. Din acest motiv, o
compartimentare clara si bine gandita este esentiala pentru:

o Separarea functionald a spatiilor. etaje distincte pentru studenti si pentru
vizitatori/profesori/personal, pentru a asigura intimitatea si confortul fiecarui
grup;

o Zone comune bine delimitate: bucatarii, sali de studiu, spatii de relaxare,
spalatorii care sa fie accesibile si eficiente, astfel incat sa faciliteze viata de
zi cu zi a rezidentilor,;

e Maximizarea utilizarii spatiului: Spatiile trebuie sa fie proiectate astfel incat sa
utilizeze fiecare metru patrat intr-un mod inteligent. in acest sens:

o Camere pentru studenti: configurate pentru maxim 4 persoane cu dotari
esentiale precum mobilier modular, bai proprii si spatii de depozitare;



o Apartamente mici de tip studio dedicate vizitatorilor/profesorilor: echipate
cu bai proprii si mini-bucatarii, pentru a oferi un grad de confort superior.

o Integrarea spatiilor administrative si tehnice: Avand in vedere ca este vorba
despre un Institut de Administrare Publica, este important sa includem:

o Birouri administrative pentru gestionarea caminului;
o Spatii pentru personalul de intretinere: inclusiv depozite pentru materiale de
curatenie si intretinere.

e Flexibilitate si adaptibilitate: Un design functional trebuie sa ofere flexibilitate in
utilizarea spatiilor, astfel incat anumite zone sa poata fi adaptate in functie de
necesitati (de exemplu, o sala de studii poate deveni sala de conferinte pentru
evenimente interne).

v Modernizare arhitecturala si estetica

Solutiile arhitecturale si tehnice trebuie sa raspunda cerintelor de eficienta, siguranta
si modernitate. Abordarea va fi:

- Fafada modernd si termoizolata: Reabilitarea fatadelor existente prin
termoizolare cu vata minerala si finisarea acestora cu tencuiala decorativa tip
Link”. Elementele decorative din etalbond vor contribui la o estetica moderna, in
concordanta cu functionalitatea de institutie de menire social-culturala.

« Intrari separate i functionale: Intrare principala dedicata studentilor, cu acces
facil catre etajele superioare, intrare separata pentru vizitatori/profesori si personal
administrativ, organizate pentru confort si intimitate.

« Reamenajarea si valorificarea spalfiilor exterioare (BONUS): Amenajarea
spatiilor verzi pentru recreere si studiu prin:

o Instalarea mobilierului urban modern (banci, mese);

o Crearea aleilor pietonale functionale si accesibile;

o Zone de relaxare care sa includa elemente decorative mici (foisoare,
jardiniere)

o Implementarea unui sistem de iluminat exterior eficient pentru siguranta si
estetica in orele serii.

« Acoperis modernizat: Demontarea invelitorii existente si executia unui nou
acoperis plat, cu solutii de impermeabilizare durabile si termoizolatie
corespunzatoare.

Aceste solutii arhitecturale si estetice vor transforma cladirea intr-un spatiu functional,
modern si estetic, in concordanta cu cerintele unui Institut de Administratie Publica si
nevoile specifice ale beneficiarilor: studenti, profesori/vizitatori.

v' Facilitati moderne si tehnologii smart
in vederea modernizarii Caminului nr. 6 si asigurérii unui nivel nalt de confort,
siguranta si eficienta energetica, solutiile tehnologice propuse vor integra facilitati

moderne si sisteme smart, dupa cum urmeaza:

- Sisteme moderne de incalzire, ventilafie si climatizare: pentru confort termic
optim, care respectd standardele moderne de consum redus si functionare

silentioasa
A Tel. +373 69805040
AR

- E-mail: arhiterra_office@yahoo.com
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« Retea WI-FI integrata: configurarea retelei pentru a asigura un trafic intens de
date prin instalarea de puncte de acces multiple, pentru a asigura o conexiune
stabila si performanta, esentiala pentru activitatile de studiu si comunicare.

» Sisteme de securitate si siguranfa: (control acces, camere de supraveghere,
alarma anti-incendiu)

» Eficienta energetica: iluminat LED care asigura un consum redus de energie si
o durata de viata extinsa. De asemenea, vor fi implementate sisteme de senzori
de miscare si prezentd in zonele comune pentru optimizarea consumului de

energie.

lll. Beneficiile solutiei propuse

Solutiile propuse ofera o transformare completd a caminului, axata pe confort,
functionalitate si eficienta energetica, pentru a raspunde cerintelor unui centru
modern de educatie si administratie publica.

Confort sporit si functionalitate optimizata:

« Spatiile de cazare sunt organizate astfel incat sa asigure conditii moderne de
locuit si studiu, cu zone clar delimitate pentru studenti si vizitatori. Facilitatile
comune (bucatarii, sali de studiu, spatii de relaxare) sunt concepute pentru a
sprijini un stil de viata eficient si colaborativ.

Adaptare la cerintele unui institut de administratie publica:

e Proiectul integreaza spatii personalizate pentru cadre didactice, invitati si
personal administrativ, inclusiv apartamente de tip mini-hotelier si birouri
administrative necesare pentru gestionarea eficienta a caminului.

Eficienta energetica si sustenabilitate:

« Solutiile implementate reduc costurile operationale prin termoizolare moderna,
implementarea tehnologiilor smart pentru monitorizarea consumului de energie si
apa.

Siguranta si mediu modernizat:

« Integrarea unui sistem de supraveghere si control acces asigura un mediu
protejat pentru locatari, iar solutiile adoptate respecta cele mai inalte standarde
de siguranta la incendiu si protectie a mediului.

Valorizarea patrimoniului existent:

« Prin reabilitarea si modernizarea completa, un camin de tip sovietic degradat
este transformat intr-un spatiu functional si reprezentativ, care reflecta
prestigiul institutiei si rolul sau in formarea viitoarelor cadre din administratia
publica.

Aceasta abordare echilibrata garanteaza o modernizare durabila a caminului, creand
un mediu confortabil, sigur si eficient, adaptat cerintelor educationale si administrative
actuale.

A Tel. +373 69805040
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ETAPELE PROIECTARII S| IMPLEMENTARII PROIECTULUI

Implementarea proiectului de reparatie capitala si reconstructie a Caminului nr. 6
se va desfasura conform unor etape clar definite, avand in vedere respectarea
termenelor de executie, identificarea si gestionarea riscurilor, precum si un grafic
executare a serviciilor de proiectare detaliat (conform Anexei nr. 11).

. Etapele Proiectarii

Proiectarea se va desfasura in doua etape principale, conform cerintelor din caietul de
sarcini:

Etapa 1 — Elaborarea expertizei tehnice si schitei de proiect
o Evaluarea starii actuale a caminului printr-o expertiza tehnica detaliata.

» Elaborarea schitelor initiale, cu propunerea solutiilor arhitecturale, functionale si
tehnice, in concordanta cu caietul de sarcini.

« Analiza preliminara a solutiilor de eficienta energetica si a tehnologiilor ce vor fi
integrate.

Etapa 2 — Elaborarea proiectului de executie si documentatiei de deviz

» Detalierea solutiilor arhitecturale, tehnice si functionale pentru toate spatiile
caminului (studenti, profesori, vizitatori).

» Proiectarea retelelor ingineresti: incalzire, ventilatie, apa-canal, electricitate si
securitate (control acces, detectie incendiu).

« Verificarea tuturor proiectelor;
« Integrarea observatiilor si revizuirea documentatiei

» Elaborarea documentatiei de deviz pentru estimarea exactd a costurilor si a
volumelor de lucrari.

Il.  Termenii de executie

Termenul total pentru prestarea serviciilor de proiectare este de 180 de zile de la
semnarea contractului si obtinerea certificatului de urbanism pentru proiectare.

o Etapa 1: Expertiza tehnica si schita de proiect — 60 zile calendaristice.
o FEtapa 2: Proiectul de executie si documentatia de deviz — 120 zile calendaristice.

Pentru respectarea termenelor, activitatile vor fi monitorizate conform unui grafic de
executie detaliat (conform Anexei nr. 11).

A Tel. +373 69805040
A c el aniterra_office@yahoo.com
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lll.  Riscuri si gestionarea lor

Identificarea riscurilor posibile si aplicarea unor masuri proactive este esentiala pentru

finalizarea cu succes a proiectului.

Riscuri Identificate

Masuri de Gestionare

1 Intarzieri in obtinerea Mediu Planificarea intalnirilor si consultatiilor in

aprobarilor si feedback-ului avans, comunicare regulate cu partile
implicate.

2 Intarzieri in obtinerea Mediu Planificare riguroasa si colaborare cu
avizelor autoritatile.

3 Probleme structurale Ridicat Realizarea expertizei tehnice detaliate din
neprevazute Etapa 1.

4 Depasirea bugetului Mediu Calcul deviz detaliat si solutii tehnice
estimat eficiente.

5 Neconformitatea cu Mediu Consultari regulate si clarificari in etapa
cerintele beneficiarului proiectarii.

V. Graficul de executare a serviciilor de proiectare

Graficul de executre propus este bine structurat, cu activitati clar definite, si termene
realiste, ceea ce asigura o implementare eficienta si coordonata a proiectului.

A Tel. +373 69805040
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GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTATIEI DE PROIECT

Servicii de proiectare a reparatiei capitale/reconstructiei a caminului nr. 6 al Institutului de Administratie Publica al USM

Anul 2025
Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6
. ) . . Durata
Nr. Grupa de Obiecte/Denumirea Obiectului E N AE B A R A E B AR R R N AR R A EE SR E R EHE EE E RN E
1 | Evaluarea starii actuale a caminului printr-o expertiza tehnica detaliata 10
2 | Elaborarea schitelorinitiale, cu propunerea solutiilor arhitecturale 30
3 | Elaborarea conceptului proiectului, planului de reveleu si general. 15
4 | Prezentarea schitei preliminare pentru aprobare. 5
5 | Revizuirea si ajustarea schitei si si solutiilor arhitecturale 5
Reper final: Aprobare schitei si a planului general.
Etapa 1: Elaborarea expertizei tehnice si a schitei de proiect 60
6 | Detalierea solutiilor arhitecturale, tehnice si functionale 45
7 | Verificarea SAC 10
8 | Proiectareareteleloringineresti interioare 55
9 | Verificarea proiectelor retelelor ingineresti 10
10 | Elaborarea documentatiei de deviz pentru estimarea costurilor de lucrari. 30
11| Prezentarea documentatiei finale in format tiparit si digital: 5
12 | Organizarea consultatiilor finale cu Beneficiarul si Comisia de evaluare: 10
Reper final: Predarea completa a documentatiei beneficiarului
Etapa 2: Elaborarea proiectului de executie si documentatiei de deviz 120
Durata totala de elaborare a proiectului 180

Semnat:

Digitally signed by Luca Oleg
Date: 2024.12.24 09:41:47 EET
Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

[ MOLDOVA EUROPEANA

Nume: Oleg Luca

Functiain Cadrul Intreprinderii: Director/Fondator/Arhitect-Sef

Denumirea Intreprinderii: ,ARHI TERRA” SRL




ASISTENTA TEHNICA (TECHNICAL BACKSTOPPING)

Vehicul auto: ArhiTerra va pune la dispozitie vehicule auto la necesitate, pentru
deplasarile in teritoriu.

Tehnica de calcul: Fiecare membru al echipei este echipat cu tehnica
performanta si are acces la software-uri, necesare pentru desfasurarea activitatilor. De
asemenea, utilizam echipamente multifunctionale pentru imprimare, scanare si copiere,
asigurand astfel fluiditatea proceselor administrative. Fiecare expert beneficiaza de
telefonie mobila, pentru a asigura disponibilitatea.

Sisteme informationale utilizate: ArhiTerra utilizeaza tehnologii moderne pentru a
asigura calitatea si relevanta proiectului:
» Coordonarea proiectului: Pentru a asigura gestiunea eficienta a tuturor etapelor si
o colaborare optima intre partile implicate, vom utiliza instrumente digitale moderne,
cum ar fi:
— Milanote: pentru organizarea vizuala a ideilor si solutiilor creative, facilitand
dezvoltarea unui proiect coherent si structurat),
— Monday.com: pentru gestionarea sarcinilor si urmarirea progresului in timp
real,
— Notion: pentru organizarea documentelor si centralizarea informatiilor cheie
ale proiectului);

* Asistenta Tehnica: Echipa noastra dispune de o gama completa de software-uri
profesionale care ne permit s& oferim solutii tehnice detaliate si bine fundamentate:

— AutoCAD: pentru proiectarea detaliata a planurilor tehnice;

— ArchiCAD: pentru modelarea si integrarea solutiilor BIM (Building Information
Modeling);

— 3ds MAX: pentru vizualizari realiste si simulari arhitecturale, oferind o imagine
clara asupra rezultatelor propuse.

— Lumion: pentru crearea de vizualizari arhitecturale realiste si prezentari
captivante, care sd comunice clar solutiile propuse si sa ofere o imagine clara
asupra rezultatelor finale.

— D5 Render: pentru realizarea unor randari de inalta calitate si animatii
arhitecturale care sa ilustreze spatiile proiectate intr-un mod atractiv si
dinamic, oferind o experienta imersiva pentru beneficiar.

ArhiTerra adopta o abordare responsabila fatd de mediu, promovand utilizarea
documentelor in format electronic. Utilizam semnatura electronica acolo unde este
necesar, reducand astfel consumul de hértie si contribuind la protectia mediului
inconjurator.



Declaratie privind dotarile specifice, utilajul si
echipamentul necesar pentru indeplinirea
corespunzatoare a contractului

Denumirea principalelor utilaje, Unitatea
echipamente, mijloace de transport, baze de
de productie (ateliere, depozite, spatii de = masura

cazare) si laboratoare propuse de ofertant (bucati
ca necesare pentru executarea lucrarii, Si
rezultate in baza tehnologiilor pe care el seturi)
urmeaza sa le adopte

Asigurate
din dotare

Asigurate de
la terti sau din
alte surse

1 Autoturism BMW 530E/2019 WNW561 din 1 DA NU
29.12.23 1998 cm3

2 Asus X751MA-TY120D(15.6" N3530 4G 1TB | 1 NU NU
Intel HD)

3 Calculator Apple MacBook 1 NU NU

4 Calculatoare 6 NU NU

5 Copiator Bizhub 226 multifunctional 1 NU NU
alb/negru A3

6 Copier/printer/scaner Bizhup 162 1 NU NU

7 LED TV LG 49UK6300 1 NU NU

8 Lenovo IdeaCENTRE 510-23ISH 1 NU NU

9 Printer Epson L1300,A3+ 1 NU NU

10 | Printer Epson L1800,A3+ 1 NU NU

Semnat:

Nume: Oleg Luca

Functia in Cadrul Intreprinderii: Director/[Fondator/Arhitect-Sef

Denumirea Intreprinderii: ,ARHI TERRA” SRL

Digitally signed by Luca Oleg
Date: 2024.12.24 09:43:27 EET

Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANA

A Tel. +373 69805040

- E-mail: arhiterra_office@yahoo.com
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ECHIPA DE PROIECT

,ARHI TERRA” S.R.L. propune o echipa de experti locali, care poseda abilitati si
experienta profesionald necesara pentru realizarea activitatilor propuse si atingerea
rezultatelor asteptate. Fiecare membru al echipei va fi implicat in prestarea livrabilelor in
functie de experienta profesionala pe care o poseda.

Declaratie privind personalul de specialitate propus

pentru implementarea contractului

Functia

Studii de Specialitate

Vechimea

in munca
ani

Numarul
Certificatului de
Atestare

E-mail:

ARHI TERRA

arhiterra_office@yahoo.com

Luca Oleg |Manager de Proiect (3 a (Arhitectura 14 ani Seria 2023-P, Numarul
constructiilor civile) 0924
Pazina Specialist in A 1 (Arhitectura, 18 ani Seria 2020-P, Numarul
Alexandru |elaborarea Urbanism si 0684
documentatiei de amenajarea teritoriului)
amenajare a
teritoriului
Profir Specialist in 3 a, b, ¢, d (Arhitectura |27 ani Seria 2023-P, Numarul
Veaceslav [proiectarea constructiilor civile, 0916
constructiilor civile, |industrial si
consolidarii agrozootehnice,
constructiilor interventiilor asupra
monumentelor istorice
si in cadrul siturilor
istorice, constructiilor
industrial cu tehnologii
periculoase)
Frimu Specialist in Rezistenta 24 ani Seria 2024-P, Numarul
Pantelimon |consolidarea Constructiilor 1231
constructiilor 4a,b,dl |
Sungurova [Specialist in C 1 (Instalatii Aferente, |48 ani Seria 2021-P, Numarul
Tamara proiectarea Instalatii si Retele de 0729,
instalatiilor si retelelorjAlimentare cu apa si Seria 2022-VP, Numarul
de alimentare cu apa |canalizare) 0109
si canalizare
Svetlana  [Specialist in C 4 (Instalatii Aferente, [36 ani Seria 2019-P, Numarul
Polivana  |proiectarea Instalatii si Retele 0427
instalatiilor si retelelor|Electrice)
electrice de tensiune
joasa
Maceac Specialist in C 3 (Instalatii aferente, |16 ani Seria 2021-P, Numarul
Serghei proiectarea Instalatii si retele de 0711
instalatiilor si retelelorfincalzire, ventilatie si
interioare de climatizare)
ventilare, climatizare
si dotari cu incalzire
A Tel. +373 69805040
A




loana Specialist in O (Proiectarea 42 ani Seria 2024-P, Numarul
Loghin proiectarea Instalatiilor de 1191
instalatiilor de Automatizare)
automatizare
Ecaterina  [Specialist in C 6, 7 (Instalatii 36 ani Seria 2020-P, Numarul
Galusca proiectarea retelelor |aferente, Instalatii de 0567
si instalatiilor de protective contra
telecomunicatii incendiului, intruziunilor
din exterior, Instalatii si
retele de comunicare)
Nadejda Specialist in 12 a Elaborator de 40 ani Seria 2024-ED, Numarul
Zinovieva |elaborarea devizelor |devize, Seria 2024-ED, 0386
de cheltuieli in Numarul 0386
constructii
Luca Oleg |[Specialist in 3 a (Arhitectura 14 ani Seria 2023-P, Numarul

Proiectarea
Constructiilor Civile

constructiilor civile)
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CURRICULUM VITAE (CV) EXPERTI
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Obiectul
Contractului

EXPERIENTA COMPANIEI

Declaratie privind experienta similara

Nr. si data
procesului
verbal de
receptie la
terminarea
lucrarilor

Perioada
de
executie

Pretul
contractului

Calitatea
Antreprenorului

Denumirea
Beneficiarului/Ad
resa

Renovarea retelelor Primaria s. Costesti, r. Proiectant 238 500,00 01.04.2024 | Nr. 43 din
edilitare interioare a laloveni MDL - 01.04.2024, data
centrului Multifunctional 30.04.2024 | semnarii
Socio-Cultural Costesti 28.10.2024
Servicii de proiectare Primaria s. Costesti, r. Proiectant 237 000,00 19.09.2024 | Nr. 103 din
pentru modernizarea laloveni MDL - 19.09.2024, data
fatadelor al Casei de 31.10.2024 | semnarii
Cultura din s. Costesti 27.09.2024
Servicii de proiectare Primaria s. Costesti, r. Proiectant 237 600,00 03.06.2024 | Nr. 61 din
pentru reconstructia cu laloveni MDL - 03.06.2024, data
extindere pe orizontala 31.03.2024 | semnarii
si vertical a muzeului 28.06.2024
din Centrul
Multifunctional Socio-
Cultural din s. Costesti
Servicii de proiectare Primaria s. Costesti, r. Proiectant 238 500,00 08.02.2024 | Nr. 16 din
pentru reparatia capitala | laloveni MDL - 08.02.2024, data
la biblioteca din s. 31.03.2024 | semnarii
Costesti 31.03.2024
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Date: 2024.12.24 09:44:26 EET
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A. Servicii Proiectare pentru reparatia si modernizarea
Gimnaziului din s. Samascani

1. Denumirea si obiectul contractului: Contract nr. 17/20, Proiectarea termoizolarii fatadelor
Gimnaziului ,,Samascani”, r. Soldanesti

2. Numarul si data contractului: Contract nr. 17/20, 22 august 2020
3. Denumirea/numele beneficiarului: 1. P. Gimnaziul Samascani

4. Adresa beneficiarului: s. Samascani, r-1 Soldanesti.
5. Tara: Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: Antreprenor

7. Valoarea contractului:

a) initiala (la data semnarii contractului ): 40 000 MDL (echivalentul a 2180 USD)
b) finala (la data finalizarii contractului): 40 000 MDL (echivalentul a 2180 USD)

8. Daca au fost litigii privind Indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare:
Nu au fost litigii

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a)  Contractata: 3 luni
b) efectiv realizata: 3 luni

¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte
aditionale incheiate cu beneficiarul: Nu au fost

10. Numairul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor: conform contract
nr. 17/20, data semnarii 03.12.2021

11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie: Nu au fost

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in
mod special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari
prevazute in contract: Proiectul a constat in elaborarea documentatiei tehnice pentru reparatia si
modernizarea Gimnaziului din s. Samascani, incluzand solutii de organizare a lucrarilor de
constructii, propuneri arhitecturale si solutii cromatice, precum si elaborarea devizului de
cheltuieli.

A Tel. +373 22766852

- E-mail: arhiterra_office@yahoo.com

ARHI TERRA



B. Servicii de Proiectare si Expertiza Tehnica a acoperisului la
cladirea de baza a L.T. Cotiujenii Mari

1. Denumirea si obiectul contractului: Servicii de Proiectare si Expertiza Tehnica a acoperisului
la cladirea de baza a L.T. Cotiujenii Mari

2. Numairul si data contractului: Contract nr. 17/20, 22 august 2020
3. Denumirea/numele beneficiarului: 1. P. L/T Cotiujenii Mari

4. Adresa beneficiarului: s. Cotiujenii Mari, r-1 Soldanesti.
5. Tara: Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: Antreprenor

7. Valoarea contractului:

a) initiala (la data semnarii contractului ): 127 000 MDL (echivalentul a 6 900 USD)
b) finala (la data finalizarii contractului): 127 000 MDL (echivalentul a 6 900 USD)

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare:
Nu au fost litigii

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

b)  Contractata: 9 luni
b) efectiv realizata: 9 luni

¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte
aditionale incheiate cu beneficiarul: Nu au fost

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor: Aviz constructia
obiectului Nr. 02-03/23, din 31.12.2023

11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie: Nu au fost

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in
mod special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari
prevazute in contract: Proiectul a constat in elaborarea documentatiei tehnice pentru reparatia
tehnica a acoperisului L/T Cotiujenii Mari, precum si elaborarea devizului de cheltuieli.

A Tel. +373 22766852

- E-mail: arhiterra_office@yahoo.com
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C. Elaborarea documentatiei de Proiect pentru reconstructia
scolii de arte plastice pentru copii cu anexa-sala de festivitati
si a vestibulului, m. Balti

1. Denumirea si obiectul contractului: Elaborarea documentatiei de Proiect pentru reconstructia
scolii de arte plastice pentru copii cu anexa-sala de festivitati si a vestibulului, m. Balti

2. Numarul si data contractului: Contract nr. 24-01/20, 24 ianuarie 2020
3. Denumirea/numele beneficiarului: SRL ,,Canisgaz”

4. Adresa beneficiarului: s. Cotiujenii Mari, r-1 Soldanesti.
5. Tara: Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: Antreprenor

7. Valoarea contractului:

a) initiala (la data semnarii contractului ): 77 000 MDL (echivalentul a 4 200 USD)
b) finala (la data finalizarii contractului): 77 000 MDL (echivalentul a 4 200 USD)

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare:
Nu au fost litigii

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

c) Contractata: 1 luna
b) efectiv realizata: 1 luna

¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte
aditionale incheiate cu beneficiarul: Nu au fost

10. Numiirul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor: Aviz constructia
obiectului Nr. 24-01/20, din 28.02.2020

11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie: Nu au fost

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in
mod special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari
previazute in contract: Proiectul a constat in elaborarea documentatiei de Proiect pentru
reconstructia scolii de arte plastice pentru copii cu anexa-sala de festivitati si a vestibulului, m.
Balti, precum si elaorarea documentatiei de deviz.

A Tel. +373 22766852
A c el aniterra_office@yahoo.com

ARHI TERRA



D. Servicii de proiectare pentru modernizarea fatadelor al Casei
de Cultura din sat. Costesti, r. laloveni

1. Denumirea si obiectul contractului: Servicii de Proiectare pentru modernizarea fatadelor al
Casei de Cultura din s. Costesti, r. laloveni

2. Numarul si data contractului: Contract nr. 103, 19.09.2024
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria s. Costesti

4. Adresa beneficiarului: s. Costesti, r. laloveni.
5. Tara: Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: Antreprenor

7. Valoarea contractului:

a) initiala (la data semnarii contractului ): 237 000 MDL (echivalentul a 13 000 USD)
b) finala (la data finalizarii contractului): 237 000 MDL (echivalentul a 13 000 USD)

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare:
Nu au fost litigii

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

d) Contractata: 1 luna
b) efectiv realizata: 1 luna

¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte
aditionale incheiate cu beneficiarul: Nu au fost

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucririlor: Aviz conform
contractului Nr. 103,data semnarii 27.09.2024

11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie: Nu au fost

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in
mod special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari
previazute in contract: Proiectul a constat in elaborarea documentatiei de Proiect pentru
reconstructia scolii de arte plastice pentru copii cu anexa-sala de festivitati si a vestibulului, m.
Balti, precum si elaorarea documentatiei de deviz.

A Tel. +373 22766852

- E-mail: arhiterra_office@yahoo.com

ARHI TERRA



E. Servicii de proiectare pentru reparatia capitala a acoperisului
cu anexa a blocului de alimentare a L. T. Tvardita

1. Denumirea si obiectul contractului: Servicii de Proiectare a acoperisului cu constructia unei
anexe a blocului de alimentare a L. T. Tvardita

2. Numarul si data contractului: Contract nr. 14, 04.06.2020
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria Tvardita

4. Adresa beneficiarului: s. Tvardita,
5. Tara: Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: Antreprenor

7. Valoarea contractului:

a) initiala (la data semnarii contractului ): 75 000 MDL (echivalentul a 4 000 USD)
b) finala (la data finalizarii contractului): 75 000 MDL (echivalentul a 4 000 USD)

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare:
Nu au fost litigii

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

e) Contractata: 1 luna
b) efectiv realizata: 1 luna

¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte
aditionale incheiate cu beneficiarul: Nu au fost

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor: Act conform
contractului Nr. 14 din 04.06.2020, data semnarii actului 25.06.2020

11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie: Nu au fost

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in
mod special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari
prevazute in contract: Proiectul a constat in elaborarea documentatiei de proiect pentru reparatia
capitala a acoperisului pentru Liceu Teoretic Tvardita (memoriu explicative, plan general, plan de
organizare a lucrarilor de constructii, solutii arhitecturale, solutii constructive, deviz).

A Tel. +373 22766852

- E-mail: arhiterra_office@yahoo.com
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F. Servicii de proiectare a acoperisului cu constructia unei anexe
destinata pentru sala de sport si sala festiva a gimnaziului
Stefan cel Mare din s. Bravicea, r-l Calarasi

1. Denumirea si obiectul contractului: Servicii de Proiectare a acoeprisului cu constructia unei
anexe destinata pentru sala de sport sis ala festiva a gimnaziului Stefan cel Mare din s. Bravicea, r.
Calarasi

2. Numarul si data contractului: Contract nr. 29/2023, 03.03.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria Bravicea

4. Adresa beneficiarului: s. Bravicea, r. Calarasi
5. Tara: Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: Antreprenor

7. Valoarea contractului:

a) initiala (la data semnarii contractului ): 239 500 MDL (echivalentul a 13 000 USD)
b) finala (la data finalizarii contractului): 239 500 MDL (echivalentul a 13 000 USD)

8. Daca au fost litigii privind Indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare:
Nu au fost litigii

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

f)  Contractata: 3 luni
b) efectiv realizata: 3 luni

¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte
aditionale incheiate cu beneficiarul: Nu au fost

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucririlor: Aviz conform
contractului Nr. 103,data semnarii 27.09.2024

11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie: Nu au fost

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in
mod special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacititi si categorii de lucrari
previzute in contract: Proiectul a constat in elaborarea documentatiei de Proiect pentru
reconstructia scolii de arte plastice pentru copii cu anexa-sala de festivitati si a vestibulului, m.
Balti, precum si elaorarea documentatiei de deviz.

A Tel. +373 22766852

- E-mail: arhiterra_office@yahoo.com

ARHI TERRA
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AR

ARHI TERRA

REPUBLICA MOLDOVA
RATIONUL CALARASI
PRIMARIA SATULUI BRAVICEA

MD-4414
F-nul Caldrasi, s. Bravicea

tel 024434338
telffax 0244-34-236

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Imi exprim aprecierea fatd de colaborarea institutiei noastre , Primiria satului
Bravicea raionul Cilirasi, cu 5.C. ARHI TERRA 5.R.L. Am ales sil colaborim
cu compania 5.C. ARHI TERRA 5.R.L ca prestator servicii de proiectare si
constructie cu o echipd de arhitecti si designeri de interior cu peste 12 ani de
experienti.

APL Bravicea ., a contractat 5.C. ARHI TERRA S.R.L in luna martie 2023 in
vederea acordérii de cétre companie a serviculor de protectare a acoperisului cu

constructia unei anexe destinati pentru sala de sport si sala festivi a gimnaziului
din localitate.

In concluzie . recomand compania S.C. ARHI TERRA SR . ca fiind un agent
economic cu personal profesionist. E de incredere pentru onice companie , cu care
va relationa. Sunt de apreciat serviciile sale de calitate | oferite | care o
diferentiazi intr-un mod favorabil de competitorii sa1
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