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Lucrari de finalizare a 

Complexului sportiv cu bloc 

administrativ din P.Rares, 18 

mun. Chisinau 

Formular Nr.7 
WinСmeta 

 

(denumirea obiectivului)  

 

 

DEVIZ  LOCAL № 23 

 Lucrari de finalizare 

 
Valoarea de deviz  71 080,63 lei 

Intocmit in preţuri  curente 04.12.2021 

№ 

crt. 

Simbol norme 

şi Cod  

resurse 

 

Lucrări şi cheltuieli 

 

U.M. 

Cantitate 

conform 

datelor din 

proiect 

Valoarea de deviz, lei 

Pe unitate de 

măsură 

———— 

incl. salariu 

 

Total 

————— 

incl. salariu 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 

   1. № 2-1-19 

Semnalizarea antiincendiara. 

Reglarea si  punerea in functiune 

 

 

    

  1.1. Lucrari de reglare  

 

    

1 

10-06-032-

01 

Masurarea cablurilor: Complexul 

de masurari cu curent continuu a 

cablurilor pereche montate pina la 

si dupa reglarea in dispozitive 

terminale 
 

100 

cupluri 

18,2000 

 

752,58 
—————————— 

749,58 
 

13 696,96 
—————————— 

13 642,36 
 

 2 

02-01-002-

01 

Sistem automatizat de conducere 

de categoria II de complexitate 

tehnica, numarul de canale: 2 
 

1 

sistem

a 

22,0000 

 

749,59 
—————————— 

749,58 
 

16 490,98 
—————————— 

16 490,76 
 

 3 

02-01-002-

07 

Sistem automatizat de conducere 

de categoria II de complexitate 

tehnica, numarul de canale: 40 
 

1 

sistem

a 

1,0000 

 

749,59 
—————————— 

749,58 
 

749,59 
—————————— 

749,58 
 

        

  Total  lei    30 937,53 

 

  Asigurari sociale 24 %    7 411,85 

 

  Transportarea materialelor 10 %    5,48 

 

  Cheltuieli de regie 50 %    19 177,43 

 

  Beneficiu de deviz 5,5 %    1 701,57 



1 2 3 4 5 6 7 

 

  Total Lucrari de reglare  
Inclusiv salariu 

   59 233,86 

32 581,25 

       

  Total  lei    59 233,86 

 

  Total № 2-1-19 

Semnalizarea antiincendiara. 

Reglarea si  punerea in functiune 

 
Inclusiv salariu 

   59 233,86 

32 581,25 

              

  Total  lei   59 233,86 
 

  Total     59 233,86 
 

  TVA 20 %   11 846,77 
 

  

 

Total deviz: 

Inclusiv salariu    

71 080,63 

—————— 

32 581,25 
 

 

 
Intocmit  Sigma VenMer SRL 

                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) 

Verificat Academia de Studii Economice din 

Moldova 
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele) 

 

 

 

 
 

 

 

 

Lucrari de finalizare a 

Complexului sportiv cu bloc 

administrativ din P.Rares, 18 

mun. Chisinau 

 

Formular Nr.3 

(denumirea obiectivului) WinCmeta 

 

 

Deviz local de resurse № 23 

 Lucrari de finalizare 

 
Valoarea de deviz  71 080,63 lei 

Intocmit in preţuri  curente 04.12.2021 

 
№ 

 crt. 

Simbol norme 

şi Cod  

resurse   

 

Denumire lucrări şi cheltuieli       

 

U.M.  

Cantitate 

conform 

datelor din 

proiect 

Valoarea de deviz, lei 

Pe unitate 

de măsură 

 

Total 

 

 



1 2 3 4 5 6 7 

  Total borderou de resurse № 23:     

   Manopera: 

 1. 1 Muncitor h-om 535,6000 57,66 30 882,70 

  Total manopera    32 581,25 

   Materiale: 

 1. 1010069 Petrol de aviatie "Б-70" t 0,0066 0,01 0,00 

 2. 
5220093 

Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca 

"ПОССу30-2" 
kg 0,9100 60,00 54,60 

 3. 
54 

Sistem automatizat de conducere de 

categoria II de complexitate tehnica, 

numarul de canale: 2 

1 sistema 22,0000 0,01 0,22 

 4. 
55 

Sistem automatizat de conducere de 

categoria II de complexitate tehnica, 

numarul de canale: 40 

1 sistema 1,0000 0,01 0,01 

  Total materiale de construcţii    57,85 

  Total utilaje de construcţii    0,00 
  

      

 Total  lei   59 233,86 

 Total     59 233,86 

 TVA 20 %   11 846,77 

 Total deviz:    71 080,63 

 

 
Intocmit  Sigma VenMer SRL 

                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele) 

Verificat Academia de Studii Economice din 

Moldova 
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele) 

 
 

 

 

 
Formular Nr.5 

WinCmeta 

Obiect Lucrari de finalizare a Complexului 

sportiv cu bloc administrativ din P.Rares, 18 

mun. Chisinau 

Investitor Academia de Studii Economice 

din Moldova 

 

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul  

 

№ 

crt. 

Simbol norme şi Cod  

resurse 
Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse U.M. 

Consum de 

resurse pe unitate 
de măsură 

Valoare, lei 

Pe unitate de 
măsură 

 

Total 
————— 

incl. salariu 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 

  1. № 2-1-19 

Semnalizarea antiincendiara. 

Reglarea si  punerea in functiune 

 
 

    

  1.1. Lucrari de reglare      



1 2 3 4 5 6 7 

 

1 10-06-032-01 
 

Masurarea cablurilor: Complexul de masurari 

cu curent continuu a cablurilor pereche 

montate pina la si dupa reglarea in dispozitive 

terminale 
 

100 cupluri   

752,58 

————— 

749,58 

 1 Muncitor h-om 13,0000 57,66 749,58 

 1010069 Petrol de aviatie "Б-70" t 0,00036 0,01 0,00 

 5220093 Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca 
"ПОССу30-2" 

kg 0,0500 60,00 3,00 

  Cheltuieli directe  lei   13 696,96 

2 02-01-002-01 
 

Sistem automatizat de conducere de categoria 

II de complexitate tehnica, numarul de 

canale: 2 
 

1 sistema   

749,59 

————— 

749,58 

 1 Muncitor h-om 13,0000 57,66 749,58 

 54 Sistem automatizat de conducere de categoria II de 
complexitate tehnica, numarul de canale: 2 

1 sistem 1,0000 0,01 0,01 

  Cheltuieli directe  lei   16 490,98 

3 02-01-002-07 
 

Sistem automatizat de conducere de categoria 

II de complexitate tehnica, numarul de 

canale: 40 
 

1 sistema   

749,59 

————— 

749,58 

 1 Muncitor h-om 13,0000 57,66 749,58 

 55 Sistem automatizat de conducere de categoria II de 

complexitate tehnica, numarul de canale: 40 

1 sistem 1,0000 0,01 0,01 

  Cheltuieli directe  lei   749,59 

 

     APROBAT:   

     
Intocmit Investitor 

Sigma VenMer SRL Academia de Studii Economice din Moldova 
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                                     (funcţia, semnătura, numele, prenumele) 

L.S.                                                                                                 L.S.         
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