
FORMULARUL F3.9 

 
EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 
1. Denumirea şi obiectul contractului: „Reparatia capitala la gradinita de copii nr. 1 
„Andries”, din or. Briceni” 
2. Numărul şi data contractului: Nr. 48 din 18.05.2020. 
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria or. Briceni 
4. Adresa beneficiarului: or. Briceni, str. Independentei, 28, et. III.  
5. Ţara: R. Moldova 
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 
• antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 
• antreprenor asociat 
• subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda             exprimată 
                                                            în care s-a                             în echivalent 
                                                           încheiat contractul             dolari SUA 
a) iniţială                                                                                           
(la data semnării contractului )    ____567 996.61___   ______________________ 
b) finală                                              
(la data  finalizării contractului) ____  567 996.61_____ ______________________ 
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 
soluţionare: nu au fost 
9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
a) contractată : 2 (doua) 
b) efectiv realizată: 2 (doua) 
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 
acte adiţionale încheiate cu beneficiarul ____ nu sunt_____________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor : F/nr. din 20.07.2020. 
      Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la finalizarea lucrărilor : - 
11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: obiectii nu sunt 
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 
special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 
în contracte ______ nu sunt______ 
 
Data completării: 29.07.2020 
Semnat: electronic 
Nume: Demerji Sergiu 
Funcţia în cadrul firmei: Director 
Denumirea firmei şi sigiliu: S.R.L. „DSI CONSTRUCT GRUP” 

 



A C H I Z I T I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZA NT.48
privind achiziliaprin Cererea Ofertelor de Preluri

18 mai2020 or. Briceni
(municipiu, orag, judef)

1. Plrfile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma Licitatiei MD-l587045628671 din 05.05.20, publicatd in
Buletinul Achizitiilor Publice, I7 .0 4.2020 intre

Primiria or. Briceni. cu sediul in or. Briceni, str. Independentei,28, et. III, telefon:
0247 12-24-40 fax: 0247 12-28-02,
inregistrat la Camera inregistrdrii de Stat, clf 100760l004973,reprezentat prin dl Gorodinschii
Vitalii in calitate de Beneficiar, pe de o parte, gi

u sediul. mun. Chisinau. str.

Columna, l74.Of 116, tel efon:0179279967, inregistrat la Camera inregistrdrii de Stat, cu ff.
18194, din17.I2.I8 autorizat pentru activitatea in construc\ii: afioriza\ia Seria A MMII, nr.
048030 din 06.01.15 eliberatd de Camera de Licentiere RM, pe un termen de 5 ani, pentru genurile
de activitate, construcJii de clddiri gi construcJii ingineregti, instalaJii gi relele tehnico-edilitare,
reconstructii.
reprezentat prin Director Demerii Sereiu

(numele, prenumele gi funcfia conducdtorului)

in calitate de Antreprenor, pe de altd parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligd sd execute lucrdrile
din or. Briceni. Cod CPV: 45233200-1

_in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuJie, precum gi a normativelor,
standardelor gi prescripliilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de execufie

3. 1 . Durata de execuJie a lucrdrilor contractate este de 60 zile de la semnarea procesului verbal de
transmitere a gantierului.

3.2. Perioada de execu{ie po ate fi prelungitd dacd constringerea activitdlii se datorcazd
urmdtoarelot cavze;

a) generate de Beneficiar;
b) datoritd unor greve orgarizate de federalia sindicatelor de ramurd la nivel nalional gi

recunoscute ca legale prin justiJie ale personalului Antreprenorului general sau ca
unnare a unor evenimente similare desfbgurate la un operator economic care este un



4.r.

furnizor al Antreprenorului general;

c) datoritd fo(ei majore sau altei situaJii extreme neimputabile gi imprevizibile pentru

Antreprenorul general ;

d) influenlei factorilor climatici, care impiedicd respectarea in execulie a normelor gi

reglementdrilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
e) calamitdlilor naturale recunoscute de autoritatea legalS.

3.3. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia lucrdrilor
sau a unor pdrfi ale acestora pe o duratd gi in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe

timpul suspenddrii, Antreprenorul general va proteja gi conserva lucrdrile in mod
corespunzdtor, aga cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma
sistdrii lucr6rilor suportate de Antreprenorul general vor fi pldtite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul cd sint indeplinite
condiliile de recepfie, solicitind convocarea comisiei. inbazaacestei notificdri, Beneficiarul va
convoca comisia de recepfie.

3.5. in baza documentelor de confirmare a execuJiei gi a constatdrilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia dacd sint intrunite condiJiile pentru anunJarea comisiei de recepJie. In
cazul in care se constatd cd sint lipsuri gi deficiente acestea vor fi aduse la cunogtinta
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru frnalizare sau remediere.
Dupd constatarea lichiddrii tuturor lipsurilor qi deficienJelor, la o noud solicitare a

Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepfie. Comisia de receplie va
constata realizarca lucrdrilor in conformitate cu documentajia de execuJie, cu reglement[rile in
vigoare gi cu prevederile din contract. in funclie de constatdrile ftcute Beneficiarul va aproba
sau va respinge receptia. Receptia poate fi frcuti gi pentru pdrft de construclie distincte fizic Ai

functional.

4. Valoarea lucririlor gi modalitifile de plati

Valoarea lucrdrilor de construcJiei-montaj ce reprezintd obiectul prezentului contract este de

Achitdrile vor fi efectuate in limitele alocdrilor bugetare anuale.
Plata facturii finale se va face imediat dupS verificarea gi acceptarea situaJiei de platd
definitive de cdtre Beneficiar. Dacd verificarea se prelungegte din diferite motive, dar in
special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrdrilor care nu sint in litigiu va fi
pldtitd imediat.
Contractul nu va fi considerat terminat pind cind procesul-verbal de recepfie finald nu va fi
semnat de comisia de receplie, care confirmd cd lucrdrile au fost executate conform
contractului.
Receplia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de
Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrdrile executate nu va fi condilionatd de
semnarea procesului-verbal de receplie finald.

4.6. GaranJia de bund execulie se va restitui Antreprenorului general in baza notificdrii
Beneficiarului cdtre agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de
recepfie finald.

4.7. Prezentul contract este valabil pind la data de 31.12.2020

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cind urmeazd sd fie fbcute modihcdri la valoarea contractului privind majorarea sau
reducerea acesteia, pdrfile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenJd in domeniul
achiziliilor publice ce reglementeazd, modalitdfile de ajustare a valorii contractelor de achizitii
publice.

6. Antreprenorul general gi subantreprenorii de specialitate

6.I. Antreprenorul general este obligat s6 execute toate lucrdrile, prevdzute in contract, in
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrdrilor gi graficul de execuJie gi de o
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calitate corespunzAtoare prevederilor actelor normative in vigoare gi prezentului contract.

6.2. in cazul in care pdrfile din lucrarea ce se contracteazd se executd in subantreprizd,

Antreprenorul general trebuie sd prezinte, cu ocazia ofertdrii, lista subantreprenorilor de

specialitate gi lucrdrile pe care acegtia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executiei lucrdrilor, Antreprenorul general este obligat sE comunice, la cererea

Beneficiarului, datele de recunoagtere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea forfei de muncd pe bazd de acord nu este consideratd ca frcind obiectul unei

subcontractdri-

7. Drepturile gi obligafiunile antreprenorului general gi ale beneficiarului

7 .1. intreaga documentaJie necesard pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de cdtre

Beneficiar la dispozilia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucrdrilor publice.

7.2, Antreprenorul general are obligalia sd execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe

. proprie rdspundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul, documentatia de

executie gi prevederile actelor normative in vigoare in construclii. De asemenea, are obligalia
de a conduce executia lucrdrii contractate gi de a veghea asupra menJinerii ordinii la locul unde

se desfrgoard activitatea.
7.3. Documentatia pusd la dispozilia Antreprenorului general se repartizeazdastfel:

a) un exemplar integral al documentaliei se prevede pentru completarea cdrfii tehnice;
b) doud exemplare rdmin la dispoziJia Antreprenorului general dintre care un exemplar se

pdstreazd la gantier, iar
c) altul va fi Jinut de cdtre acesta la dispozifie pentru consultare de cdtre InspecJia de Stat

in Constructii, precum gi de cdtre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic
atestat.

7.4. Desenele, calculele, verificdrile calculelor, caietele de misurSri (atagamentele) gi alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie sd le intocmeascd gi sint
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziJia acestuia de c6tre Beneficiar sau

Antreprenorul general, dupd caz,la cererea gi in termenele precizate in anexele contractelor.
Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte scopuri decit cele

stabilite in contract gi trebuie sd fre restituite la cerere, dacd nu s-a convenit altfel.
1.5. Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie sd fie corectd gi completS.

Prefurile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract gi toate operafiunile pentru
terminarea gi intretinerea corespunzdtoare a lucrdrilor. Dupd acceptarea ofertei sale,

Antreprenorul general vaprezentaBeneficiarului, spre aprobare, graficul de egalonare valoricd
a mijloacelor financiare necesare executiei lucrdrilor, corelate cu graficul de execulie a

lucrdrilor, conform ordinii tehnologice de execu{ie.
7.6. Dacd Beneficiarul nu emite in timp util dispoziJii suplimentare care sd conJind instrucJiuni sau

aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin
scrisori, de cite ori este posibil, cd acestea pot sd provoace intirzieri sau intreruperi in
desfdgurarea lucrdrilor. Notificarea va conJine detaliile sau dispozifiile ce se cer gi va specifica
datala care acestea au fost necesare, precum gi intirzierile sau intreruperile ce survin datoritd
lipsei acestor documente.

7.7. Intreaga documentalie necesard pentru executarea lucrdrilor de subantreprizd va fi pusd la
dispozilia subantreprenorilor de cdtre Antreprenorul general, ftrd platd, in doud exemplare, in
termenele din subcontracte (contracte de subantreprizd), stabilite prin graficul de execufie.

7.8. Antreprenorul general va executa gi va intretine toate lucrdrile, va asigura forfa de muncd,
materialele, utilajele de construcJii gi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrdrilor. Acesta igi asumd intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe
gantier gi pentru procedeele de execuJie utilizate.

7.9. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeazd, sd obJind garanJia
din partea unei bdnci, pentru o sumd care reprezintd garanJia de bund execuJie a contractului,
in cuantum de 5Yo din valoarea contractului atribuit.

7.10. Forma de garan{ie bancard agreatd de Beneficiar este re}inerea succesivd din facturile parfiale
pentru situafiile de lucrdri, in cuantum de 5o/o din valoarea lunard a acestora pind la atingerea
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unui procent de 5Yo din valoarea contractului. Aceste refineri vor fi efectuate pind la
completarea garanjiei de bund executie. Sumele astfel retinute vor fi comunicate la o bancd,

aleasd de ambele pd4i - Antreprenor general gi Beneficiar - $i se vor depune pe un cont
special. in acest scop transferul va fi efectuat in cel mult 10 zile lucrdtoare de la efectuarea
refinerii. Beneficiarul trebuie sd dispund ca banca sd ingtiinJeze Antreprenorul general de

transferul efectuat, precum qi de destinalia lui.
7.11. Garantia de bund executie se va restitui Antreprenorului general in baza notificdrii

Beneficiarului cdtre agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de
recepJie finald.

7.12. Antreprenorul general trebuie sd constituie garanlia de bund execulie dupd primirea scrisorii
de acceptare, dar nu mai tirziu de data incheierii contractului. Atita timp cit el nu gi-a

indeplinit aceastd obligaJiune, Beneficiarul poate sd reJind Antreprenorului general garar\ia
pentru ofertd.

7.13. Beneficiarul trebuie sd restituie Antreprenorului general garar\ia la termenul fixat, cel tirziu la
expirarea duratei de bund execuJie, dacd acesta nu a inaintat pind la acea datd pretenfii asupra
ei. Atita timp insd cit pretenliile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate rejine
o parte corespunzdtoare din valoarea garantiei, in limitele prejudiciului cauzat.

7.14. Antreprenorul general ganrfieazd cd,la data recepJiei, lucrarea executatd are calitdlile stipulate
in contract, corespunde reglementdrilor tehnice in vigoare Ei nu este afectatd de vicii care ar
diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiJiilor normale de

folosire sau a celor explicite in contract.
7.I5.La lucrdrile la care se fac incercdri, se considerd calitatea probei indeplinitd atita timp cit

rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementdrile tehnice in vigoare.
7.16. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfdgurarea lucrdrilor in conformitate cu

prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestaJi. Acestora li se va asigura accesul la
locul de muncd, in ateliere, depozite gi oriunde se desfEgoard activitdti legate de realizarea
obligaJiilor contractuale. La cerere, trebuie sd i se pun6la dispozilie desenele gi documentatia
de execulie pentru examinare gi sd i se dea toate ldmuririle, condiJia fiind ca prin aceasta sd nu
se divulge taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum gi documentaliile
secrete vor fi considerate de Benehciar drept confidentiale.

7.17. Beneficiarul este autorizat sE, emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executdrii
lucrdrilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispoziliile se adreseaz6 in
principiu numai Antreprenorului general qi dirigintelui de gantier, cu exceptia caztxilor in care
trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sd i se

comunice numele dirigintelui de gantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execufia
lucrdrilor gi va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

7.18. Dacd Antreprenorul general considerd cd dispoziJiile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiecJii, dar acestea nu il absolvd de a executa dispoziliile primite,
in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispoziliilor
Beneficiarului se creeazd dificultdli in execuJie, care genereazd, cheltuieli suplimentare, acestea
vor fi suportate de cdtre Beneficiar.

7.19. Trasarea axelor principale, bornelor de referinfd, cdilor de circulalie gi limitelor terenului pus
la dispozilia Antreprenorului general, precum gi materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sint obligafiuni ale Beneficiarului.

7.20. Pentru verificarea trasdrii de cdtre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat
sd protejeze gi si pdstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrdrilor.

7.21. Ridicdrile de teren, trasdrile gi cotele de nivel, precum gi alte documente puse la dispozilia
Antreprenorului general de cdtre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotdritoare.
Antreprenorul general este obligat sd verifice documentele primite gi sd inqtiinJeze
Beneficiarul cu privire la erorile gi inexactitdJile constatate sau presupuse.

7.22. Antreprenorul general are obligafia sd stabileascd toate relaJiile care reglementeazd raporturile
cu subantreprenorii de specialitate gi este rdspunzdtor fatd, de Beneficiar pentru respectarea de
cdtre subantreprenorii de specialitate a prevederilor qi obligaJiunilor legale gi profesionale.

T.23.Beneficiarul are obligatia sd-qi procure toate autoriza\iile gi avizele prevdzute de actele
normative, precum gi regulamentele (documentele) care sd-i permitd executarea lucrdrilor in
cauzd.

7.24. Pe parcursul executdrii lucrdrilor, Beneficiarul are dreptul sd dispund in scris:
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a) indepdrtarea de pe gantier a oricdror materiale care sint calitativ necorespunzdtoare;
b) inlocuirea materialelor necorespunzdtoare calitativ cu altele corespunzdtoare;
c) indepdrtarea sau refacerea oricdrei lucrdri sau pdrli de lucrare necorespunzdtoare din

^ punct de vedere calitativ.
7 .25. ln cazul neexecutdrii de cdtre Antreprenor a dispoziJiilor din punctul 7.24., Beneficiarul poate

opri lucrdrile, angaja gi pldti alJi antreprenori pentru executarea acestor lucrdri, punind in
intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, sd compenseze
cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legdturd cu faptul neexecutdrii.

7.26. in cazul in care in timpul executdrii lucrdrilor, pe amplasamente se descoperd valori istorice,
artistice sau gtiinJifice, Antreprenorul general este obligat sd opreascd executia lucrdrilor in
zona respectivd gi sd comunice Beneficiarului, organelor de polilie sau organelor competente
acest fapt.

7.27. In timpul desftgurdrii lucrdrilor, Antreprenorul general are obligatia sd mentind c6ile de acces
libere, si retragd utilajele, sd indepdrteze surplusurile de materiale, degeuri qi lucrdri provizorii
de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrdrilor, Antreprenorul general va evacua
de pe gantier toate utilajele de construclie, surplusurile de materiale, degeurile gi lucrdrile
provizorii.

7.28. Antreprenorul general trebuie sd oblind, pe propria cheltuiald, toate avizele gi aprobdrile gi sd
pldteascd toate taxele necesare legate de execuJia lucrdrilor, precum gi pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de execufia lucrdrilor. Beneficiarul va restitui
Antreprenorului general toate aceste sume in urma confirmdrii de cdtre acesta.

8. Forfa de munci

Antreprenorul general gi subantreprenorii vor indeplini toate formalitdfile necesare angajdrii intregii
forfe de muncd pentru realizarea lucrdrilor contractate in conformitate cu prevederile legislaJiei in
vigoare.

9. Materialele gi execufia lucririlor propriu-zise

9.1. Materialele vor fi de calitateaprevdzttd in documentatia de executare, urmind a fi supuse
periodic la diverse testdri de cdtre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul
general va asigura, la cerere, forfa de muncd, instrumentele, utilajul gi materialele necesare
pentru examinarea, mdsurarea gi testarea lucrdrilor.

9.2. Costul probelor gi incercdrilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacd acesta este
prevdzut in documentalie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

9.3. Probele neprevdzute gi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrdri sau materiale
puse in operd vor fi suportate de Antreprenorul general, dacd se dovedegte cd materialele nu
sint corespunzdtor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului.
In caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autofizatd, de acegtia au acces tot timpul la
lucrdri pe pantier gi in locurile unde se pregdtegte lucrarea, in depozite de materiale
prefabricate etc.

9.5. Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite fbrd aprobarea responsabilului tehnic atestat
gi, dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora sd
examineze gi sd urmdreascd orice lucrare care urmeazd sd fie ascuns6. Antreprenorul general
va anunfa responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrdri, inclusiv
fundafiile clddirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat gi proiectantul
vor participa la examinarea qi mdsurarea lucrdrilor de mai sus.

9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau pdrli de lucrare la dispoziJia Beneficiarului gi
va reface aceastd parte sau parfi de lucrare, dac6 este cazlul. Dacd se constatd cd lucrdrile au
fost de calitate corespunzdtoare gi realizate conform documentafiei de executie, dezvelirea,
refacerea gi/sau rcpararca vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul
general.

9.7. Beneficiarul trebuie sd pund la dispozilia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a
convenit altfel, fbrd plat6:

e)
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a) suprafetele de teren necesare pentru depozite gi locuri de muncd pe gantier;

b) cdile de acces rutier gi racordurile de cale feratd;
c) racordurile pentru utilitdli (apd, gaz, energie, canalizarc etc.) pind la limita

amplasamentului gantierului.
9.8. Costurile pentru consumul de utilitdti, precum gi cel al contoarelor sau al altor aparate de

mdsurat se suportd de cdtre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori, costurile
se suportd proporfional de cdtre aceqtia.

9.9. Lucrdrile executate de Antreprenorul general in afara celor prevdzute in contract sau fbrd
dispozilia Benef,rciarului, precum gi cele care nu respectd prevederile contractului, fiafi, a exista
in acest sens o dispoziJie expresd a Beneficiarului, nu vor fi pldtite Antreprenorului general.

Antreprenorul general trebuie sd inldture aceste lucrdri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De
asemenea, el rdspunde in fala Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia.
Lucrdrile respective vor fi pldtite Antreprenorului general numai dac6 se dovedesc a fi
necesare gi se presupune cd ele corespund voinJei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate
imediat.

9.10. Lucrdrile vor incepe dupd l0 zile de la semnarea gi inregistrarea contractului in modul
corespunzdtor gi primirea ordinului de execulie.

10. Perioada de garanfie gi remedieri in perioada de garanfie

10.1. Perioadade garanlie pentru lucrdrile prevdzute laart.2alprezentului contract este de7 ari.
10.2. Perioada de garanJie curge de la data recepfiei finale gi pind la expirarea termenului prevdzut la

punctul 10.1 din prezentul articol.
10.3. Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie s5 inldture toate defecliunile ce

jin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuialS proprie, in urma unei notificdri
transmise de cdtre Beneficiar.

10.4. Dacd defectiunile nu se datorcazd. neglijenlei sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrdrile
fiind executate de cdtre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fr
evaluat gi pldtit ca lucrdri suplimentare.

11. Rispunderea plrfilor

11.1. PA4ile de contract rdspund, fiecare, pentru gregelile proprii, precum gi pentru cele ale
reprezentartlilor lor legali gi ale persoanelor frzice gi juridice pe care le utilizeazd pentru
indeplinirea obligatiilor ce le revin.

11.2. Dacd in legdturd cu executarea lucrdrilor de construcJii se produce o daund unui te4, parfile
contractante rdspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre pdrfi a

cuantumului rdspunderii pentru dauna provocatd se va Jine seama de gradul de vinovdtie a

fiecd.rui partener in producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a prevdzut altfel.
Dacd prejudiciul cauzat terlei persoane este unnare a unei mdsuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur rdspunderea, numai dacd
Antreprenorul general l-a ingtiinJat in prealabil de pericolul legat de executarea dispoziliei.

11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incdlcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a relelelor de utilitdfi, a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de pdmint, materiale sau alte obiecte, precum gi ca urmare a unor

ingrddiri sau limitdri din proprie vind.
11.4. In cazulin care Antreprenorul general are dubii cuprivire lamodul de executie alucrdrii, la

modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau pdrfilor de construcJie,
utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum gi cu privire la lucrdrile executate de alJi
agenfi economici, atunci el trebuie sd-i comunice obiectiile, in scris, Beneficiarului, imediat gi

pe cit posibil, inainte de inceperea lucrdrilor. Beneficiarul rdmine rdspunzdtor pentru
informaJiile, dispoziliile gi liwdrile sale.

11.5. Antreprenorul general trebuie sd asigure lucrdrile executate gi dotdrile pe care le are la
dispozilie impotriva degraddrii gi furturilor pind la predarea lucrlrilor cdtre Beneficiar. El
trebuie si ia mdsuri de protecJie contra degraddrii lucrdrii datoritd acliunilor atmosferice gi a
apei gi s6 indepdrteze zdpada gi gheaJa.

11.6. Dacd nerespectarea de cdtre Antreprenorul general a prevederilor oricdrui regulament sau
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hotdriri ale autoritdJilor administraJiei publice locale sau ale altor organe locale, legal

constituite, gi care au caracter obligatoriu la executarea lucrdrilor, provoacd pagube pentru

Beneficiar, acesta va fi despdgubit de Antreprenorul general in mdrimea sumei prejudiciului.

ll.7.Dacd motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre parfile

contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despigubirea pentru daunele

intervenite gi care pot fi dovedite.
11.8. Dacd intirzierea in execuJia lucrdrilor este in culpa unuia din pdrfi a contractului, partea

culpabild va pldti celeilalte pdrfi penalizdri gi/sau despdgubiri in cuantum de 0,05 Yo din
valoarea lucrdrilor executate pentru fiecare zi de intirziere. Penalizarea devine operantd in
momentul in care partea inculp[ a intrat in intirziere.

11.9. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune - interese, compensaJii plItibile
conform prevederilor legale, in privinJa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceplia unui accident sau

prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agenJilor sau a angajatilor acestora.

12. Solufionarea litigiilor

in cazul litigiilor privind calitatea gi proprietdJile materialelor de construcfie, procedurile de

verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de construclie folosite, ftecare parte poate,

dupd o ingtiintare prealabild a celeilalte pdrfi, sd ceard efectuarea unor cercetdri de cdtre o institulie
publicd de cercetare. Costurile cercetdrilor efectuate se suportd de partea a cdrei culpd a fost
doveditd.

13. Rezilierea contractului

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacd :

a) Beneficiarul nu-gi indeplinegte o obligaJie care este in sarcina sa gi prin aceasta pune pe

Antreprenorul general in situalia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onoreazd o platd, scadentd mai mult de 3 luni;
c) Beneficiarul notificd antreprenorul general cd din motive neprevdzute gi datoritd unor

conjuncturi economice ii este imposibil sd continue indeplinirea obligaliunilor
contractuale.

13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacd:

a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intrd in lichidare in vederea fuziondrii sau

are o ipotecd pe capital;
b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
c) Antreprenorul general nu incepe lucrdrile fbrd sd aibd un motiv justificat sau nu reia

lucrdrile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispoziJiei scrise de reincepere
a lucrdrilor;

d) Antreprenorul general nu a indepdrtat materialele necorespunzdtoare de pe gantier sau

nu a refdcut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.
13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. gi 13.2. din

prezentul articol se va comunica in scris pdrfii contractante cu cel pufin 15 zile lucrdtoare
anterior d61ii solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepfie care va efectua
receplia cantitativd gi calitativa a lucrdrilor executate.

13.5. in cazul rczilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situalia lucrdrilor efectiv executate,

inventarul materialelor, utilajelor gi lucrdrilor provizorii, dupd care se vor stabili sumele care

urmeazd, sd le pldteascd in conformitate cu prevederile contractului, precum gi daunele pe care

trebuie s[ le suporte Antreprenorul general din vina cdruia s-a reziliat contractul.
13.6. Plata garanliei de bund execufie se va efectua numai dupd expirarea perioadei de garantie

(dupd efectuarea recepliei finale), iarincazurile prevdzute la literele c) si d) punctul 13.1. din
prezentul articol dupd rezilierea contractului.

13.7. Dupd rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucririlor cu respectarea

prevederilor legale.
13.8. Beneficiarul va convoca comisia de receptie care va efectua recepJia cantitativd gi calitativd a



lucrdrilor executate in maximum 15 zile de la data rezilieii contractului.

14. Dispozifii finale

14.1. Urmdtoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite qi vor fi interpretate ca hind
parte integrantd a prezentului contract:

a) scrisoarea de acceptare;
b) prezentul formular de contract completat gi semnat;
c) oferta, formularul de ofertd gi anexa la formularul de ofertd;
d) caietele de sarcini (specificaJiile tehnice);
e) listele cu cantitdli de lucriri gi utilaje, devizele-ofertd gi listele cu consumurile de

resurse anexate;

0 plangele (partea desenatd a proiectului tehnic);
g) tabelele cu informatiile suplimentare.

14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat , iar in caz de necesitate, in altd
limb6 de circula{ie internationald.

14.3. in cazurile in care apar ambiguitdli sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea

vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucfiuni in acest sens pentru Antreprenorul
general.

14.4. indocumentele contractului nu se pot face modificdri fbrd acordul ambelor pdrfi.
14.5. in mdrturisirea celor expuse mai sus, pA4ile pun in aplicare executivd prezentul contract la

data gi anul indicat mai sus, fiind valabil pind la finalizarea lucrdrilor gi efectuarea p16!ilor
integrale, aferente acestora.

15. Rechizitele juridice, po$tale gi de plnfi ale pirfilor

" BENEFICIAR'':
Adresa:

Primlria or. Briceni

Tel'/Fax: 
02471224-40

Denumirea
Bdncii: MF Trezoreria de Stat

Adresa
;;:;; Or. Briceni, str. Independen(ei,3
.l]ralllutt.

cod 
MF TREZMD2x

t'ancar:

u."t"l|Ll: MDT2rRpDAx3 I I 120A08023Ac

codfiscal: 
r00760roo4973

" ANTREPRENOR'':
Adresa: SRL,TDSI Construct Grup", str.

Mun. Chisinau, str. Columna,
L74, of116

Tel'/Fa 
022132-17-Bs

x:
Denumi

tea
Bdncii:
Adresa
Bdncii:

Cod
Bancar:
Cont de
deconta

BC ,,Moldindconbank" SA, fil
STABIL

Mun. Chisinau, bd Mircea cel
Batrin,2

MOLDMD2X3OO

MD53ML00000000225 1 100s87
re:

,fff :r,r46ooo4362s

16. Semniturile pirfilor

" BENEFICI



PROCES _ VERBAL

de receptie Ia terminarea lucrlrilor
Privind lucririlor de cor
de copii nr. I <<Andriegi Reparatia capitala Ia gridinifa
2020, incheiat intre pr :ontractului nr.48 din 18 mai
Pregedintele comisiei gi I -nului Vitalii Gorodinschii,
pentru efecfuarea proiect )ersoana d -nuluj Sergiu Demerji
<tAndrieqb din or. Bric idinifa de copii o". i
antrepizi. ' '-r r! fertei de prej gi contractului de

l'comisia de recepfie^$i-- a desfigurat activitatea in intervalul de la ori t00q - 1zg0<O0> iulie 2020 - <O0> iutie ZOZIO. Fiind format din:

2.

a
J.

4.

Vitalii Gorodinschii
Membrii comisiei:

1. Reaboi Artiom- Vice_ primar:

Dolghieri carolina - director Grddinifa de copii nr. I <Andriegi>

Cemortan Larisa - Contabil _ gef al primariei;

Vanghelii Carolina - specialist in probleme economice:

5' Marusciac valentina - consilier al consiliului ordgdnesc Briceni;
6' Garabadji Dorin - diriginte de gantier, reprezentantul SRL ,.DSI Construct Grup,,;
7. Lavric Tatiana, - Responsabil tehnic.

2.Constatirile comisiei de recepfie:

din or. Briceni;

trebuie prezentatd, au lipsit sau sint
m.I;

nu a fost executate;
nr.3, nu s-au respectat prevederile

4) Instruc{iunile de exploatare gi urmdrile a comportarii in timp a obiectului sint inposesia utilizatorului.
5) construc{ia s-a comportat corespunzdtor in perioada de la terminareade ((-)) 2020 pind in present, respective pe o durat' deconstatdrile comisiei fiind enumerate in anexa nr. 3.6) valoarea obiectului este de 567 996,6r lei, conform irrr.r- anexd nr. l7) Comisia de recepfie, in unna constatdrilor ftcute, propune:De inceput lucrul comisiei

ei la data de

_ luni,

t) 
S::l:::-t l::oJte. motiveazd propunerea fdcutd prin:

a



9) Comisia de recepfie recomandd urmdtoarele:

1O)Prezentul proces - Verbal.
a fost incheiat la <20> ir

file gi numerotate, cu un total de2 exemplare.

constatind 2
020 in 7 frle,

Vitalii Gorodinschii.

Membrii comisiei:

1. Reaboi Artiom, Vice _ primar:

2. Dolghieri Carolina,director Grddinila de cop

3. Cemortan Larisa, Contabil_gef al primariei;

4. Vanghelii Carolin4 specialist in probleme economice:

5' Marusciac valentina, consilier al consiliurui ordgdnesc Briceni:
6' Garabadji Dorin,diriginte de gantier, sRL ,,DSI construct Grup,2

7. Lavric Tatiana - Responsabil tehnic;

Lucrarea: << Reparatia capitala Ia grrdinifa de copii nr. I <rAndriegil> din or. Briceni >> esteexecutatl

PRIMITA:
INVESTITORUL:

TRANSMISA:
EXECUTANTUL:

Serghiu Demerji.



ANEXA NR.l

La Procesul - Verbal de receplie la terminarea lucrdrilor
Nr.20/0712020 <20> iutie 2020

t",m::or 
din documentafia scrisd gi desenatd a obiectului care sunt lipsa sau

/zezz;zt& aa ef eezt/a4'

k-/--lzt'ez

Pregedintele comisiei
Primarul or. Briceni

Membrul comisiei

Director SRL (DSI Construct Grupo

Responsabil Tehnic
Tatiana Lavric



Lista lucrdrilor cuprinse

ANEXA NR.2

Procesul - Verbal de recepJie la
Nr. 20107 12020 <20> iulie

in Documentalia Tehnicd ce au fost

terminarea lucrdrilor
2020

executate:

Pregedintele comisiei
Primarul or. Briceni

Membrul comisiei

Director SRL (DSI Construct Grup>

Responsabil Tehnic

Vitalii Gorodinschii.

merji.

Tatiana Lawic



Lista lucrdrilor cuprinse
prevederile proiectului:

ANEXA NR.3

La Procesul - verbal- de recepJie ra terminarea lucrdrilor
Nr.2010712020 <20> iulie 2020

in Documenta[ia Tehnicd la care nu s-a respectat

#n* &teza-zr'

Preqedintele comisiei
Primarul or. Briceni

Membrul comisiei

Director SRL (DSI Construct

Responsabil Tehnic

Gorodinschii.

Lavric



PROCES _ VERBAL

antreprizi nr.48 din 18 mai 2020

Data: 20 iulie 2020

Comisia in urmitoarea componenfi:

1. Reaboi Artiom- Vice- Primar;

2.Cemortan Larisa - contabi - gef al primariei

3. Marusciac valentina - consilier al consiliului ordgdnesc Briceni;'

Confirmd prin prezentul proces - verbal, cd contractorul companiei SRL (DSl Construct Grup>
clf 1014600043629, a predat lucrdrile la obiectul < Reparatia capitala ta gridinifa de copii
nr. 1 <<Andrieqb din or. Briceni >> care c-a construit in baza contractului nr. 48 din 18 mai
2020 9i caietului de sarcini, iar Beneficiarul Primaria or. Briceni a primit lucr6rile de
constructie - montaj. Acest transfer s-a ftcut in prezenta Responsabilui tehnic, care la rindul
sdu confirmd, finaIizarca obiectului pe deplin.

Au predat:

Director SRL (DSI Construct Grup>

Au primit:

Primarul or. Briceni

Director Gridinifa de copii nr. I <<And

Confirmat:

Responsabil tehnic:

Gorodinschii Vitalii.

ieri Carolina.

Lavric Tatiana.
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