

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului : Servicii de proiectare la faza Studiu de Fezabilitate privind "CLĂDIRI EXTINDERE A SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ MIERCUREA CIUC"
2. Numărul și data contractului: Contract de prestări servicii nr. 168633 din 22.07.2024
3. Denumirea/numele beneficiarului: CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA
4. Adresa beneficiarului : Piața Libertății nr. 5, Miercurea Ciuc, Județul Harghita
5. Țara: ROMÂNIA
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor general (Lider de Asociere) EDIFICIA CONCEPT SRL – TALLER DE ARQUITECTURA SANCHEZ-HORNEROS SLP
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- b) antreprenor asociat
- c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	586.959,19 Lei	122.094,93
b) finală (la data finalizării contractului)	586.959,19 Lei	122.094,93
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: __Nu au fost litigii__
9. Perioada de executare (luni) : 5 luni
- a) contractată 6 luni
- b) efectiv realizată 4 luni
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul : Nu a fost cazul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție: 185011/20.01.2025
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Nu a fost cazul
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
Scrisoarea de Recomandare nr. 184274/10.01.2025 emisă de către Consiliul Județean Harghita, în calitate de beneficiar.

Data completării: 22.01.2025

Nume: Simona Ciobotaru

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: EDIFICIA CONCEPT S.R.L.



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții: „**Extindere și Dotare Corp Clădire Aferent Spitalului Municipal Medgidia, Împrejmuire și Amenajare Incintă Spital Municipal Medgidia,,**
2. Numărul și data contractului: Contract de prestări servicii nr. 142 din 23.05.2024
3. Denumirea/numele beneficiarului: U.A.T. MUNICIPIUL MEDGIDIA
4. Adresa beneficiarului: Strada Decebal nr. 35, Municipiul Medgidia, Județ Constanța
5. Țara : România

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor General

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
e) antreprenor asociat
f) subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	270.000 Lei	56.163,41
b) finală (la data finalizării contractului)	270.000 Lei	56.163,41

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu a fost cazul

9. Perioada de executare (luni) 3 luni

b) contractată 65 de zile

c) efectiv realizată 90 de zile

d) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: Întârzierea în emiterea unui Aviz de principiu de la o Autoritate Avizatoare.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție : Proces Verbal de Predare Primire nr. 35234 din 06.09.2024 și HCL de aprobare a indicatorilor, înregistrat sub nr. 39571/04.10.2024 _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Nu a fost cazul. _____


12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: **Scrisoarea de Recomandare nr. 44559 din 08.11.2024, emisă de către Municipiul Medgidia, în calitate de beneficiar.**

Data completării: 22.01.2025

Nume: Simona Ciobotaru

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: EDIFICIA CONCEPT S.R.L.



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului : Întocmire documentație D.T.A.C. pentru obținerea autorizației de construire "CLĂDIRE EXTINDERE A SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ MIERCUREA CIUC (S+D+4E)"

2. Numărul și data contractului: Contract de prestări servicii nr. 2894 din 02.12.2024

3. Denumirea/numele beneficiarului : Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc

4. Adresa beneficiarului: Miercurea Ciuc, Strada Denes Laszlo nr. 2, Județul Harghita

5. Țara : România

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor General

(se notează opțiunea corespunzătoare)

g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

h) antreprenor asociat

i) subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială (la data semnării contractului)	270.000 Lei	56.163,41
--	-------------	-----------

b) finală (la data finalizării contractului)	270.000 Lei	56.163,41
--	-------------	-----------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: __ Nu a fost cazul

9. Perioada de executare (luni) : 14 zile

d) contractată: 30 de zile

b) efectiv realizată: 14 zile

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul. Nu a fost cazul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție: Proces Verbal de Recepție nr. 25500 din 13.12.2024

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție : Nu a fost cazul

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: **Scrisoarea de Recomandare nr. 26192 din 23.12.2024 emisă de către Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc, în calitate de beneficiar.**

Data completării: 22.01.2025

Nume: Simona Ciobotaru

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: EDIFICIA CONCEPT S.R.L.



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: Servicii de verificare faza D.T.A.C., D.T.O.E., obținerea Autorizației de construire și verificare tehnică a proiectării, pentru realizarea obiectivului de investiții: **„Extindere și Dotare Corp Clădire Aferent Spitalului Municipal Medgidia, Împrejmuire și Amenajare Incintă Spital Municipal Medgidia,,**

2. Numărul și data contractului : Contract de prestări servicii nr. 298 din 17.10.2024

3. Denumirea/numele beneficiarului: U.A.T. MUNICIPIUL MEDGIDIA

4. Adresa beneficiarului: Strada Decebal nr. 35, Municipiul Medgidia, Județ Constanța

5. Țara : România

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor General

(se notează opțiunea corespunzătoare)

j) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

k) antreprenor asociat

l) subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială (la data semnării contractului)	269.000 Lei	55.955,40
--	-------------	-----------

b) finală (la data finalizării contractului)	269.000 Lei	55.955,40
--	-------------	-----------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
Nu a fost cazul

9. Perioada de executare (luni) 10 zile

e) contractată: 10 de zile

f) efectiv realizată: 10 de zile

d) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: Nu a fost cazul.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție : Proces Verbal de Predare Primire nr. 733 din 08.11.2024 și HCL de aprobare a indicatorilor, înregistrat sub nr. 39571/04.10.2024

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Nu a fost cazul.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: **Scrisoarea de Recomandare nr. 44567 din 08.11.2024, emisă de către Municipiul Medgidia, în calitate de beneficiar.**

Data completării: 22.01.2025

Nume: Simona Ciobotaru

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: EDIFICIA CONCEPT S.R.L.



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului : Servicii de proiectare la faza Studiu de Fezabilitate și Documentație tehnică pentru obținerea autorizației de construire pentru obiectivul de investiții: ”Corp Nou Clădire pentru Secțiile boli infecțioase, pneumologie și psihiatrie din cadrul Spitalului Municipal de Urgență „Elena Beldiman” Bârlad”

2. Numărul și data contractului: Contract de prestări servicii nr. 48 din 15.05.2023

3. Denumirea/numele beneficiarului : Municipiul Bârlad

4. Adresa beneficiarului: Municipiul Bârlad, Strada 1 Decembrie nr. 21, Județul Vaslui

5. Țara : România

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor General

(se notează opțiunea corespunzătoare)

m) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

n) antreprenor asociat

o) subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială (la data semnării contractului)	270.000 Lei	56.163,41
--	-------------	-----------

b) finală (la data finalizării contractului)	270.000 Lei	56.163,41
--	-------------	-----------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu a fost cazul

9. Perioada de executare (luni) : De la momentul constituirii garanției de bună execuție aferentă contractului și până la eliberarea Autorizației de Construire.

g) Contractată : De la momentul constituirii garanției de bună execuție aferentă contractului și până la eliberarea Autorizației de Construire

b) efectiv realizată : 4 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul. Nu a fost cazul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție: Proces Verbal de Recepție nr. 2943/09.08.2023 - Etapa I – faza Studiu de Fezabilitate; Proces Verbal de Recepție nr. 3546/27.09.2023 - Etapa II – faza D.T.A.C., D.T.A.D., D.T.O.E.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție : Nu a fost cazul

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:


Scrisoarea de Recomandare nr. 43551 din 27.09.2023 emisă de către Municipiul Bârlad, în calitate de beneficiar.

Data completării: 22.01.2025

Nume: Simona Ciobotaru

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: EDIFICIA CONCEPT S.R.L.



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: Servicii de proiectare în vederea întocmirii D.T.A.C. pentru „Construire Corp Nou Spital de Pneumoftiziologie, Județul Prahova, Satul Catina, Comuna Florești”,
2. Numărul și data contractului : Contract de prestări servicii nr. 22590 din 06.12.2024
3. Denumirea/numele beneficiarului : Comuna Florești
4. Adresa beneficiarului: Localitatea Florești, Strada Principală nr. 604, Județul Prahova
5. Țara : România
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor General

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- p) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
q) antreprenor asociat
r) subantreprenor

- | | | |
|--------------------------|---|--|
| 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|--------------------------|---|--|

- | | | |
|--|-------------|-----------|
| a) inițială (la data semnării contractului) | 270.000 Lei | 56.163,41 |
| b) finală (la data finalizării contractului) | 270.000 Lei | 56.163,41 |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: __ Nu a fost cazul

9. Perioada de executare (luni) : 2 luni

h) Contractată : 2 luni

b) efectiv realizată : 14 zile

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul. Nu a fost cazul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție: Proces Verbal de Predare primire nr.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție : Nu a fost cazul

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:


Scrisoarea de Recomandare nr. 413 din 14.01.2025 emisă de către Comuna Florești, în calitate de beneficiar.

Data completării: 22.01.2025

Nume: Simona Ciobotaru

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: EDIFICIA CONCEPT S.R.L.



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: Servicii de proiectare în vederea întocmirii Studiului de Fezabilitate pentru „Construire Corp Nou Spital de Pneumoftiziologic, Comuna Florești, Județul Prahova”

2. Numărul și data contractului: Contract de prestări servicii nr. 10671 din 10.05.2023

3. Denumirea/numele beneficiarului : Comuna Florești

4. Adresa beneficiarului: Localitatea Florești, Strada Principală nr. 604, Județul Prahova

5. Țara : România

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor General

(se notează opțiunea corespunzătoare)

s) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

t) antreprenor asociat

u) subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială (la data semnării contractului)	226.890 Lei	47.195,99
--	-------------	-----------

b) finală (la data finalizării contractului)	226.890 Lei	47.195,99
--	-------------	-----------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: __ Nu a fost cazul

9. Perioada de executare (luni) : 4 luni

i) Contractată : 2 luni

b) efectiv realizată : 4 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul. Diferența celor 2 luni s-a datorat necesității efectuării unui PUZ în zona din care face parte obiectivul de investiții.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție: Proces Verbal de Recepție nr. 19758 din 21.09.2023

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție : Nu a fost cazul

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: **Scrisoarea de Recomandare nr. 21577 din 18.10.2023 emisă de către Comuna Florești, în calitate de beneficiar.**

Data completării: 22.01.2025

Nume: Simona Ciobotaru

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: EDIFICIA CONCEPT S.R.L.



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului "Proiectarea Noului Spital din Bosa, Columbia"
2. Numărul și data contractului 001-2020/11.03.2020
3. Denumirea/numele beneficiarului SPITAL BOSA SAS
4. Adresa beneficiarului Bogota, Columbia
5. Țara Columbia
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor asociat 85%
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	5.221.176.470,59 pesos columbieni	1.202.260,47 usd
b) finală (la data finalizării contractului)	6.317.623.529,41 pesos columbieni	1.454.735,16 usd
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: n/a
9. Perioada de executare (luni)
 - a) contractată 11.03.2020-10.03.2022
 - b) efectiv realizată 11.03.2020-10.03.2022
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul n/a
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție 21.06.2022
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție n/a
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte n/a

Data completării: 22.01.2025

Semnat:



TASH

Nume: EMILIO SANCHEZ-HERNEROS VIVER-SANCHEZ

Funcția în cadrul întreprinderii: Director General

Denumirea întreprinderii: TALLER DE ARQUITECTURA SANCHEZ-HORNEROS SLP

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului „Proiectarea Planului de Construcție a Spitalului Nueva Segovia, Republica Nicaragua”
2. Numărul și data contractului 29/15.02.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului BIGTON INTERNATIONAL SA
4. Adresa beneficiarului Villa Fontana, Managua
5. Țara Nicaragua
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	441.000 usd	441.000 usd
b) finală (la data finalizării contractului)	441.000 usd	441.000 usd
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ n/a _____
9. Perioada de executare (luni)
 - a) contractată _____ 15.02.2019-28.02.2020
 - b) efectiv realizată _____ 15.02.2019-28.02.2020
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____ n/a _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție _09.06.2020
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____ n/a _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____ n/a _____

Data completării: 22.01.2025

Semnat: _____

Nume: EMILIO SANCHEZ-HERNEROS VIVER-SANCHEZ

Funcția în cadrul întreprinderii: Director General

Denumirea întreprinderii: TALLER DE ARQUITECTURA SANCHEZ-HORNEROS SLP