



## SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: [sud-terra@mail.ru](mailto:sud-terra@mail.ru) tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.7  
la Documentația standard nr.  
ocds-b3wdp1-MD-1748237964210  
din 02.06.2025

### CERERE DE PARTICIPARE

Către \_\_\_\_\_ **Primăria com. Ecaterinovca, Cimișlia, s.Ecaterinovca** \_\_\_\_\_  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselectie apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, **nr. ocds-b3wdp1-MD-1748237964210** din **02.06.2025** (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului «**Servicii de reparații a străzii Miorița, str. Livezilor s. Coștangalia r-ul Cimislia**» (denumirea contractului de achiziție publică), noi «**Sud-Terra**» SRL (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: **02.06.2025** Cu stimă,

Ofertant/candidat  
**«Sud-Terra» SRL**  
(semnătura autorizată)



## SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova  
e-mail: [sud-terra@mail.ru](mailto:sud-terra@mail.ru) tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.8  
la Documentația standard nr.  
ocds-b3wdp1-MD-1748237964210  
din 02.06.2025

### DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către \_\_\_\_\_ **Primăria com. Ecaterinovca, Cimișlia, s.Ecaterinovca** \_\_\_\_\_  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea «**Servicii de reparații a străzii Miorița, str. Livezilor s. Coștangalia r-ul Cimislia**» prin procedura de achiziție **Achiziții cu costuri mici** (tipul procedurii de achiziție) pentru o durată pe **60 (sasezece) zile**, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de **04.08.2025** (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: **02.06.2025** Cu stimă,

Ofertant/candidat  
**«Sud-Terra» SRL**  
(semnătura autorizată)



## SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: [sud-terra@mail.ru](mailto:sud-terra@mail.ru) tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.12  
la Documentația standard nr.  
ocds-b3wdp1-MD-1748237964210  
din 02.06.2025

### DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: « **Работы по укладке асфальтобетонных покрытий по улицам мун.Комрат** »
2. Numărul și data contractului: **Nr. 119 din 05.04.2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria mun.Comrat**
4. Adresa beneficiarului: **mun.Comrat, str.Tretiakov,36**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

|                                             | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială(la data semnării contractului ) | <b>4 187 471,2</b>                                        | <b>238 880,02</b>                        |
| b) finală(la data finalizării contractului) | <b>4 187 471,2</b>                                        | <b>238 880,02</b>                        |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată: **6 (sase) luni**
  - b) efectiv realizată: **6 (sase) luni**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **№ 01 din 28/12/2023.**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: 02.06.2025

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Protiuc N.I.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «Sud-Terra» SRL



## SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: [sud-terra@mail.ru](mailto:sud-terra@mail.ru) tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.12  
la Documentația standard nr.  
ocds-b3wdp1-MD-1748237964210  
din 02.06.2025

### DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: «**Lucrările de întreținere de rutină a drumurilor publice locale pentru anul 2023, r. Cantemir**»
2. Numărul și data contractului: **Nr.12 din 27/02/2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Consiliul raional Cantemir**
4. Adresa beneficiarului: ***mun.Cantemir, str. Trandafirilor, 2***
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- e) antreprenor asociat
- f) subantreprenor

| 7. Valoarea contractului                    | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială(la data semnării contractului ) | <b>1 000 000,78</b>                                       | <b>57 046,37</b>                         |
| b) finală(la data finalizării contractului) | <b>1 000 000,78</b>                                       | <b>57 046,37</b>                         |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

b) contractată: **10 (zece) luni**

b) efectiv realizată: **9 (noua)luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr 01 din 24/11/2023**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: 02.06.2025

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Protiuc N.I.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «Sud-Terra» SRL



## SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: [sud-terra@mail.ru](mailto:sud-terra@mail.ru) tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.12  
la Documentația standard nr.  
ocds-b3wdp1-MD-1748237964210  
din 02.06.2025

### DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **«Строительство дороги Кончак-Кириловка 1-ый этап в с.Кончак АТО Гагаузия»**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 76 din 12.05.2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria s.Copceac**
4. Adresa beneficiarului: **s.Copceac, str.Lenin,124**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - h) antreprenor asociat
  - i) subantreprenor
7. Valoarea contractului

|                                             | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială(la data semnării contractului ) | <b>2 658 889,88</b>                                       | <b>151 680,01</b>                        |
| b) finală(la data finalizării contractului) | <b>2 658 889,88</b>                                       | <b>151 680,01</b>                        |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:\_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - c) contractată: **7 (sapte) luni**
  - b) efectiv realizată: **7 (sapte) luni**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **№ 01 din 18/09/2023.**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: 02.06.2025

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Protiuc N.I.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «Sud-Terra» SRL



## SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: [sud-terra@mail.ru](mailto:sud-terra@mail.ru) tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.12  
la Documentația standard nr.  
ocds-b3wdp1-MD-1748237964210  
din 02.06.2025

### DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: *«Работы по ремонту улиц по асфальтобетонному покрытию, ямочный ремонт, щебеночное покрытие г. Вулканешты»*
2. Numărul și data contractului: **Nr. 104 din 04.07.2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria or.Vulcanesti**
4. Adresa beneficiarului: **or.Vulcanesti, str.Lenin75**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - j) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - k) antreprenor asociat
  - l) subantreprenor
7. Valoarea contractului

|                                             | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială(la data semnării contractului ) | <b>2 317 360,82</b>                                       | <b>128 742,28</b>                        |
| b) finală(la data finalizării contractului) | <b>2 317 360,82</b>                                       | <b>128 742,28</b>                        |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - d) contractată: **3(trei) luni**
  - b) efectiv realizată: **3(trei) luni**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr 01 din 06/11/2023.**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: 02.06.2025

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Protiuc N.I.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «Sud-Terra» SRL



## SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: [sud-terra@mail.ru](mailto:sud-terra@mail.ru) tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.12  
la Documentația standard nr.  
ocds-b3wdp1-MD-1748237964210  
din 02.06.2025

### DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: « **Works for Major repairs of Nuferilor Street from Slobozia Mare village, Cahul rayon**»
2. Numărul și data contractului: **Nr. ItB22-02417 EU4MD din 20/05/2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **UNDP**
4. Adresa beneficiarului: **or.Chisinau, str.31 August 1989, 131**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - m) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - n) antreprenor asociat
  - o) subantreprenor
7. Valoarea contractului

|                                             | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială(la data semnării contractului ) | <b>6 043 400,18</b>                                       | <b>339 941,60</b>                        |
| b) finală(la data finalizării contractului) | <b>6 043 400,18</b>                                       | <b>339 941,60</b>                        |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:\_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - e) contractată: **19 (nouasprezece) luni**
  - b) efectiv realizată: **18 (optsprezece) luni**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr 04-RF-Cahul din 15/11/2023.**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: 02.06.2025

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Protiuc N.I.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «Sud-Terra» SRL



## SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: [sud-terra@mail.ru](mailto:sud-terra@mail.ru) tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.12  
la Documentația standard nr.  
ocds-b3wdp1-MD-1748237964210  
din 02.06.2025

### DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: « *Устройство дорожного покрытия из брусчатки улиц с.Кончак, Чадыр-Лунгского района* »
2. Numărul și data contractului: **Nr.54 din 11/04/2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria s.Copceac**
4. Adresa beneficiarului: **s.Copceac, str.Lenina,124**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - p) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - q) antreprenor asociat
  - r) subantreprenor
7. Valoarea contractului

|                                             | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială(la data semnării contractului ) | <b>6 844 330,15</b>                                       | <b>363 790,00</b>                        |
| b) finală(la data finalizării contractului) | <b>6 844 330,15</b>                                       | <b>363 790,00</b>                        |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - f) contractată: **6 (sase) luni**
  - b) efectiv realizată: **6 (sase) luni**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **№ 01 din 01/11/2022.**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: \_\_\_\_\_ 02.06.2025 \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_ Protiuc N.I. \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_ Director \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_ «Sud-Terra» SRL \_\_\_\_\_



## SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: [sud-terra@mail.ru](mailto:sud-terra@mail.ru) tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.13  
la Documentația standard nr.  
ocds-b3wdp1-MD-1748237964210  
din 02.06.2025

### DECLARAȚIE privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate (2024)

| Nr d/o   | Obiectul contractului                                                                                                         | Denumirea/numele beneficiarului/A dresa                             | Calitatea antreprenorului*) | Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuție a lucrării (luni) | Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 2024 год |                                                                                                                               |                                                                     |                             |                                                    |                                        |                                                                        |
| 1        | «Система сбора и очистки поверхностных вод с территории производственной базы ф-ла «Комрат-газ» (благоустройство территории)» | Gagauz-Gaz SRL, or.Comrat str. Lenina, 190                          | contractant unic            | 1 125 109,57                                       | 6                                      | № 01 din 24.10.2024                                                    |
| 2        | Lucrari de reparatii la cabinele de dus in Colegiul M.Ciachir din Comrat                                                      | Colegiul M.Ciachir din Comrat, mun.Comrat, str.Lenin 160            | contractant unic            | 321 188,47                                         | 4                                      | № 01 din 12.08.2024                                                    |
| 3        | Ремонт пищеблока ТЛ "Свети Паисий Хилендарски" с.Кортен                                                                       | Liceul Teoretic S.P.Hilendarski din Corten, s.Corten, str.Kirov, 16 | contractant unic            | 677 784,85                                         | 3                                      | № 01 din 08.08.2024                                                    |
| 4        | Асфальт мелкозернистый для нужд мун. Комрат                                                                                   | Primaria mun.Comrat, or.Comrat str. Tretiacova, 36                  | contractant unic            | 274 248,2                                          | 2                                      | № 1 din 15.07.2024                                                     |
| 5        | Lucrari de reparatie a acoperisului Blocului alimentar si a anexei al IMSP Spitalul raional Leova                             | IMSP Spitalul raional Leova, or.Leova, str.Stefan cel Mare, 63      | contractant unic            | 1 342 634,10                                       | 4                                      | № 01 din 09.09.2024                                                    |
| 6        | Lucrari de reparatie capitala la IET nr.1 din s.Balatina, raionul Glodeni                                                     | Primaria s.Balatina, s. Balatina rn. Glodeni                        | contractant unic            | 959 466,47                                         | 5                                      | № 01 din 29.11.2024                                                    |
| 7        | Устройство дорог в щебёночном покрытии по определенным участкам в селе Казаклия АТО Гагаузия                                  | Primaria s.Cazaclia, s.Cazaclia, str.Lenin 99                       | contractant unic            | 823 905,33                                         | 3                                      | № 1 din 01.10.2024                                                     |
| 8        | Ремонт участка дороги в щебеночном покрытии по ул.Мичурина                                                                    | Primaria s.Avdarma, s.Avdarma, str.Sovets caia 14/2                 | contractant unic            | 701 611,78                                         | 5                                      | № 1 din 18.12.2024                                                     |
| 9        | Lucrari de reparatie la gradinita de copii nr.2 Ghiocel din comuna Moscovei raionul Cahul                                     | Primaria s.Moscovei, s.Moscovei, str.Prieteniei                     | contractant unic            | 444 992,85                                         | 6                                      | № 01 din 18.12.2024                                                    |



## SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: [sud-terra@mail.ru](mailto:sud-terra@mail.ru) tel.: 0 (69)7 15 606

|    |                                                                                                                                                                   |                                                                     |                  |              |   |                      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---|----------------------|
| 10 | Спец.техника (грейдер) для нужд примарии мун.Комрат                                                                                                               | Primaria mun.Comrat, str.Tretiacov,36                               | contractant unic | 1 250 000,00 | 1 | № 1 din 07.08.2024   |
| 11 | Lucrari de reparatie caminului al Universitatii de Stat din Comrat - etajul III                                                                                   | Universitatea de Stat din Comrat, mun.Comrat, str.Galatana,17       | contractant unic | 697 035,12   | 4 | № 01 din 17.12.2024  |
| 12 | Стройматериалы для нужд примэрии мун.Комрат                                                                                                                       | Primaria mun.Comrat, str.Tretiacov,36                               | contractant unic | 745 004,16   | 1 | № 1 din 11.09.2024   |
| 13 | Reparatia sistemului de incalzire si lucrari de reparatie la Liceul Teoretic D. Karacioban, mun Comrat.                                                           | Liceul Teoretic D.Caracioban, mun.Comrat, str-la Scolnii 6          | contractant unic | 1 133 896,22 | 3 | № 1 din 19.12.2024   |
| 14 | Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия улиц г. Вулканешты                                                                                                   | Primaria or.Vulcanesti, or.Vulcanesti, str.Lenina, 75               | contractant unic | 485 296,53   | 1 | Nr.01 din 31.10.2024 |
| 15 | Lucrărilor de termoizolare a fațadelor Blocului sălii de conferințe, Blocului alimentar, precum și a încăperii pentru apartamente al IMSP Spitalul raional Leova” | IMSP Spitalul raional Leova, or.Leova, str.Stefan cel Mare,63       | contractant unic | 1 487 678,01 | 2 | Nr.01 din 12.12.2024 |
| 16 | Ремонт участка дороги в щебеночном покрытии от ул.Свердлова-ул.Жукова - до ул.Тимошенко с.Авдарма                                                                 | Primaria s.Avdarma, s.Avdarma,str.Sovets caia 14/2                  | contractant unic | 484 952,93   | 2 | Nr. 1 din 18.12.2024 |
| 17 | Reparația drumurilor locale, str. Iurie Gagarin si str. Vasile Alexandri in s.Frumusica com. Chioselia Mare, r.Cahul                                              | Primaria s.Chioselia Mare, s.Frumusica, str.Cotovschi,17            | contractant unic | 3 988 534,2  | 2 | № 1 din 06.12.2024   |
| 18 | Lucrari de reparatie curenta a grupurilor sanitare, hol si birouri (Blocul 1)                                                                                     | Centrul Militar al Municipiul Chisinau, mun.Chisinau, str.Milano,10 | contractant unic | 609 978,4    | 3 | № 01 din 10.01.2025  |
| 21 | Servicii de pavare a drumurilor si cailor de acces din or. Cantemir                                                                                               | Primaria or.Cantemir, str.Trandafirilor,2                           | contractant unic | 1 436 580,58 | 6 | № 01 din 19.12.2024  |
| 22 | Ремонтные работы в подведомственных учреждениях примарии мун.Комрат                                                                                               | Primaria mun.Comrat, str.Tretiacov,36                               | contractant unic | 2 954 503,64 | 1 | № 01 din 08.07.2024  |



## SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: [sud-terra@mail.ru](mailto:sud-terra@mail.ru) tel.: 0 (69)7 15 606

|    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                             |                  |              |   |                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---|---------------------|
| 23 | Amenajarea ecologica a terenului aferent Manastirii Eroilor din s.Stoianovca pentru un mediu sanatos si sporirea atractivitatii turistice                                                 | Manastirea Eroilor din s.Stoianovca, r-ul Cantemir                                          | contractant unic | 1 102 301,44 | 6 | № 01 din 13.12.2024 |
| 25 | Лот 1.Устройство покрытия из бетонных плиток (брусчатки) толщиной 4 см по улицам мун.Комрат; Лот 2.Устройство покрытия из бетонных плиток (брусчатки) толщиной 6 см по улицам мун.Комрат; | Primaria mun.Comrat, str.Tretiakov,36                                                       | contractant unic | 2 008 682,36 | 4 | № 01 din 05.09.2024 |
| 26 | Lucrari de reparatie a drumurilor locale in Slobozia Mare r.Cahul (strada Saraieni, Plopilor)                                                                                             | Primaria s.Slobozia Mare, str.Ulita Mare                                                    | contractant unic | 1 288 985,36 | 1 | № 01 din 30.07.2024 |
| 27 | Ремонт дорог в с. Конгаз, благоустройство тротуара по ул. Октябрьской в с. Конгаз                                                                                                         | Primaria s.Congaz, s.Congaz, str.Octeabriscaia,85                                           | contractant unic | 4 499 182,72 | 1 | № 01 din 22.10.2024 |
| 28 | Lucrari de reparatii generale si de renovare,gradinita nr.14"Spicusor"din mun.Cahul-schimbarea tamplariilor                                                                               | Primaria or.Cahul, str. Piața Independenței nr. 6 et. 3                                     | contractant unic | 922 239,72   | 4 | № 01 din 09.10.2024 |
| 29 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт дороги L623.1 – подъезд к мун.Комрат                                                                                      | Directia Generala de Constructii si Infrastructura al Gagauziei, mun.Comrat, str.Lenin 204b | contractant unic | 340 730,00   | 1 | № 01 din 18.12.2024 |
| 30 | Lucrări de reparație capitală a terenului sportiv/minifotbal                                                                                                                              | Liceul Teoretic Andrei Vartic, or. Ialoveni, str. Alexandru Cel Bun 84                      | contractant unic | 958 415,33   | 6 | № 01 din 24.12.2024 |
| 31 | Устройство дорожного покрытия из брусчатки по ул. Сыртмача (от ул. Гоголя до конца) мун. Чадыр-Лунга                                                                                      | Primaria or.Ceadir-Lunga, or.Ceadir-Lunga, str.Lenina,91                                    | contractant unic | 3 140 065,78 | 5 | № 01 din 19.12.2024 |
| 32 | Lucrări de reconstrucție a pavilioanelor pe teritoriul grădiniței nr. 7 "Guguță" din municipiul Hîncești                                                                                  | Primaria mun.Hincesti, Hîncești, str. Mihalcea Hîncu, 132                                   | contractant unic | 702 565,77   | 4 | № 01 din 21.11.2024 |
| 33 | Ремонт участков дорог в щебеночном покрытии по ул.Пушкина и Свободы с.Кириет-Лунга                                                                                                        | Primaria s.Ciriet-Lunga, s.Ciriet-Lunga, str.Independenții,43                               | contractant unic | 803 528,45   | 6 | № 01 din 24.12.2024 |
| 35 | Реконструкция кровли здания ПУ гимназии им.П.Казмалы в мун. Чадыр-Лунга                                                                                                                   | Gimnazia P.Cazmali, мун. Чадыр-Лунга, ул. Чкалова, 49                                       | contractant unic | 2 143 467,24 | 7 | № 01 din 23.01.2025 |



## SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: [sud-terra@mail.ru](mailto:sud-terra@mail.ru) tel.: 0 (69)7 15 606

|                      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                               |                  |                            |   |                     |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---|---------------------|
| 36                   | Lucrări de reparație capitală (reconstrucție) a rețelelor electrice exterioare din cadrul Spitalului clinic militar central                                                                  | Spitalului clinic militar central, mun. Chisinau, str. Vasile Lupu, 32                        | contractant unic | 552 738,59                 | 1 | № 01 din 09.12.2024 |
| 37                   | «Текущий ремонт местных дорог общего пользования (меры по предотвращению процесса водной эрозии почвы в откосной части автомобильной дороги L-627 на участке 4,25-4,45 км.)» (Джолтай овраг) | Directia Generala de Constructii si Infrastructura al Gagauziei, mun. Comrat, str. Lenin 204b | contractant unic | 995 980,93                 | 1 | № 01 din 20.12.2024 |
| 38                   | Капитальный ремонт отопительной системы корпус №2 и пищеблока теоретического лица им. Бориса Янакогло с. Копчак                                                                              | LT B. Ianacoglo din Copceac, s. Copceac, str. Rodaca, 25                                      | contractant unic | 439 150,08                 | 2 | № 01 din 24.12.2024 |
| 39                   | Lucrari de reparatii la Gimnaziul S. Curoglo- Alimentatie" mun. Comrat                                                                                                                       | Gimnaziul S. Curoglo Comrat, mun. Comrat, str. A. Suvorov, 54                                 | contractant unic | 789 803,18                 | 3 | № 01 din 24.12.2024 |
| <b><u>TOTAL:</u></b> |                                                                                                                                                                                              |                                                                                               |                  | <b><u>42 632 238,3</u></b> |   |                     |

\* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_ Protiuc N.I. \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_ Director \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_ «Sud-Terra» SRL \_\_\_\_\_



## SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: [sud-terra@mail.ru](mailto:sud-terra@mail.ru) tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.14  
la Documentația standard nr.  
ocds-b3wdp1-MD-1748237964210  
din 02.06.2025

### DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

| Nr. d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitatea de măsură (bucăți și seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terți sau din alte surse |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                                     | 3                    | 4                                        |
| 1.      | Camion IVECO                                                                                                                                                                                                                                                             | buc.                                  | 1                    | -                                        |
| 2.      | Tractor                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc.                                  | 1                    |                                          |
| 3.      | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                                                                                     | buc.                                  | 2                    |                                          |
| 4.      | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                                                                         | buc.                                  | 1                    |                                          |
| 5.      | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                               | buc.                                  | 2                    |                                          |
| 6.      | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                                                                                                      | buc.                                  | 1                    |                                          |
| 7.      | Compactor pe pneuri 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                         | buc.                                  | 5                    |                                          |
| 8.      | Dreptar cu nivela                                                                                                                                                                                                                                                        | buc.                                  | 3                    |                                          |
| 9.      | Compresor mobil motor ardere interna, presiune apina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                       | buc.                                  | 1                    |                                          |
| 10.     | Betoniera 101-250 l cu cadere libera, actionata electric                                                                                                                                                                                                                 | buc.                                  | 1                    |                                          |
| 11.     | Malaxor de mortar 200 l actionat electric                                                                                                                                                                                                                                | buc.                                  | 1                    |                                          |
| 12.     | Malaxor de chituri                                                                                                                                                                                                                                                       | buc.                                  | 1                    |                                          |
| 13.     | Dispozitiv pentru gaurit placi                                                                                                                                                                                                                                           | buc.                                  | 2                    |                                          |
| 14.     | Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel                                                                                                                                                                                                                   | buc.                                  | 2                    |                                          |
| 15.     | Грейдер                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc.                                  |                      | 2                                        |
| 17.     | KAMAZ                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc.                                  |                      | 1                                        |
| 18.     | Каток BOMAG                                                                                                                                                                                                                                                              | buc.                                  |                      | 2                                        |
| 19.     | Камаз-самосвал                                                                                                                                                                                                                                                           | buc.                                  | 1                    |                                          |
| 20.     | Экскаватор                                                                                                                                                                                                                                                               | buc.                                  | 1                    | 1                                        |
| 21.     | Бульдозер С-130                                                                                                                                                                                                                                                          | buc.                                  |                      | 1                                        |
| 22.     | Дранглайн                                                                                                                                                                                                                                                                | buc.                                  |                      | 1                                        |
| 23.     | ЗИЛ-самосвал                                                                                                                                                                                                                                                             | buc.                                  |                      | 1                                        |
| 24.     | Бобкат                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc.                                  |                      | 1                                        |
| 25.     | Манипулятор                                                                                                                                                                                                                                                              | buc.                                  | 1                    |                                          |
| 26.     | Трактор МТЗ (погрузчик) - 82                                                                                                                                                                                                                                             | buc.                                  |                      | 1                                        |
| 27.     | Uzina de asfalt                                                                                                                                                                                                                                                          | buc.                                  |                      | 1                                        |
| 28.     | Freza                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc.                                  |                      | 1                                        |
| 29.     | Compactor de asfalt                                                                                                                                                                                                                                                      | buc.                                  |                      | 1                                        |
| 30.     | Finisor                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc.                                  |                      | 1                                        |
| 31.     | Gudronator                                                                                                                                                                                                                                                               | buc.                                  |                      | 1                                        |
| 32.     | Бурильно-крановая машина                                                                                                                                                                                                                                                 | buc.                                  |                      | 1                                        |

Nume: \_\_\_\_\_ Protiuc N.I. \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_ Director \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_ «Sud-Terra» SRL \_\_\_\_\_

**DECLARAȚIE**  
**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

| Nr. d/o                                                                                                   | Funcția                                                                                                                                                                                                                                                             | Studii de specialitate | Vechimea în munca de specialitate (ani) | Numarul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător                                                                                                                                                                                        | Numarul certificatului de atestare și data eliberării |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                      | 4                                       | 5                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |
| <b>I. Diriginte de santier in domeniile constructii civile, constructii rutiere, constructii speciale</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       |
| 1.                                                                                                        | <b>Pancev Dmitri</b> – diriginte de santier - constructii civile, industriale si agrozootehnice (1); Constructii hidrotehnice si pentru imbunatatiri funciare (4)                                                                                                   | Super.                 | 15                                      | Ремонтные работы в детских садах мун.Комрат<br><br>Lucrari de constructie a blocului de studii la Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" din mun.Comrat, UTAG, Devizul 2                                                                                                  | № 2155 din 12.12.2024                                 |
| 2.                                                                                                        | <b>Bogoev Nicolai</b> – diriginte de santier - constructii rutiere – drumuri si piste de aviatie; poduri (2a,b)                                                                                                                                                     | Super.                 | 15                                      | Ремонт улиц г.Вулканешты по асфальтобетонному покрытию,ямочный ремонт,щебеночное покрытие<br><br>Строительство дороги Копчак-Кириловка 1-ый этап в с.Копчак АТО Гагаузия<br><br>Works for Major repairs of Nuferilor Street from Slobozia Mare village, Cahul rayon | Nr. 1055 din 04.09.2020                               |
| <b>II. Diriginte cu executarea lucrărilor specializate si instalatiilor aferente construcțiilor</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       |
| 3.                                                                                                        | <b>Godorozea Dumitru</b> – diriginte cu executarea lucrărilor specializate si instalatiilor aferente construcțiilor - Instalatii si rețele de alimentare cu apa si canalizare(1); Instalatii si rețele de incalzire(2); Instalații de ventilație și climatizare(3). | Super.                 | 6                                       | Устройство подземного ливне провода в противопавадковой дамбе в районе винзавода в мун.Комрат (подготовка основания; монтаж ж/б элементов) Работы по переключению существующих сетей канализации к новому главному канализационному коллектору в мун.Комрат         | № 0332 din 08.12.2020                                 |
| 4.                                                                                                        | <b>Bugaevschi Roman</b> – diriginte cu executarea lucrărilor specializate si instalatiilor aferente construcțiilor - instalatii si rețele electrice (4); Instalații de automatizare (5).                                                                            | Super.                 | 12                                      | Lucrările de reparatie si constructie a Sectorului de politie nr.6 al IP Hincesti al IGP<br>Капитальный ремонт общежития №8 Светловского Аграрно-технического колледжа<br>«Lucrari de reparatie sala de sport si                                                    | № 0523 din 23.06.2021                                 |



## SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: [sud-terra@mail.ru](mailto:sud-terra@mail.ru) tel.: 0 (69)7 15 606

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |       |                                                                                                                                                                  |                            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |       | incaperii in Complexul sportiv "Univer"»<br>Lucrări de renovare a iluminatului stradal<br>str. Viilor și str. 27 August conform<br>proiectului (083-2021t-6-IEE) |                            |
| 5. | <b>Vlah Alexandr</b> – diriginte cu<br>executarea lucrărilor specializate<br>și instalațiilor aferente<br>construcțiilor - Instalații de<br>semnalizare (7)                                                                                                                                                                                                                                    | Super. | 5     | Lucrarile de reparatie si constructie a<br>Sectorului de politie nr.6 al IP Hincesti al<br>IGP<br>Ремонтные работы в детских садах<br>мун.Комрат                 | № 0654 din<br>21.12.2022   |
| 6. | <b>Lupascu Mihail</b> –diriginte cu<br>executarea lucrărilor specializate<br>și instalațiilor aferente<br>construcțiilor - Instalații de<br>ventilație și climatizare (3);<br>Instalații frigorifice și<br>compresoare (8), Instalații<br>tehnologice (9).                                                                                                                                     | Super. | 11    | Ремонтные работы в детских садах<br>мун.Комрат<br>Капитальный ремонт общежития №8<br>Светловского Аграрно-технического<br>колледжа                               | № 0605 din<br>05.04.2022   |
| 7. | <b>Vescu Eugeniu</b> –<br>responsabil de producerea<br>lucrărilor de gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Super. | 14    | Servicii de deservire tehnica si reglare a<br>cazangeriei gradinitei de copii "Andries"<br>s.Zastinca r-ul Soroca                                                | №0121-23 din<br>17.02.2023 |
| 8. | <u>Zidar Tencuitor Betonist Fierar</u><br><u>beton Montator P.B Dulgher</u><br><u>Pavator Parchetar Izolator</u><br><u>hidrofug Zugrav vopsitor Sudor</u><br><u>Tinichigiu Lacatus constructii</u><br><u>metalice Montator constructii</u><br><u>metalice Lacatus CM Timplar</u><br><u>Muncitor necalificat Electrician</u><br><u>Instalator incalzire si gaze</u><br><u>Faiantar Mozaicar</u> | _____  | _____ | Ремонтные работы в детских садах<br>мун.Комрат<br>Капитальный ремонт общежития №8<br>Светловского Аграрно-технического<br>колледжа                               | _____                      |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Protiuc N.I.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «Sud-Terra» SRL



## **SRL “Sud-Terra”**

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: [sud-terra@mail.ru](mailto:sud-terra@mail.ru) tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.16  
la Documentația standard nr.  
ocds-b3wdp1-MD-1748237964210  
din 02.06.2025

### **LISTA SUBCONTRACTANȚILOR ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

| <b>Nr.<br/>d/o</b> | <b>Numele și adresa<br/>subantreprenorilor</b> | <b>Activități din<br/>contract</b> | <b>Valoarea<br/>aproximativă</b> | <b>% din valoarea<br/>contractului</b> |
|--------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| 1.                 | NU SUNT                                        |                                    |                                  |                                        |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_Protiuc N.I.\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_Director\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_ «Sud-Terra» SRL\_\_\_\_



## SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: [sud-terra@mail.ru](mailto:sud-terra@mail.ru) tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.17  
la Documentația standard nr.  
ocds-b3wdp1-MD-1748237964210  
din 02.06.2025

### INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție  
« Servicii de reparații a străzii Miorița, str. Livezilor s. Coștangalia r-ul Cimislia »  
(denumirea)

#### 1. Părți contractante (agenți economici)

a) \_\_\_\_\_

#### 2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

a) \_\_\_\_\_

b) \_\_\_\_\_

c) \_\_\_\_\_

#### 3. Informații privind modul de asociere:

a) Data încheierii contractului de asociere \_\_\_\_\_

b) Locul și data înregistrării asociației \_\_\_\_\_

c) Activități economice ce se vor realiza în comun \_\_\_\_\_

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite \_\_\_\_\_

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat \_\_\_\_\_

f) Condiții de administrare a asociației \_\_\_\_\_

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate \_\_\_\_\_

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării \_\_\_\_\_

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației \_\_\_\_\_

j) Alte cauze \_\_\_\_\_

Data completării 02.06.2025 \_\_\_\_\_

Semnat Liderul Asociației: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

Semnat Asociatul secund: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_