

**Reconstructia blocului scolii
sub internat cu profil sportiv
box si anexarea salii
polivalente de competitii din s.
Grimancauti, raionul Briceni.
Etapa II № 15613**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 14
Blocul I, II, V, VI. Automatizarea incalzirii si ventilarii AIVG

Valoarea de deviz 119 694 lei

Intocmit in prețuri curente 01.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	11-02-001-01	Avertizoare t + 30 + 100 "REMAK" NS 120	buc	6,00	35,27 35,27	211,60 211,60
2	11-02-002-01	Avertizoare t + 30 + 100 "REMAK" NS 130R	buc	3,00	70,53 70,53	211,60 211,60
3	11-03-011-01	САР 2М Va - термостат защиты от замерзания REMAK	set	3,00	153,74 153,74	461,21 461,21
4	11-02-002-01	Avertizoare P33 N (30 - 500Pa) "REMAK" (занесения фильтра)	buc	3,00	70,53 70,53	211,60 211,60
5	11-02-002-01	Avertizoare P33 N (30 - 500Pa) "REMAK" (дифференциального давления)	buc	3,00	70,53 70,53	211,60 211,60
6	11-06-001-02	Bloc VCS (Climatix) 800*550*250	buc	3,00	269,13 269,13	807,38 807,38
7	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	2,60	424,58 424,58	1 103,90 1 103,90
8	08-02-401-	Cablu, fixare cu scoabe aplicate,	100 m	0,99	1 766,79	1 749,12

1	2	3	4	5	6	7
	1	fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2			1 766,79	1 749,12
9	5901029	Cablu KBBГHГ LSLTx - 4*1,0	m	295,00	25,00	7 375,00
					0,00	0,00
10	590261	Cablu BBГHГ LSLTx - 4*1,5	m	18,00	20,00	360,00
					0,00	0,00
11	59026	Cablu BBГHГ LSLTx - 3*1,5	m	46,00	12,83	590,18
					0,00	0,00
12	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	2,60	1 897,91	4 934,57
					814,91	2 118,77
		<i>Total</i>	lei			18 227,76
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			1 594,53
		<i>Total</i>	100,00 +			19 822,29
		<i>Transportarea materialelor</i>	2,00 %			222,82
		<i>Total</i>	100,00 +			20 045,11
		<i>Cheltuieli de regie</i>	38,00 %			2 692,98
		<i>Total</i>	100,00 +			22 738,09
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			454,76
		<i>Total</i>	100,00 +			23 192,85
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				23 192,85
		2. Utilaj				
13	Pretul firmei	Avertizoare t + 30 + 100 NS120	buc	6,00	183,33	1 099,98
					0,00	0,00
14	Pretul firmei	Avertizoare t + 30 + 100 NS130R	buc	3,00	183,33	549,99
					0,00	0,00
15	Pretul firmei	САР 2М Va - термостат защиты от замораживания "РЕМАК"	buc	3,00	2 200,00	6 600,00
					0,00	0,00
16	Pretul firmei	Устройство управления с дисплеем (дистанционное) НMISG "РЕМАК"	buc	6,00	5 200,00	31 200,00
					0,00	0,00
17	Pretul firmei	Блок VCS (Climatix) 800*500*250 с програмным обеспечением	buc	3,00	12 000,00	36 000,00
					0,00	0,00
18	Pretul firmei	Avertizoare P33 N (30 - 500 Pa) "РЕМАК"	buc	6,00	183,33	1 099,98
					0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Utilaj Inclusiv salariu				76 549,95

		Total	lei	99 745
		TVA	20,00 %	19 949
		Total deviz: Inclusiv salariu		119 694
				7 088

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia blocului scolii
sub internat cu profil sportiv
box si anexarea salii
polivalente de competitii din s.
Grimancauti, raionul Briceni.
Etapa II № 15613**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 14
Blocul I, II, V, VI. Automatizarea incalzirii si ventilarii AIVG**

Valoarea de deviz 119 694 lei

Intocmit in prețuri curente 01.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 14:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	206,974	34,24	7 086,78
		Total manopera				7 088

Materiale:

1.	01	Cablu KBBГHГ LSLTx - 4 x 1,0	m	295,000	25,00	7 375,00
2.	02	Cablu BBГHГ LSLTx - 4 x 1,5	m	18,000	20,00	360,00
3.	03	Cablu BBГHГ LSLTx - 3 x 1,5	m	46,000	12,83	590,18
4.	04	Teava PVC 20	m	260,000	10,83	2 815,80
5.	05	Avertizoare t + 30 + 100NS 120	buc	6,000	183,33	1 099,98
6.	06	Avertizoare t + 30 + 100NS 130R	buc	3,000	183,33	549,99
7.	07	САР 2М Va - термостат от замораживания "РЕМАК"	buc	3,000	2 200,00	6 600,00
8.	08	Устройство управления с дисплеем (дистанционное) HMISG "РЕМАК"	buc	6,000	5 200,00	31 200,00
9.	09	Блок VCS (Climatix) с программным обеспечением	buc	3,000	12 000,00	36 000,00
10.	10	Avertizoare P33 N (30 - 500 Pa) "РЕМАК"	buc	6,000	183,33	1 099,98
		Total materiale de construcții				87 691
		Total utilaje de construcții				0

Total	lei	99 745
TVA	20,00 %	19 949

Total deviz:

119 694

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reconstrucția blocului școlii sub internat cu profil sportiv box și anexarea sălii polivalente de competiții din s. Grimancauți, raionul Briceni. Etapa II № 15613

Investitor Școala Sportivă Specializată de Box, Grimancauți, 1010604000853

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de montare				
1	11-02-001-01	Avertizoare t + 30 + 100 "REMAK" NS 120	buc			35,27
						35,27
	1	Muncitor	h-om	1,0300	34,24	35,27
2	11-02-002-01	Avertizoare t + 30 + 100 "REMAK" NS 130R	buc			70,53
						70,53
	1	Muncitor	h-om	2,0600	34,24	70,53
3	11-03-011-01	САР 2М Va - термостат защиты от замерзания REMAK	set			153,74
						153,74
	1	Muncitor	h-om	4,4900	34,24	153,74
4	11-02-002-01	Avertizoare P33 N (30 - 500Pa) "REMAK" (занесения фильтра)	buc			70,53
						70,53
	1	Muncitor	h-om	2,0600	34,24	70,53
5	11-02-002-01	Avertizoare P33 N (30 - 500Pa) "REMAK" (дифференциального давления)	buc			70,53
						70,53
	1	Muncitor	h-om	2,0600	34,24	70,53
6	11-06-001-02	Bloc VCS (Climatix) 800*550*250	buc			269,13
						269,13
	1	Muncitor	h-om	7,8600	34,24	269,13
7	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			424,58
						424,58
	1	Muncitor	h-om	12,4000	34,24	424,58
8	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			1 766,79
						1 766,79
	1	Muncitor	h-om	51,6000	34,24	1 766,79
9	5901029	Cablu КВВГнг LSLTx - 4*1,0	m			25,00
						0,00
	01	Cablu КВВГнг LSLTx - 4 x 1,0	m	1,0000	25,00	25,00
10	590261	Cablu ВВГнг LSLTx - 4*1,5	m			20,00
						0,00
	02	Cablu ВВГнг LSLTx - 4 x 1,5	m	1,0000	20,00	20,00
11	59026	Cablu ВВГнг LSLTx - 3*1,5	m			12,83
						0,00
	03	Cablu ВВГнг LSLTx - 3 x 1,5	m	1,0000	12,83	12,83
12	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe	100 m			1 897,91

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm				814,91
	1	Muncitor	h-om	23,8000	34,24	814,91
	04	Teava PVC 20	m	100,0000	10,83	1 083,00
		2. Utilaj				
13	Pretul firmei	Avertizoare t + 30 + 100 NS120	buc			183,33
						0,00
	05	Avertizoare t + 30 + 100NS 120	buc	1,0000	183,33	183,33
14	Pretul firmei	Avertizoare t + 30 + 100 NS130R	buc			183,33
						0,00
	06	Avertizoare t + 30 + 100NS 130R	buc	1,0000	183,33	183,33
15	Pretul firmei	CAP 2M Va - термостат защиты от замораживания "РЕМАК"	buc			2 200,00
						0,00
	07	CAP 2M Va - термостат от замораживания "РЕМАК"	buc	1,0000	2 200,00	2 200,00
16	Pretul firmei	Устройство управления с дисплеем (дистанционное) HMISG "РЕМАК"	buc			5 200,00
						0,00
	08	Устройство управления с дисплеем (дистанционное) HMISG "РЕМАК"	buc	1,0000	5 200,00	5 200,00
17	Pretul firmei	Блок VCS (Climatix) 800*500*250 с программным обеспечением	buc			12 000,00
						0,00
	09	Блок VCS (Climatix) с программным обеспечением	buc	1,0000	12 000,00	12 000,00
18	Pretul firmei	Avertizoare P33 N (30 - 500 Pa) "РЕМАК"	buc			183,33
						0,00
	10	Avertizoare P33 N (30 - 500 Pa) "РЕМАК"	buc	1,0000	183,33	183,33

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.