Anexanr. 16

la Documentatia standard nr.69

LISTA SUBCONTRACTANTILOR
SI PARTEA/PARTILE DIN CONTRACT CARE SUNT
INDEPLINITE DE ACESTIA

Referitor la obiectivul:
Lucrari de Extindere a retelei de apeduct a
sat. Gangura, r-nul laloveni

din 7 mai 2021

Numele si adresa Activitati din Valoarea % din valoarea
Nr. d/o . . .
subantreprenorilor contract aproximativa contractului
1. Nu avem subcontractanti Nici una 0 lei 0%

Data 12 /iunie /2023

Ivan Gradinari, in calitate de director, legal autorizat sa semnez pentru si in numele

SRL "VIG-HOUSE"

(denumirea/numele ofertantului)
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