FORMULARU L F3.9

EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului: Reconstructie gradinitei de copii nr. 16 din str. 1.
Dumeniuc

2. Numarul si data contractului: 3263

3. Denumirea/numele beneficiarului: Directia Constructii Capitale

4. Adresa beneficiarului str. 31 August 1989 nr. 100 or. Chisindu

5. Tara Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului Proiectant

7. Valoarea contractului  exprimata in lei exprimata in echivalent dolari SUA

a) initiala

(la data semnarii contractului ) 1621 028,00,00 95355,00
b) finala
(la data finalizarii contractului) 1 621 028,00,00 95355,00

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare:
nu se aplica

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)
a) Finantarea contractului este prevazutd pentru 5 ani de zile (lucrarile se executd conform
resurselor solicitate)

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor Act Nr. 01 din
01.11.2016; Act Nr. 2 din 26.09.2017 si Act Nr. 3 din 10.09.2018.
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie: proiect finalizat.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute
in contracte: Pe parcursul a celor 45 ani de activitate, Institutul a elaborat documentatie de
proiect si deviz la circa 3400 obiective, printre care: obiective de menire sociala, culturala,
case de locuit, griadinite, scoli, b locuri de studii, blocuri administrative, magazine, centre
comerciale, piete agricole, cafenele, policlinici, spitale, centrale telefonice, substatii de
transformatoare, statii de distributie a energiei electrice, linii de troleibuze, rezervoare statii
de pompare a apei, instalatii de epurare a apei, instalatii de captare a apei din izvoarele
subterane si altele.

Actualmente Institutul dispune de suportul topografic pentru municipiul Chisindu (zona

urband) 1n sc: 1:2000 si 1:5000, necesare pentru elaborarea documentatiei urbanistice.

Tn cadrul Institutului la moment activeazi 118 de angajati.

Pentru activitatea sa in domeniul proiectdrii, Institutul dispune de edificiu cu birouri de
proiectare si incaperi auxiliare.
Pentru elaborarea documentatiei de proiect in Institut functioneaza:

- sectia plan general,

- sectia arhitecturd si constructii
. . o7 4 o BN

- sectia retele termice, ventildfe:si-jin

Rt panatzage

Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

zificare,




- sectia retele si echipament electric, automatica si telecomunicatii,
- sectia devize,
- Sectia protectia mediului.
In ajutorul proiectantilor functioneaza biroul perfectarea si documentarea tehnicd, dotata

cu tehnicd de imprimare, multiplicare (toate formatele AO0+A4), copertare, laminare si

completare a proiectelor.

Semnat electronic:

Nume: Silvia VVolosatii

n calitate de: administrator interimar
Ofertantul: Institutul Municipal de Proiectiri ’CHISINAUPROIECT”

Adresa: or. Chisinau, str. Miron Costin, 17/2
Data: “04” mai 2021
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CONTRACT Nr. -//////

de achizitionare a serviciilor de proiectare la obiectivul:
»Construirea Gradinitei de copii nr. 16 cu 660 locuri din str. prof. Ion Dumeniuc”

Cod CPV: 71000000-8

& //7 ”/Wélﬂ 2016 mun. Chisinau

Prestatorul de servicii Autoritatea contractanta

IM Directia Constructii Capitale Institutul Municipal de Proiectiri

g i Al i Chisinauproiect”
reprezentatd prin director Roman Sofroni, i P ;

care actioneaza in baza Regulamentului o
reprezentatd prin Cazacu Pavel,

L : . care actioneaza in baza Statutului,
denumit(a) in continuare Beneficiar
inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat,

cunr. 0014206 din 12.12.1995

denumit(a) in continuare Prestator
inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat,
A cu nr. 1003600098931 din 27.05.1992

pe de o parte,

ambii (denumiti(te) in continuare Pdr{i), au incheiat prezentul Contract referitor la urmétoarele:

a. Achl%@@?&ﬁ@%ﬁculox de proiectare la obiectivul ,,Construirea Gridinitei de copii nr. 16 cu




Urmatoarele documente vor fi considerate par{i componente si integrale ale Contractului:
a) Deviz,
b) Tema de proiectare;
¢) Planul calendaristic
d) Actul lucrérilor indeplinite

Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. In’cazul unor
discrepante sau inconsecvente intre documentele componente ale Contractului, documentele vor
avea ordinea de prioritate enumerata mai sus.

In calitate de contravaloare a platilor care urmeaza a fi efectuate de Cumpdritor/beneficiar,
Vinzatorul/prestatorul se obliga prin prezenta sd livreze Cumpdritorului/beneficiarului Bunurile
si/sau Serviciile si sa inlature defectele lor in conformitate cu prevederile Contractului sub toate
aspectele.

Cumpératorul/beneficiarul se obligd prin prezenta sd pliteasca Vinzitorului/prestatorului, in
calitate de contravaloare a livrarii bunurilor si serviciilor, precum si a inlaturdrii defectelor lor,
pretul Contractului sau orice altd suma care poate deveni platibila conform prevederilor
Contractului in termenele si modalitatea stabilite de Contract.

& Obiectul Contractului

1.1. Vinzatorul/prestatorul isi asuma obligatia de a livra Bunurile si/sau de a presta Serviciile
conform Specificatiei, care este parte integranta a prezentului Contract.

b2 Cumpdratorul/beneficiarul se obliga, la rindul sdu, sd achite si si receptioneze Bunurile
si/sau Serviciile livrate de Vinzitor.
1.3. Calitatea Bunurilor si/sau a Serviciilor se atesta prin certificatele de calitate indicate in

Specificatie. Bunurile livrate si/sau Serviciile prestate in baza contractului vor respecta
standardele indicate in Specificatie. Cind nu este mentionat nici un standard sau reglementare
aplicabild, se vor respecta standardele sau alte reglementari autorizate in tara de origine a
produselor.

2i Termeni si conditii de livrare/prestare
= Livrarea Bunurilor si/sau prestarea Serviciilor se efectueazi de citre Vinzitor in termen
7 luni calendaristice prevazute de graficul de livrare.
2.2, Documentatia de insotire a Bunurilor si/sau a Serviciilor include:

-Act de indeplinire a serviciilor
-Proiectul de executie (4 exemplare)
-Facturi fiscale, s.a.

2.3 Originalele documentelor prevazute in punctul 2.2 se vor prezenta Cumpiritorulujscel
tirziu la momentul livrarii bunurilor la destinatia finald. Livrarea produselor se consgeré
incheiatd in momentul in care sint prezentate documentele de mai sus.

o Pretul si conditii de plata

3.1 Pretul Bunurilor si/sau a Serviciilor livrate conform prezentului Contract este stabilit 1n lei
moldovenesti, fiind indicat Specificatia prezentului Contract. :
3.2 Suma totald a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileste in le1 moldovenesti si

constituie: 1 621 028,00 lei MD (un milion sase sute douizeci si unu mii douizeci si opt lei)



/ nesti.
3.4. Metoda si conditiile de plata de catre Cumparator vor fi:
In urma prezentarii proceselor-verbale (act) de executie, confirmate de ambele parti, in cazul in care
procesul de executie nu este semnat de una din parti se considerd lucrare neindeplinita
3.5 Plitile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Vinzétorului indicat in
prezentul Contract. 5

Achitarea platilor pentru Bunurile livrate si/sau Serviciile prestate se va efectua in lei

/

4. Conditii de predare-primire

4.1. Bunurile si/sau Serviciile se considerd predate de cétre Prestator si recepponate de catre
Beneficiar [destinatar, dupd caz] dacé:

a) cantitatea Bunurilor si/sau a Serviciilor corespunde 1nformat1e1 indicate in Lista
bunurilor / serviciilor si graficul livrarii / prestdrii si documentele de insotire conform
punctului 2.2 al prezentului Contract;

b) calitatea Bunurilor si/sau a Serviciilor corespunde informatiei indicate in

Specificatie; :
c) ambalajul si integritatea Bunurilor corespunde informatiei indicate. in
Specificatie.
4.2. Vinzitorul este obligat sd prezinte Cumpdratorului un exemplar original al facturii fiscale

odatd cu livrarea Bunurilor si/sau prestarea Serviciilor, pentru efectuarea plafii. Pentru
nerespectarea de catre Vinzator a prezentei clauze, Cumparatorul isi rezerva dreptul de a majora
termenul de achitare prevazut in punctul 3.4 corespunzitor numirului de zile de intirziere si de a
fi exonerat de achitarea penalitatii stabilite in punctul 10.3.

5. Standarde

5.1. Produsele furnizate in baza contractului vor respecta standardele prezentate de cétre
furnizor in propunerea sa tehnica.
5% Cind nu este mentionat nici un standard sau reglementare aplicabild se vor respecta

standardele sau alte reglementéri autorizate in tara de origine a produselor.
6. Obligatiile partilor

6.1. In baza prezentului Contract, Vinzitorul se obliga:

a) si livreze Bunurile si/sau si presteze Serviciile in conditiile prevazute de
prezentul Contract;

b) si anunte Cumpdratorul dupd semnarea prezentului Contract, in decurs de 5 zile
calendaristice, prin telefon/fax sau telegrama autorizatd, despre disponibilitatea livrarii
Bunurilor si/sau prestarii Serviciilor;

c) sdasigure conditiile corespunzitoare pentru receptionarea Bunurilor si/sau
Serviciilor de catre Cumpdrétor [destinatar, dupd caz], in termenele stabilite, in
corespundere cu cerintele prezentulul Contract;

d) saasigure integritatea si calitatea Bunurilor si/sau Serviciilor pe toata pemﬂda
de pina la receptionarea lor de catre Cumparétor [destinatar, dupa caz].

6.2. In baza prezentului Contract, Cumpdritorul se obliga:
a) saintreprinda toate masurile necesare pentru asigurarea receptiondrii in
termenul stabilit a Bunurilor livrate si/sau a Serviciilor prestate in corespundere cu
cerintele prezentului Contract;
b) sa asigure achitarea Bunurilor livrate si/sau Serviciilor prestate, respectind
r /;rgg hiagle si termenele indicate in prezentul Contract.

5 Q&e@gonsabll pe deplin pentru proiectul elaborat si aprobat i urmeaza sa
ga pe santier a solutiilor adoptate. In cazul stabilirii unor neconformiteti si/sau
seutie, din vina proiectantului, acesta urmeza s le inldture i sa le expertizeze din




cont propriu, in termini proximi si sa repare prejudiciile material (in cazul aparifiei acestora ) conform
scrisorii de garantie pentru executarea lucririlor.

i Forta majora

7.1, Partile sint exonerate de raspundere pentru neindeplinirea parfiald sau integrald a
obligatiilor conform prezentului Contract, daca aceasta este cauzatd de producerea ynor cazuri de
forta majora (razboaie, calamitai naturale: incendii, inundatii, cutremure de pdmint, precum §i
alte circumstante care nu depind de vointa Partilor).

7.2 Partea care invoca clauza de for{ad majord este obligata sa informeze imediat (dar nu mai
tirziu de 10 zile) cealaltd Parte despre survenirea circumstantelor de fortd majora.
T3 Survenirea circumstantelor de for{d majord, momentul declangarii si termenul de actiune

trebuie si fie confirmate printr-un certificat, eliberat in mod corespunzitor de cétre organul
competent din fara Pértii care invocd asemenea circumstante.

8. Rezilierea
8.1. Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Pértilor.
8.2. Contractul poate fi reziliat iIn mod unilateral de catre:

a) Cumpdrator in caz de refuz al Vinzatorului de a livra Bunurile si/sau de a presta
Serviciile prevazute in prezentul Contract;

b) Cumpiritor in caz de nerespectare de catre Vinzator a termenelor de livrare/prestare
stabilite;

¢) Vinzitor in caz de nerespectare de catre Cumpdrator a termenelor de platd a
Bunurilor / Serviciilor;

d) Vinzitor sau Cumparitor in caz de nesatisfacere de cétre una dintre Parti a
pretentiilor inaintate conform prezentului Contract.

8:3. Partea initiatoare a rezilierii Contractului este obligatd sd comunice in termen de 5 zile
lucritoare celeilalte Parti despre intentiile ei printr-o scrisoare motivata.
8.4. Partea instiinfatd este obligatd sa rdspunda in decurs de 5 zile lucritoare de la primirea

~ notificarii. In cazul in care litigiul nu este solutionat in termenele stabilite, partea inifiatoare va
initia rezilierea.

9. Reclamatii

9.1. Reclamatiile privind cantitatea Bunurilor livrate sau Serviciilor prestate sint inaintate
Vinzatorului/Prestatorului la momentul receptionarii lor, fiind confirmate printr-un act intocmit
in comun cu reprezentantul Vinzatorului/Prestatorului.

0.3 Pretentiile privind calitatea bunurilor si/sau serviciilor livrate sint inaintate Vinzatorului
in termen de S zile lucritoare de la depistarea deficientelor de calitate si trebuie confirmate
printr-un certificat eliberat de o organizatie independenta neutra si autorizata in acest sens.

9.3. Vinzitorul este obligat sa examineze pretentiile inaintate in termen de 5 zile lucritoare de
la data primirii acestora si sd comunice Cumparatorului despre decizia luata.
94. In caz de recunoastere a pretentiilor, Vinzatorul este obligat, in termen de 5 zile, sd

livreze/presteze suplimentar Cumpdratorului cantitatea nelivratd de bunuri si/sau serviciile
neprestate, iar in caz de constatare a calitafii necorespunzitoare — si le substituie sau sd le
corecteze in conformitate cu cerintele Contractului.

9.5. Vinzitorul poartd rispundere pentru calitatea Bunurilor si/sau a Serv1culor in limitele
stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.
8. In cazul devierii de la calitatea confirmata prin certificatul de calitate intocmit de

organizafia independentd neutrd sau autorizata in acest sens, cheltuielile pentru stationare sau
intirziere sint suportate de partea vinovata.



/

10. Sanctiuni
y 10.1. Forma de garantie de buna executare a contractului agreatd de Cumpdritor este garantia
din partea unei banci, in cuantum de 5% din valoarea contractului.
10.2. Pentru refuzul de a vinde Bunurile si/sau de a presta Serviciile prevazute in prezentul

Contract, se va retine garantia de bund executare a contractului, in cazul in care ea a fost
constituita in conformitate cu prevedrile punctului 10.1., in caz contrar Vinzéitorul suportd o
penalitate in valoare de 5% din suma totald a contractului. P

10.3. Pentru livrarea/prestarea cu intirziere a Bunurilor/Serviciilor, Vinzétorul poartd
raspundere materiala in valoare de 0,1% din suma Bunurilor nelivrate si/sau a Serviciilor
neprestate, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu 'mai mult de 5 % din suma totald a prezentului
Contract. in cazul in care intirzierea depaseste 30 zile, se considera ca fiind refuz de a vinde
Bunurile si/sau de a presta Serviciile prevazute in prezentul Contract si Vinzdtorului i se va
refine garantia de bunid executare a contractului, in cazul in care ea a fOst constituitd in
conformitate cu prevederile punctului 10.1.

11.  Drepturi de proprietate intelectuala

111 Furnizorul are obligatia si despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:

a) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incélcarea unor drepturi de proprietate
intelectuald (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legaturd cu produsele achizifionate, si

b) daune-interese, costuri, taxe i cheltuieli de orice naturd, aferente, cu exceptia
situatiei in care o astfel de incélcare rezultd din respectarea Caietului de sarcini intocmit de
catre achizitor.

12.  Dispozitii finale

12:1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi solutionate de citre Pér{i pe cale
‘amiabild. In caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare in instanta de judecatd competentad
conform legislatiei Repubhcu Moldova.

12.2%  De la data semndrii prezentului Contract, toate negocierile purtate §i documentele
perfectate anterior isi pierd valabilitatea.
12.3. Partile contractante au dreptul pe durata 1ndep11n1r11 contractului, sd convind asupra

modificarii clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante
care lezeazd interesele comerciale legitime ale acestora §i care nu au putut fi prevdzute la data
incheierii contractului. Modificarile si completarile la prezentul Contract sint valabile numai in
cazul in care au fost perfectate in scris si au fost semnate de ambele Pérti.

12.4. Nici una dintre Parti nu are dreptul sd transmité obligatiile si drepturile sale stipulate in
prezentul Contract unor terte persoane fard acordul in scris al celeilalte parfi.

12.5. Prezentul Contract este intocmit in trei exemplare in limba de stat a Republicii Moldova,
cite un exemplar pentru Vinzator, Cumparator si Agentia Achizitii Publice.

12.6. Prezentul Contract se considerd incheiat la data semndrii §i intrd In vigoare
inregistrarea lui de citre Agentia Achizitii Publice si, dupa caz , de cétre Trezoreria de Stat&gu
de catre una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Flnantelor fiind valabil pina la 31
decembrie 2021.

12.7. Prezentul Contract reprezinta acordul de vointd al ambelor parti si este semnat astdzi,
Ay £ 2016.

12:8: Pentm@onj\irmarea celor mentionate mai sus, Partile au semnat prezentul Contract in
confor éf@,‘&@" Leg;\l\ag\a Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

«DIRECTIA ‘t«
CONSTRUCTH \2
CAPITALE




13. Datele juridice, postale si bancare ale Partilor

Beneficiar Executorul
IM DCC a Primiriei mun. Chisiniu Institutul Municipal de Proiectiri

»Chisinduproiect”

MD2004, mun. Chisiniu MD-2068 mun.Chisiniu g

str.31 August 1989, nr.100 ~ str. Miron Costin, 17/2

Ministerul Finantelor —Trezoreria Teritoriald B.C. ,,Moldindconbank” SA

TREZMD2X 226614 fil-Invest ‘

c/d MD@OTRPDAK31924 (15090 AD cod: MOLDMD2X329

Functia 0944 IBAN: MD88ML000000000225152913

Programul P1 P2 §80% c/f: 1003600098931

Activitatea 00349 TVA: 0600402

ECO 319840 oo A0QBY tel/fax: 49-31-00/44-73-81

¢/£ 1002600047080 '

cod TVA: 0500323

tel. 23-49-36

Semnditurile partilor:

Sef al DCC a Primdriei mun. Chisindu Director Institutul Municipal de Proiectiiri
»Chisinduproiect”

Cazacu Pavel
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TEMA TEHNICA DE PROIECTARE
Pentru elaborarea proiectului de executie
»Construirea Gradinitei de copii nr.16 cu 660 locuri din str.prof. LDomeniuc”

INT: Lista datelor si cerinte de baza Date si cerinte de baza
Certificatul de urbanism N:  din |
1 Temeiul drojectirii eliberat de Priméria mun.Chisinau
P Decizia Consiliului municipal Chigindu Nr.
din
2 Tipul constructiei Proiect individual
3 Fazele de proiectare Proiect de executie’
e . 4 i Seismicitate 8 grade
Conditii speciale privind construirea, . . {
4 regitnul economic i juridic Terenul constructiei — proprietate municipala
& Gestionarul constructiei — DGETS mun.Chisindu
5 |Indicatori tehnico-economici de baza Suprafata constructiei --
Cerinfe dé’ Bz privind solufiile Gra<'11'n1 a pefltru copii cu dlrr.lensmm ein plan 111,0x39,0
i . R si incaperi aferente cu regimul pe verticala S+P+1E.
6 arhitectural-planimetrice si de ; & as i .
finisare ale cladiii La finisarea cladirii de utizizat materiale moderne
certificate in R.Moldova
In proiect se prevede revigorarea constructiei nefinalizate
a gradinitei pentru copiii constructia careia a fost
inceputa la sfarsitul anilor 80-ci.
Schema constructiva a cladirii existente — structura din
Ceringe de bazi privind solutiile peretl lqngltudmah si travlr’l’sversah din beton armat turnati
7 : S b in cofraj,,["paxxpancTpoit
constructive ale cladirii ; S . .
Fundatia — continua din placi prefabricate de beton armat
Peretii exteriori— panouri din cheramsitobeton cu
grosimea de b=350mm.Pereti interiori din beton armat
monoliti cu grosimea b=160mm
Cladirea de dotat cu toate utilititile conform
normativelor in vigoare(incalzire, ventilare, apa si
canalizare, energie electrica, ssmnalizare antiincendiara.
g Cerinte de bazi tehnologia,utilajul |- Sistemul de incalzire cu conectarea la retelele orasanesti
si regimul de functionare - Sistemul de aprovizionare cu apa si canalizare, de
alimentare cu energie electrica —conform conditiilor
tehnice
Cerinte privind asigurarea conditiilor o
9 | de activitate vitala a persoanelor cu | Conform normelor de proiectare in vigoare
mobilitate redusa
10 s pr1y1nc} i e Conform normelor de proiectare in vigoare
teritoriului /_g
BENEFICIAR: DCC a Primériei mun.Chisin&u
Sef DCC
PROIECTANT: IMP,,CHISINAUPROIECT”

Inginer sef institut
Inginer sef proiect

V.Flueras



PROIECTANT:

MD-2068, mun.Chiginau,str. M.Costin,17/2
IBAN MDS88ML000000000225152913
BC”Moldindconbank™ fil.Invest

cod MOLDMD2X329

¢/£ 1003600098931,

¢/TVA 0600402

tel/fax (3732) 49-31-00/44-73-81

BENEFICIAR:

MD -2004, mun.Chisindu

str.31 August 1989, nr.100

IBAN MD60TRPDAK319240D15090AD
Ministerul Finantelor- Trezoreria
Teritoriala TREZMD2X

¢/f 1002600047080, ¢/TVA 0500323
Functia 0911

Programul P1P2 8802

Activitatea 00319

ECO 319240, cod 10264

7
{J //

de confirmare a lucririlor de proiectare
indeplinite pe obiectul Nr.3263

Alcituit .74 decembrie 2016

mun.Chisinau

Obiectul: “ Construirea Gradinitei de copii nr.16 cu 660 locuri din str. prof. Ion Dumeniuc”.

Subsemnatii, din numele »PROIECTANTUL
d-nul Pavel Cazacu pe de o parte si reprezentantul BE
Capitale a Primariei mun. Chisinau d-nul Roman
confirmare a lucrdrilor de proiectare indeplinite in suma de

UI” - director IMP ,,CHISINAUPROIECT”
NEFICIARULUI — sef al Directiei Constructii
Sofroni pe de alté parte, au intocmit prezentul act de

50 000,00 lei, inclusiv. TVA 20% s1 constata,

ca documentatia proiectata corespunde conditiilor contractului §i ceringelor normelor in vigoare.
Total executat lucréri in suma de — 50 000,00 lei, inclusiv TVA 20%.

Descrierea pe scurt a documentatiei proiectate — Proiect in curs de executie.

Pretul lucrarilor conform contractului constituie — 1 621 028,00 lei, inclusiv TVA 20% - 270 171,33 lei.

Suma totald a avansului achitatd constituie — 0,00 lei.

Urmeaza sa fie transferat — 50 000,00 ( cincizeci mii ) lei, inclusiv TVA 20% - 8 333,33 lei.

PROIECTANT:

BENEFICIAR:
Seful al DCC a
Primariei mun.C

Roman Sofron




PROIECTANT:

- MD-2068. mun.Chisinau,str. M Costin,17/2
IBAN MD8SML000000000225152913
BC”Moldindconbank™ fil.Invest

cod MOLDMD2X329

¢/f 1003600098931,

¢/TVA 0600402

tel/fax (3732) 49-31-00/44-73-81

ACT -2

BENEFICIAR:

MD -2004, mun.Chisinau

str.31 August 1989, nr.100

IBAN MD87TRPDAK319240D15090AC
Ministerul Finantelor- Trezoreria
Teritoriala TREZMD2X

¢/f 1002600047080, ¢/TVA 0500323
Functia 0911

Programul P1P2 8802

Activitatea 00319

ECO 319240, cod 10264

de confirmare a lucrarilor de proiectare
indeplinite pe obiectul Nr. 3263

Alcatuit Zﬁ .

2017

mun.Chisinau

Obiectul: “ Construirea Gradinitei de copii nr.16 cu 660 locuri din str. prof. Ion Dumeniuc”.

Subsemnatii, din numele ,,PROIECTANTULUI” — director IMP ,,CHISINAUPROIECT”
d-nul Pavel Cazacu pe de o parte si reprezentantul BENEFICIARULUI ~ sef interimar al Directiei
Constructii Capitale a Primariei mun.Chisinau d-nul Andrian Badia pe de alta parte, au intocmit
prezentul act de confirmare a lucrarilor de proiectare indeplinite in suma de 274 052,00 lei, inclusiv
TVA 20% si con-statd, cd documentafia proiectata corespunde condiiilor contractului si cerintelor

normelor in vigoare.

Total executat lucrari — 324 052,00 lei.

Descrierea pe scurt a documentatiei proiectate — Proiect in curs de executie.

Prequl lucrérilor conform contractului constituie — 1 621 028,00 lei. inclusiv TVA 20% - 270 171,33 lei.

Suma totala a avansului, achitata — 50 000,00 lei, inclusiv TVA 20%.

Urmeazi si fie transferat — 274 052,00 ( doud sute saptezeci si patru mii cincizeci si doi ) lei, inclusiv

TVA 20% - 45 675,3 .
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PROIECTANT: . BENEFICIAR:

MD-2068, mun.Chisindu,str. M.Costin,17/2 MD -2004, mun.Chisinau

IBAN MD88ML000000000225152913 str.31 August 1989, nr.100
BC”Moldindconbank™ suc. Invest IBAN MDG60TRPDAK319240D15090AD
cod MOLDMD2X329 Ministerul Finantelor- Trezoreria

¢/f 1003600098931, Teritoriala TREZMD2X

¢/TVA 0600402 ¢/f 1002600047080, ¢/TVA 0500323

tel/fax (3732) 49-31-00/44-73-81 Functia 0911

Programul P1P2 8802
Activitatea 00319
ECO 319240, cod 10264

ACT -

de confirmare a lucrarilor de proiectare
indeplinite pe obiectul Nr. 3263

Alcatuit 70 ”59,0}9/1'1(?,('2 2018 mun.Chisindu

Obiectul: * Construirea Gradinitei de copii nr.16 cu 660 locuri din str. prof. Ion Dumeniuc”.

Subsemnatii, din numele , PROIECTANTULUI” ~ director IMP ,,C HISINAUPROIP cT
d-nul Pavel Cazacu pe de o parte si reprezentantul BENEFICIARULUI - gef al IM Directiei
Constructii Capitale a Primériei mun.Chisindu d-nul Alexandru Panfilii pe de altd parte, au intocmit
prezentul act de confirmare a lucrérilor de proiectare indeplinite in suma de 450 000,00 lei, inclusiv TVA
20% si con-statd, ca documentatia proiectata corespunde conditiilor contractului si cerinfelor normelor in
vigoare.

Total executat lucrari — 774 052,00 lei.

Descrierea pe scurt a documentatiei proiectate — Proiect in curs de executie.
Pretul lucrérilor conform contractului constituie — 1 621 028,00 lei, inclusiv TVA 20% - 270 171,33 lei.
Suma totald achitata — 324 052,00 lei, inclusiv TVA 20%.

Urmeaza sa fie transferat — 450 000,00 ( patru sute cincizeci mii ) lei, inclusiv TVA 20% -
75 000,00 lei.
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Institutul de proiectari ,,Chisinauproiect” a fost fondat la 01 ianuarie 1975 prin hotirarea Comitetului executiv al sovietului ordsenesc Chisindu
nr.441 din 30.12.1974, in temeiul hotararii Sovietului Ministrilor al R.S.S. Moldovenesti nr. 220 din 18.06.1974.
Institutul de proiectiri , Chisinduproiect” a fost reorganizat prin transformare in Intreprinderea Municipali Institutul Municipal de
Proiectari ,,Chiginauproiect”, prin dispozitia Primarului General al municipiului Chisindau nr.16-d din 19.01.2000.

Pe parcursul a celor 45 ani de activitate, Institutul a elaborat documentatie de proiect si deviz la circa 3500 obiective, printre care: obiective de

menire sociala, culturald, case de locuit, gradinite, scoli, blocuri de studii, blocuri administrative, magazine, centre comerciale, piete agricole, cafenele,
policlinici, spitale, centrale telefonice, substatii de transformatoare, statii de distributic a energiei electrice, linii de troleibuze, rezervoare statii de
pompare a apei, instalatii de epurare a apei, instalatii de captare a apei din izvoarele subterane si altele.

DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRARI EXECUTATE TN ULTIMII ANI DE ACTIVITATE

Nr. | Obiect Denumirea/ /Adresa Beneficiar Pret contract/ Luna/
crt. | contrac valoarea Anul
t lucrarilor
executate lei
1 2 3 4 5
Anul 2016 total contracte elaborate in numar de 130, sunt enumerate doar citeva:
1 3272 | Proiectarea fundatiilor pentru statiile eoliene sat. Cotiujeni rl. Delta Investmentns Nord SRL 903335,00 03/20116
Floresti
2 3281 | Bloc locativ cu parcari auti din intersectia str. Vovoteni si str. G. SRL "Gonvaro-Con” 430000,00 04/2016
Codreanu
3 3288 | Modernizarea laboratorului a apelor uzate din str. Lunca Bicului, 24 | SA ”Apa — Canal Chiginau” 179692,00 04/2016
4 3232 | Majorarea de D+P+7E la D+P+7E+M a blocului de locuit din str. SRL D&D Companie 114000,00 04/2016
Miron Costrin, 17/2
5 3292 | PUZ pentru terenuri preconizate de introducere in intravilan Primaria com. Truseni 199904,00 04/2016
6 3306 | Reconstructia colectorului m/f sub presiunecom. Stauceni SA ”Apa — Canal Chisind” 149636,00 09/2016
7 3021 | Bloc locativ S+P+7E+M str. Cornului, 22 (etapa I1) SRL ”Gonvaro-Con” 850000,00 10/2016
8 3308 | Ansamblu rezidential str. Alba lulia, 77/4 mun. Chiginau SRL ”Gonvaro-Con” 3300000,00 10/2016
9 3317 | Restaurarea fatadei DGUP str. Columna, 130 Directia Constructii Capitale 199227,00 11/2016
10 | 3263 | Constructia (reconstructie) gradinitei de copii nr. 16 din str. L. 1621028,00 11/2016
Dumeniuc
11 | 3324 | Planul de Amenajare a teritoriului com. Bacioi cumulat cu PUG Primaria com. Bacioi 697674,00 12/2016
12 | 3325 | PUZ complex locativ bd. Dacia SRL Kirsan Com 202500,00 12/2016




Anul 2017 total contracte elaborate in numar de

101, sunt enumerate doar citeva:

13 | 3322 | Constructia magazin "Kaufland” bd. Mircea cel Batrin ”Regata Imobiliare”SRL 258958,00 01/2017
14 | 3329 | Restaurarea fatadelor si reconstructia acoperisului cladirii Primariei | Priméria mun. Chisinau 1039265,00 03/2017
mun. Chisindu
15 | 3319 | Complex locativ cu obiective de menire social-culturala din str. SRL Energotehcomplet 04/2017
Testimiteanu nr. 3
16 | 3320 | Sensul giratoriu str. Studentilor-str. Socoleni-str. Calea Orheiului Directia Generald Transport 1070414,00 05/2017
Public si Cai de Comunicatii
18 | 2730 | Reconstructia lacului de acumulare Valea Morilor, etapa 1V Directia Constructii Capitale 397000,00 09/2017
19 | 3360 | Reconstructia cladirii Bibliotecii Nationale din str. 31 August 1989 | Biblioteca Nationald a Republicii | 2400131,40 12/2017
nr. 78A bl. 2 Moldova
Anul 2018 total contracte elaborate in numar de 108, sunt enumerate doar citeva:
20 3371 | Plan Urbanistc Zonal str. Calea Iesilor, 14/2 SRL Stars Capital 240459,00 01/2018
21 | 3377 | Constructia magazin "Kaufland” bd. Decebal FPC "Stayer”SRL 304531,00 02/2018
22 3376 | Constructia magazin "Kaufland” bd. Mircea cel Bétrin FPC ”Stayer”SRL 390501,00 02/2018
23 | 3392 | Sistem automatizat de supraveghere a Controlului traficului Serviciul Tehnologic 436550,00 07/2018
Informational a MAI
24 | 3404 | PUZ str. Vasile Lupu, 28 Serviciul de Protectie si paza 172919,00 08/2018
25 | 3281 | Complex locativ din str. Voviteni, mun. Chisindu SRL "Gonvaro-Con” 2400000,00 09/2018
26 3387 | Servicii de proiectare a extinderii al IM ”Gradina Zoologica” IM ”Gradina Zoologica” 2596000,00 10/2018
27 | 3412 | Resistematizarea incaperilor din str. Stefan Voda, 41 or. Vatra Primadria or. Vatra 157720,00 10/2018
28 3194 | Finalizarea proiectarii strazii Mesager Directia Generala Transport 1149884,00 11/2018
Public si Cai de Comunicatii
Anul 2019 total contracte elaborate in numir de 70, sunt enumerate doar citeva:
1 3381 | Reconstructia retelelor de contact pentru vizarea liniei de troleibuze | Directia Generald Transport 649915,57 Act nr. 01 din
in zona de la str. Gr. Vieru- Vasile Alecsandri Public si Cdi de Comunicatii 04.04.2019
2 3372 | Arhiva ”"Moldinconbank” din str. Calea Basarabiei nr. 30, BC ”Moldindconbanc” SA 199600,00 Act nr. 01 din
01.02.2019
3 3426 | PUZ cumulat cu PUD com Bacioi ABPL "Viilor - 17 318933,00 Act nr. 01 din
02.10.2019
4 3429 | Reconstructia acoperisului camin nr. 7 [PUSMF Nicolae Testimiteanu” 158400,00 Act nr. 01 din
02.05.2019
5 3431 | Reconstructia estacadei de acces auto la Spitalul Clinic Municipal Spitalul Clinic Municipal ”Sfinta 239340,00 Act nr. 01 din
”Sfinta Treime” mun. Chisindu str. Aleco Russo 11, Treime” 24.05.2019




6 3434 | Amenajarea Parcului ”Alunelul”, Pretura sect. Buiucani 212420,00 Act nr. 01 din
11.10.2019
7 3442 | Plan amenajare com. Bubuieci cumulat cu PUG s. Bubuieci, s. Bic, | Primaria com. Bubuieci 669158,40 Act nr. 03 din
s. Humulesti 09.12.2019
8 3449 | Bloc auxiliar pentru festivitati si sport str. Posteinr. 44 IPLT ”Alexandru loan Cuza” 237454,00 Act nr. 01 din
30.08.2019
9 3464 | Plan de amenajare cumulat cu PUG pentru sat. Condrita Primaria Condrita 439875,00 Act nr. 02 din
3804.12.2019
10 | 3459 | Reparatia podului rutier pe str. M. Viteazul, retele de contact si BCP "Injproiect” 94817,00 Act nr. 01 din
tractiune 13.11.2019
11 3461 | Reconstructia cu repalanificarea caminului nr. 11 a UTM din str. Universitatea Tehnica a Moldovel 295505,00 Act nr. 02 din
Studentilor, 3/2 20.05.2020
12 | 3469 | Reparatia si reconstructia partiala pentru laboratorul clinico- IMSP SCM ”Sfinta Treime” 307200,00 Act nr. 01 din
biochimic a IMSP SCM ”Sfinta Treime” 05.05.2020
13 | 3414 | Reparatia capitala a pasajului pietonal subteran din bd. Dacia — bd. | Directia Generala Transport 88084,00 Act nr. 02 din
Traian Public si Cai de Comunicatii 12.03.2019
14 | 3471 | Documentatie de proiect pentru trotuar si modernizarea retelei de Primaria com. Stauceni 64761,00 Act nr. 01 din
iluminat stradal — str. Gloriei situat in sat. Goianul Nou, com. 20.12.2019
Stauceni municipiului Chisindu
15 | 3415 | Raparatia capital a pasajului subteran pietonal din bd .Dacia-str. Directia Generald Transport 119000,00 Act nr. 02 din
Teilor mun. Chisindu Public si Cai de Comunicatii; 12.03.2019
16 | 3413 | Raparatia capital a pasajului subteran pietonal din bd. Negruzzi Directia Generald Transport 88084,00 Act nr. 02 din
mun. Chisindu Public si Cai de Comunicatii 12.03.2019
17 | 3194 | Servicii de finalizare a proiectlrii retelelor ingineregti din Directia Generala Transport 1149884,00 | Actnr.01din
str.Mesager de la str. Calea lesilor pina la str. Mihai Viteazul, mun. | Public si Cai de Comunicatii 14.12.2018
Chisinau
18 | 3373 | Ansamblu rezidential cu obiective de menire social — culturala si 6201345,00 | Actnr.09din
parcdri auto subterane din str. Bogdan Voievod nr. 1 mun. Chisinau 31.03.2020
19 3281 | Complex locativ din str. Vovinteni nr. 1 mun. Chisinai SRL Gonvaro-Con 2781093,00 | Actnr. 04 din
30.04.2020
20 | 3447 | PUZ privind sistematizarea str. Kiev, str. A. Russo, str. N. Dimo Directia Generald Arhitectura, 148803,00 Actnr. 01 din
mun. Chisindu Urbanism si Relatii Funciare 22.05.2020




Anul 2020 total contracte elaborate in numar de 46, sunt enumerate doar citeva:

21 | 3447 | PUZ terenurile cuprinse intre str. Kiev, str. Alecu Russo, str. N. Directia Generald Arhitectura, 104163,00 Act din
Dimo (etapa II-111) Urbanism si Relatii Funciare 22.05.2020
22 | 3165/2 | Servicii de proiectare a fatadelor si amenajare a teritoriului bloc A a | Muzeul National de Istorie 216280,00 Act din
020 | Muzeului National de Istorie a RM 26.05.2020
23 3495 | Finalizarea construirii ansamblului rezidential bd. Mircea cel Batrin | SRL "Recons-Civil” 148220,00 Act din
14.09.2020
24 | 3469 | Reparatia si reconstructia partiald a etajului soclu pentru laboratorul | IMSP Spitalul clinic Municipal 307200,00 Act din
clinico-biochimic, laboratorul bacteriologic si unui compartiment ,,Sfanta Treime” str. Alecu Russo 18.09.2020
din cadrul Departamentului Primiri urgente in blocul principal al 11, mun. Chisina
IMSP Spitalul clinic Municipal ,,Sfanta Treime” str. Alecu Russo
11, mun. Chigind
25 | 3473 | Conceptul reparatiei curente ale cailor de comunicatii ”La Izvor” Pretura sect. Buciucani 433 200,00 Act
din24.08.2020
26 | 3449 | Bloc auxiliar IPLT ”Alexandru Iona Cuza” str. Postei, 44 IPLT ”Alexandru lona Cuza” 160390,00 Act din
(etapa 04.07.2020
1)
27 3496 | Amenajarea si modernizarea Aleei din bd. Mircea cel Batrin Pretura sect. Ciocana 289600,00 Act din
30.07.2020
28 | 3498 | PUZ str. Calea Orheiului-Bd. Renasterii-Pietrarilor- Carierii SRL ”"Ghercom-Prim” 431 519,00 Act din
26.08.2020
29 | 3503 | PUZ str. Timis-Nucarilor-Bujorilor mun. Chisinau SRL ”Camilon Cons” 139559,00 Act din
09.09.2020
30 3502 | PUZ oficiu cu hala com. Bacioi mun. Chisindu FPC "Stayer”SRL 100961,00 Act din
07.08.2020
31 3521 | Conceptul sistematizarii teritoriului bd. Stefan cel Mare — T. Ciorba | SRL “Optimart-Grup” 369678,00 In curs
—P. Movila
32 | 3513 | Modernizarea IM ’Piata Centrala” IM Piata Centrald” 2429170,0 In curs

Data completarii:_22.04.2021

Semnat:

Nume: Silvia VVolosatii

Functia in cadrul firmei: administrator

Denumirea institutiei: IMP_Chisinauproiect
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