

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele :**„Profmarket Prim., SRL**
2. Codul fiscal :**1010600025874**
3. Adresa sediului central **mun. Chisinau, str. Alecu Russo 15, of 30**
4. Telefon **068199499, 022 999 015**
E-mail **profmarket_prim@yahoo.com**
5. Certificatul de înregistrare **nr.MD 0098875 din 27.07.2010**
(numărul, data înregistrării)
Camera Înregistrării de Stat
(instituția emitentă)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: **construcții de clădiri, instalații rețele tehnico-edilitare, reconstrucții**
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Licența (certificat) **nr. 042974 Seria A MMII din 21 noiembrie 2013,(Construcții de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții)**
(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)
8. Adresa juridică: com. Stauceni, str. M. Frunze, 1K/3, ap. 19
(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)
9. Rechizite bancare. **C/B AGRNMD2X489, IBAN: MD30AG000000022511553917**
10. Principala piață de afaceri: **Republica Moldova**
11. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani fara TVA (IPO14): **5 018 306 lei**

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA
1.	2020	3 277 380 lei	
2.	2021	5 267 996 lei	
3.	2022	3 608 642 lei	
Media anuală:		4 051 339 lei	

Data completării: **27.09.2023**

Semnat: _____

Nume: **Stratan Alexandru**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **Profmarket Prim SRL**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Reconstrucția Izolatorului de detenție provizorie a IP Edinet**
2. Numărul și data contractului **Nr.03-08/2018 din 14.08 2018**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Inspectoratul General al Poliției**
4. Adresa beneficiarului :
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **subantreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | | |
|--|---------------------|---------------|
| | exprimată în moneda | exprimată |
| | în care s-a | în echivalent |
| | încheiat contractul | dolari SUA |
- a) inițială
(la data semnării contractului) **4 344 789 lei**
- b) finală
(la data finalizării contractului) **4 644 789 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu sunt**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată 4 luni
- b) efectiv realizată **realizata**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **lucrări suplimentare**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. **01/12-2019 din 20. 12.2019**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu sunt**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte -

Data completării: 27.09.2023

Semnăt: _____

Nume: **Stratan Alexandru**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: Profmarket Prim SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **lucrări de reparație a acoperișului CNTS Bălți**
2. Numărul și data contractului **Nr.ocds-b3wdp1-MD-1550644330971 din 21.10.2019**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Centrul Național de Transfuzie a Sîngelui**
4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, str. Academiei 11**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|------------------------------------|---|--|
| a) inițială | | |
| (la data semnării contractului) | <u>1 920 000 lei</u> | |
| b) finală | | |
| (la data finalizării contractului) | <u>1 920 000 lei lei</u> | |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu sunt**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- d) contractată **50 zile**
- e) efectiv realizată **realizata**
- f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **nu sunt**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. **02 din 27 mai 2020**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu sunt**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte -

Data completării: 27.09.2023

Semnat: _____

Nume: **Stratan Alexandru**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: Profmarket Prim SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reconstrucție a imobilului în vederea amplasării sectorului de poliție Nr. 3 „Cocieri,,**
2. Numărul și data contractului **Nr.94 din 25.09. 2019**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Inspectoratul General al Poliției**
4. Adresa beneficiarului :
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **subantreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială
(la data semnării contractului) **lei**
- b) finală
(la data finalizării contractului) **3 396 257 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:**nu sunt**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- g) contractată **10** luni
- h) efectiv realizată **realizata**
- i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **lucrări suplimentare**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr. 1 din 02. 12.2021**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu sunt**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte -

Data completării: **27.09.2023**

Semnăt: _____

Nume: **Stratan Alexandru**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **Profmarket Prim SRL**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de renovare a fațadelor și reconstrucția acoperișului blocului terapeutic al IMSP SCM „Sfântul arhanghel Mihail**
2. Numărul și data contractului **Nr. MD-1628516967059-1 din 23.09.2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului **IMSP SCM „Sfântul Arhanghel Mihail”**
4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, str. Sfântul Arhanghel Mihail 38**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|------------------------------------|---|--|
| a) inițială | | |
| (la data semnării contractului) | <u>2 353 323 lei</u> | |
| b) finală | | |
| (la data finalizării contractului) | 2 353 323lei | |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:**nu sunt**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- j) contractată **60 zile**
- k) efectiv realizată **realizata**
- l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **nu sunt**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. **01 din 14.12.2021**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu sunt**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte :

Data completării: 27.09.2023

Semnat: _____

Nume: **Stratan Alexandru**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: Profmarket Prim SRL

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea /nume beneficiar/ Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului -verbal de recepție la terminare a lucrărilor
1	lucrari de reparatie la Sectorul de politie sat. Cocieri, Dubăsari	CNTS	antreprenor	3 370 050	11 luni	P.V. din 02.12.2021
2	Construcția unei anexe la grădinița de copii nr.2 din c.Coșnița r-ul Dubăsari,	Primăria sat. Coșnița	antreprenor	9 734 120	10 luni	În proces
3	Lucrări de construcție a blocului “A” la gradinita de copii din satul Dubasarii Vechi , r.Criuleni	Primăria sat. Dubăsarii Vechi	antreprenor	9 844 587,7	10 luni	În proces
4.	Lucrări de renovare a fațadelor și reconstrucția acoperișului blocului terapeutic al IMSP SCM „Sfântul arhanghel Mihail	<u>IMSP SCM</u> <u>„Sfântul Arhanghel Mihail”</u>	antreprenor	2 353 323	60 zile	P.V. din 14.12.2021
5.	Lucrări de reparatie a et. 2 a CNTS din str. Academiei 11	CNTS	antreprenor	1 587 480	30 zile	P.V. din 25.10.2021
6.	Lucrari de reparatie a sediului jud. Ciocana	Jud. Chisinau	antreprenor	3 042 665	6 luni	Pv 1 din 15.12.2022

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: 27.09.2023

Nume: **Stratan Alexandru**

Funcția în cadrul firmei: **administrator**

Denumirea firmei: **Profmarket Prim SRL**

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)		Asigurate din dotare sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Aparat de sudura 28-35 kw	1	-	propriu
2.	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	1	-	propriu
3.	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	1	-	propriu
4.	Automacara 6 - 10 tf	1	-	arenda
5.	Autobasculanta - 5 t	1	-	arenda
6.	Autocamion 5 t	1	-	propriu
7.	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобилюном ходу)	1	-	arenda
8.	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.= 6,5 m, deschiderea max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	1	-	arenda
9.	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	1	-	propriu
10.	Betoniera pina la 101-250 l cu caderea liberă, actinarea electrica	1	-	propriu
11.	Burghiuri electrice	1		propriu
12.	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	1	-	propriu
13.	Ciocan pneumatic 8-15 kg	1		propriu
14.	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	1	-	propriu
15.	Dispozitiv de insurubare	2	-	propriu
16.	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	1	-	propriu
17.	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружбаб пила дисковая электрическая)	1	-	propriu
18.	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	4	-	propriu
19.	Macara	1	-	propriu
20.	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	4	-	propriu
21.	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 ft)	4	-	propriu
22.	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	1	-	propriu

23.	Macara pe sasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu exepția conductelor principale) 10t	1	-	propriu
24.	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	2	-	propriu
25	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	1	-	propriu
26	Malaxor pentru mortsr de 150 L actionat electric	2	-	propriu
27	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	4	-	propriu
28	Masina de gaurit electric	1	-	propriu
29	Mixer electric	1	-	propriu
30	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	5	-	propriu
31	Perforatoare electrice	2	-	propriu
32	Tirfor 1,5 tf	1	-	propriu
33	Topitor bitum de 500 l	1	-	propriu
34	Turle telescopice, 25 m	5	-	propriu
35	Utilaj de ridicare pentru lucrări de finij	1	-	propriu
36	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	1	-	propriu

Data completării: **27.09.2023**

Semnat: _____

Nume: **Stratan Alexandru**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **Profmarket Prim SRL**

Anexa nr. 15
la Documentația standard nr. _____
din “_____” _____ 20____

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în muncă în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	
1.	Diriginți de șantier	4 persoane, Superioare	40 ani 32 ani 18 ani 12 ani 15 ani 11 ani	-Gara Auto Orhei -Izolatorul de detentie provizorie Edinet - Sectorul de politie nr.1, Comrat - centrul de sănătate publică, Orhei	DȘ - Djurinschi V DLS – Guzun I. DLS – Jurov V. DLS – Melnic S. DLS-Sandu N.
1a	Personal atestat în domeniul securității în muncă	1 pers.	20 ani		Stratu Petru
2.	Maiștri	4 persoane, Superioare	12, 15, 8, 22	-Gara Auto Orhei -Ministerul Afacerilor Interne,	

3.	Specialiști				
-	Tinichigiu	4 pers.	8,12, 4, 9,	-Gara Auto Orhei,	
-	Dulgher	6 pers.	15, 20, 5,5,8,11,	-Ministerul Afacerilor Interne,	
-	Tencuitor	8 pers	15, 6, 6,4,22,13,5,9	-Serviciul medical al MAI,	
-	Izolator hidrofug	4 pers	10,22,13,6,	-Inspectoratul Fiscal de Stat	
-	Faiantar	6 pers.	15,10,4,12,7,9,		
-	Tîmplar	4 pers.	8,4,8,9,	-Izolatorul de detentie provizorie Edinet	
-	Zugrav- vopsitor	7 pers	15,11,6, 17,10,10,18,	- Sectorul de politie nr.1, Comrat	
-	Muncitori necal.	6 pers	1,4, 2, 3,5,2	- Sectorul de politie nr.2, Dezghingea	
-	Zidar	4 pers.	5,16,12,10,		
-	Instalator Ventilare	4 pers.	9,9,7,21	-reparatia depozitului de armament al IGP	
-	Parchetar	4 pers.	3,12,11,8,	- centrul de sănătate publică, Orhei	
-	Pavator	3 pers.	6,8,22	- Centrul Național de Transfuzie a Singelui	
-	Instalator Electric	5 pers	10,3,8,8,15,	- Agenția Națională de sănătate publică	
-	Instalator santehnic	5 pers	12,15,19,13,8		
-	Instalator automatizari	3 pers.	12,9,7,		
-	Betoniști	5 pers.	8, 16 ,11,5 23		
-	Fierari	4 pers.	6,9,9,18		

Data completării: **27.09.2023**

Semnat: _____

Nume: **Stratan Alexandru**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **Profmarket Prim SRL**

**LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Nu sunt			
2.				
3.				
4.				

Data completării: **27.09.2023**

Semnat: _____

Nume: **Stratan Alexandru**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **Profmarket Prim SRL**

DECLARAȚIE
privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	Suma obligațiilor contractuale
1.	Primaria sat. Coșnița	lucrări	4 580 000 lei
2.	Primăria sat. Dubăsarii Vechi	lucrări	4 122 326 lei
3.	Penitenciarul nr. 16. Pruncul	lucrari	10 441 219 lei

Semnat: **27.09.2023**

Nume: **Stratan Alexandru**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **„Profmarket Prim,, SRL**

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII
 „ Lucrări de reconstrucție cu resistemizare a imobilului cu nr. cad. 0100418.259.03, bloc de studii
 din str. Alexandru cel Bun nr. 111, colț cu str. M. Cebotari, mun. Chisinau”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	ANUL 2023(4 luni)					
		I lună	II lună	III lună	IV lună		
1.	Lucrări de reconstrucție cu resistemizare a imobilului cu nr. cad. 0100418.259.03, bloc de studii din str. Alexandru cel Bun nr. 111, colț cu str. M. Cebotari, mun. Chisinau	+	+	+	+		

Data completării 27.09.2023 Cu stimă,

Ofertant, „Profmarket Prim., SRL” _____