

FORMULARUL F3.5

DECLARAȚIE

de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, **Axentiuc V.** reprezentant împuternicit al **SRL „Ecotehlider”** în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, **Axentiuc V.** reprezentant împuternicit al **SRL „Ecotehlider”**, în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura de licitație publică pentru atribuirea contractului de achiziție publică avînd ca obiect **Lucrări de reparație a gropilor și de umplere a rosturilor cu mastic bituminos, pe străzile mun. Chișinău** codul CPV **45233142-6**, la data de **12.03.2019**, organizată de **ÎM Regia EXDRUPO** declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării: 11.03.2019

Semnat: _____

Nume/prenume: Axentiuc V.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Ecotehlider”



FORMULARUL F3.6

DECLARAȚIE

privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: 12.03.2019

Numărul procedurii: MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1549628980317

Către: ÎM Regia EXDRUPO

Subsemnatul, Axentiuc V. reprezentant împuternicit al SRL „Ecotehlider” în calitate de ofertant/ofertant asociat, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociați ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociați ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.


Data completării: 11.03.2019

Semnat: _____

Nume: Axentiuc V.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Ecotehlider”



FORMULARUL F3.7

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele SRL „Ecotehlider”
2. Codul fiscal 1003600032128
3. Adresa sediului central or. Chișinău, str. Mihai Viteazul 11, of. 309
4. Telefon: +373 22 82-99-72
Fax: +373 22 82-99-72
Telefon/mobil: +373 22 88-07-07
E-mail: etl@etl.md
5. Certificatul de înregistrare MD 0093785 din 11.03.2003 emis de Camera Înregistrării de Stat
6. Obiectul de activitate, pe domenii: Activități de consulare pentru afaceri și management / **Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările** / Alte activități de servicii prestate întreprinderilor, neincluse în alte categorii / Activitatea de evaluare a bunurilor imobile și (sau) de efectuare a expertizei mărfurilor / Proiectarea plantațiilor pomicole, bacifere și viticole / Producerea și (sau) comercializarea semințelor, materialului de înmulțire și săditor / Cultura legumelor, pomicultura și creșterea producției de pepenieră / Cultura fructelor / Alte servicii în creșterea producției agricole / Depozitari / Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor / Producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne / Comerțul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun / Comerțul cu ridicata al cartofilor, legumelor și fructelor / Comerțul cu amănuntul al cartofilor, legumelor și fructelor proaspete / **Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor** / Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane / **Construcția de poduri și tuneluri** / Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide / Construcții hidrotehnice / **Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.** / **Lucrări de demolare a construcțiilor** / **Lucrări de pregătire a terenului de construcții** / Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții / Lucrări de instalații electrice / Alte lucrări de instalații pentru construcții / Lucrări de tencuire / Alte lucrări de finisare / **Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.**
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:
8. Principala piață de afaceri: construcții ingineresti, reconstrucții.
9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, lei
1.	2015	39 495 642 lei MD
2.	2016	35 520 575 lei MD
3.	2017	24 483 069 lei MD
Media anuală:		33 166 429 lei MD

Data completării: 11.03.2019

Semnat: _____

Nume: Axentiuc V.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Ecotehlider”



FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **lucrări de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice locale în teritoriul raionului Cantemir pentru anul 2017**
2. Numărul și data contractului **Nr 02-Dr din 16 octombrie 2017**
3. Denumirea/numele beneficiarului **"Consiliul Raional Cantemir"**
4. Adresa beneficiarului **or.Cantemir, str.Trandafirilor 2, MD-7301**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA

 - a) inițială
(la data semnării contractului) 6 993 992,16 lei MD 401 084,56 Dolari SUA
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 6 993 741,29 lei MD 408 985,94 Dolari SUA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au avut loc așa cazuri**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **2,5 luni**
 - b) efectiv realizată **2,5 luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.02-Dr din 29.12.2017**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: **îndeplinirea volumului de lucrări cu o suprafață de 77 020 m²**

Data completării: 04.03.2019

Semnat: _____

Nume: Axentiu V.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Ecotehlider”





A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT Nr. 02-Dr _____

de achiziționare Lucrări de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice locale în teritoriul raionului Cantemir pentru anul 2017

Cod CPV: 45233140-2

"16" 10 2017

Cantemir

(localitatea)

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
<u>SRL „EcoTehLider”</u> reprezentată prin director Victor Axentiuc, care acționează în baza <u>Statutului</u>, denumit(a) în continuare <u>Vînzător/Prestator</u> pe de o parte,	<u>Consiliul rational Cantemir,</u> reprezentată prin <u>Președintele raionului Andrei Ciobanu</u>, care acționează în baza <u>Regulamentului</u> denumit(a) în continuare <u>Beneficiar</u> pe de o parte,

ambii (denumiți(te) în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:



Achiziționarea Lucrări de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice locale în teritoriul raionului Cantemir pentru anul 2017

denumite în continuare Bunuri (și/sau Servicii), conform Licitatiei Publice nr. 17/03260,

în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din „09” 10 2017.

- a. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:
- b. Specificația tehnică;
 - a) Specificația de preț
 - b) *[adăugați alte documente componente conform necesității, de exemplu, desene, grafice, formulare, protocolul de recepționare provizorie și finală etc.]*
- c. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.
- d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/beneficiar, Vânzătorul/prestatorul se obligă prin prezenta să livreze Cumpărătorului/beneficiarului Bunurile și/sau Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- e. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Vânzătorului/prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor și serviciilor, precum și a înlăturării defectelor lor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătilă conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

- 1.1. Vânzătorul/prestatorul își asumă obligația de a livra Bunurile și/sau de a presta Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.
- 1.2. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Bunurile și/sau Serviciile livrate de Vânzător.
- 1.3. Calitatea Bunurilor și/sau a Serviciilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație. Bunurile livrate și/sau Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.
- 1.4. Termenele de garanție *[valabilitate, după caz]* a Bunurilor și/sau Serviciilor sînt indicate în Specificație.

2. Termeni și condiții de livrare/prestare

- 2.1. Livrarea Bunurilor și/sau prestarea Serviciilor se efectuează de către Vânzător în termenele prevăzute de graficul de livrare.
- 2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor și/sau a Serviciilor include:
[Cerințele de mai sus trebuie prevăzute de către autoritatea contractantă și ajustate conform



cerințelor actuale.]

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel târziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală. Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus.

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul Bunurilor și/sau a Serviciilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **6 993 992,16 (șase milioane nouă sute nouăzeci și trei mii nouă sute nouăzeci și doi lei 16 bani) lei MD.**

3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile livrate și/sau Serviciile prestate se va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi:

[Cerințele de mai sus trebuie revăzute de către autoritatea contractantă și ajustate conform cerințelor actuale.]

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Vînzătorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiții de predare-primire

4.1. Bunurile și/sau Serviciile se consideră predate de către Vînzător și recepționate de către Cumpărător *[destinatar, după caz]* dacă:

a) cantitatea Bunurilor și/sau a Serviciilor corespunde informației indicate în Lista bunurilor / serviciilor și graficul livrării / prestării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

b) calitatea Bunurilor și/sau a Serviciilor corespunde informației indicate în Specificație;

c) ambalajul și integritatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație.

4.2. Vînzătorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea Bunurilor și/sau prestarea Serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Vînzător a prezentei clauze, Cumpărătorul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întîrziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

5. Standarde

5.1. Produsele furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.

5.2. Cînd nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

6. Obligațiile părților

6.1. În baza prezentului Contract, Vînzătorul se obligă:

a) să livreze Bunurile și/sau să presteze Serviciile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;

b) să anunțe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea livrării Bunurilor și/sau prestării Serviciilor;



prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

12.5. Prezentul Contract este întocmit în trei exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, câte un exemplar pentru Vânzător, Cumpărător și Agenția Achiziții Publice.

12.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2017.


12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "16" octombrie 2017.

12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

13. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
Adresa poștală: or.Cricova, str.Chișinăului 86 Telefon: 022829972 E-mail etl@etl.md IBAN: MD33AG000000022511582478 Banca: BC "Moldova Agroinbanc" SA fil.Chișinău Centru Adresa poștală a băncii: Cod băncii AGRNMD2X723: Cod fiscal: 1003600032128	Adresa poștală: or.Cantemir Telefon: 027322058, 27322650 Cont de decontare: Banca: TREZMD2X Adresa poștală a băncii: Cod IBAN: MD.43 ¹⁶ TRPDAP222500E11603A ¹⁶ Cod fiscal: 1007601010275

14. Semnăturile părților

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
Semnătura autorizată: 	Semnătura autorizată: 

Contabil:

Înregistrat Nr.:

Trezoreria:

Data:

20 OCT. 2017



PROCES – VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr.02-Dr din 29 decembrie 2017

Privind *lucrări de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice locale în teritoriul raionului Cantemir pentru anul 2017*, executate în cadrul contractului *nr.02-Dr din 16 octombrie 2017*, încheiat între Consiliul raional Cantemir în calitate de beneficiar și "Ecotehlider" SRL în calitate de antreprenor.

1. Comisia desemnată de Consiliul raional Cantemir și "Ecotehlider" SRL și-a desfășurat activitatea astăzi vineri, 29 decembrie 2017 fiind formată din:

- | | |
|---------------------|---|
| • Andrei Ciobanu | – Președintele raionului Cantemir |
| • Valeriu Mocanu | – Șef direcția construcții al raionului Cantemir |
| • Anatol Bazilevici | – Consilierul Raional al Cantemir |
| • Piotr Malcov | – Primarul satului Stoianovca, r-nul Cantemir |
| • Anatol Todorov | – Primarul satului Plopi, r-nul Cantemir |
| • Elena Draghici | – Diriginte de șantier "Ecotehlider" SRL |
| • Veaceslav Levenco | – șef secția construcția drumurilor "Ecotehlider" SRL |

2. În urma vizualizării lucrărilor pe teren comisia de recepție a constatat că lucrările au fost executate pe sectoarele, cu un grad sporit de degradări, în conformitate cu devizul și au contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

- a) lucrările de reparație au fost realizate de către "Ecotehlider" SRL
- b) devizul a fost elaborat de Consiliul raional Cantemir
- c) lucrările au fost executate în termenii:

începutul lucrărilor octombrie 2017 – sfârșitul lucrărilor decembrie 2017

3. Costul lucrărilor conform contractului constituie – **6 993 992,16 lei, inclusiv TVA.**

4. Costul lucrărilor de facto constituie – **6 993 741,29 inclusiv TVA.**

5. Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă, a fost încheiat astăzi vineri 29.12.2017 în 4 exemplare.



Andrei Ciobanu

Valeriu Mocanu

Anatol Bazilevici

Piotr Malcov

Anatol Todorov

Elena Draghici

Veaceslav Levenco



CONSILIUL RAIONAL CANTEMIR



Diplomă

de gratitudine

*Conducerea raionului Cantemir
menționează SRL "EcoTehLider"
pentru activitatea profesională,
exemplară și eficace*

*în calitate de Antreprenor General
în cadrul contractului de Antrepriză №1-Dr
la lucrările de reparație a drumurilor
Publice Locale în raionul Cantemir
pentru anul 2017.*

Președintele
raionului Cantemir

Andrei CIOBANU



FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **lucrări de întreținere și reparații curente a drumurilor publice locale în raionului Cantemir pentru anul 2018**

2. Numărul și data contractului **Nr 5-Dr din 12 iulie 2018**

3. Denumirea/numele beneficiarului **"Consiliul Raional Cantemir"**

4. Adresa beneficiarului **or.Cantemir, str.Trandafirilor 2, MD-7301**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) 7 273 688,39 lei MD 436 088,13 Dolari SUA

b) finală

(la data finalizării contractului) 7 273 688,38 lei MD 422 768,42 Dolari SUA

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au avut loc așa cazuri**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată **5,5 luni**

b) efectiv realizată **5,5 luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.5-Dr din 27.12.2018**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: **îndeplinirea volumului de lucrări cu o suprafață de 81 345 m²**

Data completării: 04.03.2019

Semnat: _____

Nume: Axentiuc V.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Ecotehlider”





A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT Nr. 5 - DR

de achiziționare “Lucrări de întreținere și reparații curente a drumurilor publice locale în raionul Cantemir pentru anul 2018”

Cod CPV: 45233140-2

12.07.2018

Cantemir

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
<u>SRL „Ecotehlider”</u> reprezentată prin director Victor Axentiuc, care acționează în baza <u>Statutului</u>, denumit(a) în continuare <u>Vînzător/Prestator/</u> pe de o parte,	<u>Consiliul Raional Cantemir</u> reprezentată prin <u>Președintele raionului Andrei Ciobanu</u>, care acționează în baza <u>Deciziei Consiliului Raional</u>, denumit(a) în continuare <u>Beneficiar nr.23578 din 28.07.2015</u> pe de o parte,

ambii (denumiți(te) în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

Achiziționarea "Lucrări de întreținere și reparații curente a drumurilor publice locale în teritoriul raionului Cantemir pentru anul 2018"

denumite în continuare Bunuri (și/sau Servicii), conform Licitației publice nr. 18/02516, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului nr.18/02516/001 din 02. 07.2018.

Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:

- a. Specificația tehnică;
- b. Specificația de preț
- c. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.
- d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/beneficiar, Vânzătorul/prestatorul se obligă prin prezenta să livreze Cumpărătorului/beneficiarului Bunurile și/sau Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- e. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Vânzătorului/prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor și serviciilor, precum și a înlăturării defectelor lor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătitibilă conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Vânzătorul/prestatorul își asumă obligația de a livra Bunurile și/sau de a presta Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite și să recepționeze Bunurile și/sau Serviciile livrate de Vânzător.

1.3. Calitatea Bunurilor și/sau a Serviciilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație. Bunurile livrate și/sau Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

1.4. Termenele de garanție : **2 ani -asfaltare,1 an-varianta albă** a Bunurilor și/sau Serviciilor sînt indicate în Specificație.

2. Termeni și condiții de livrare/prestare

2.1. Livrarea Bunurilor și/sau prestarea Serviciilor se efectuează de către Vânzător în termenele prevăzute de graficul de livrare **pînă la 31 decembrie 2018**.

2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor și/sau a Serviciilor include:

Facturi fiscale,certificate de calitate ,calculele,verificările calculelor,caietele de măsurări,alte documente.

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel tîrziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală. Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus.

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul Bunurilor și/sau a Serviciilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **7 273 688,39 (șapte milioane două sute șaptezeci și trei mii șase sute optzeci și opt lei, 39 bani) MD.**

3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile livrate și/sau Serviciile prestate se va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi:

- 1.1 Achitarea plăților pentru lucrările executate vor fi efectuate în baza Actelor(Proceselor-verbale)de recepție a lucrărilor, semnate de către Antreprenor și Beneficiar,confirmate respectiv de către Dirigințele de șantier și Responsabilul tehnic precum și în baza facturii fiscale.
- 1.2. La terminarea lucrărilor,Antreprenorul general va notifica imediat Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție,solicitînd convocarea comisiei.
- 1.3. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție ,care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 3.5. Plata facturii finale se va face în termen **de 10 zile lucrătoare** după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar.
- 3.6. Plățile se vor efectua **prin transfer** bancar pe contul de decontare al Vînzătorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiții de predare-primire

- 4.1. Bunurile și/sau Serviciile se consideră predate de către Vînzător și recepționate de către Cumpărător [destinatar, după caz] dacă:
- a) cantitatea Bunurilor și/sau a Serviciilor corespunde informației indicate în Lista bunurilor / serviciilor și graficul livrării / prestării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;
 - b) calitatea Bunurilor și/sau a Serviciilor corespunde informației indicate în Specificație;
 - c) ambalajul și integritatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație.
- 4.2. Vînzătorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea Bunurilor și/sau prestarea Serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Vînzător a prezentei clauze, Cumpărătorul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întîrziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

5. Standarde

- 5.1. Produsele furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.
- 5.2. Cînd nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

6. Obligațiile părților

- 6.1. În baza prezentului Contract, Vînzătorul se obligă:
- a) să livreze Bunurile și/sau să presteze Serviciile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
 - b) să anunțe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs **de 5 zile** calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea livrării Bunurilor și/sau prestării Serviciilor;
 - c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Bunurilor și/sau Serviciilor de către Cumpărător [destinatar, după caz], în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
 - d) să asigure integritatea și calitatea Bunurilor și/sau Serviciilor pe toată perioada de pînă la recepționarea lor de către Cumpărător [destinatar, după caz].
- 6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă:
- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Bunurilor livrate și/sau a Serviciilor prestate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
 - b) să asigure achitarea Bunurilor livrate și/sau Serviciilor prestate, respectînd modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

7. Forța majoră

- 7.1. Părțile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pămînt, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).
- 7.2. Partea care invocă clauza de forță majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor de forță majoră.
- 7.3. Survenirea circumstanțelor de forță majoră, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

8. Rezilierea

- 8.1. Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.
- 8.2. Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către:
 - a) Cumpărător în caz de refuz al Vînzătorului de a livra Bunurile și/sau de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract;
 - b) Cumpărător în caz de nerespectare de către Vînzător a termenelor de livrare/prestare stabilite;
 - c) Vînzător în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a Bunurilor / Serviciilor;
 - d) Vînzător sau Cumpărător în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.
- 8.3. Partea inițitoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.
- 8.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițitoare va iniția rezilierea.

9. Reclamații

- 9.1. Reclamațiile privind cantitatea Bunurilor livrate sau Serviciilor prestate sînt înaintate Vînzătorului/Prestatorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Vînzătorului/Prestatorului.
- 9.2. Pretențiile privind calitatea bunurilor și/sau serviciilor livrate sînt înaintate Vînzătorului în termen de 5 zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate și trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizație independentă neutră și autorizată în acest sens.
- 9.3. Vînzătorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Cumpărătorului despre decizia luată.
- 9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Vînzătorul este obligat, în termen de 5 zile, să livreze/presteze suplimentar Cumpărătorului cantitatea nelivrată de bunuri și/sau serviciile neprestate, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.
- 9.5. Vînzătorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor și/sau a Serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.
- 9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizația independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare sau întîrziere sînt suportate de partea vinovată.

10. Sancțiuni. Termenul de garanție și remedieri

- 10.1 Forma de garanție de bună executare a contractului agreată de Cumpărător este reținerea la contul Beneficiarului a sumei, în cuantum de 5 % din valoarea contractului.
- 10.2. Pentru refuzul de a vinde Bunurile și/sau de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1., în caz contrar Vînzătorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului.
- 10.3. Pentru livrarea/prestarea cu întârziere a Bunurilor/Serviciilor, Vînzătorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Bunurilor nelivate și/sau a Serviciilor neprestate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 10 zile, se consideră ca fiind refuz de a vinde Bunurile și/sau de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract și Vînzătorului i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1.
- 10.4. Pentru achitarea cu întârziere, Cumpărătorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Bunurilor și/sau a Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului contract.
- 10.5. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute în prezentul Contract este de 2 ani – asfaltare și 1 an - pentru varianta albă.
- 10.6. Perioada de garanție curge de la data recepționării finale și pînă la expirarea termenul prevăzut la punctul 10.5.
- 10.7. Anrepreneurul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defectiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractuale pe cheltuiala proprie în urma unei notificări transmise de Beneficiar.
- 10.8. Dacă defectiunile ne se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

11. Drepturi de proprietate intelectuală

- 11.1. Furnizorul are obligația să despăgubească achizitorul împotriva oricărui:
- a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și
 - b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

12. Dispoziții finale

- 12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.
- 12.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.
- 12.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.
- 12.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.
- 12.5. Prezentul Contract este întocmit în trei exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, cîte un exemplar pentru Vînzător, Cumpărător și Agenția Achiziții Publice.
- 12.6. *Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz , de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil pînă la 31 decembrie 2018 .*

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "12" iulie 2018 .

12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

13. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
Adresa poștală: or.Cricova, str. Chișinăului 86. Telefon: 022829972 IBAN: MD33AG000000022511582478 Banca: BC "Moldova Agroindbanc" SA fil. Chișinău centru Adresa poștală a băncii: Cod băncii : AGRNMD2X723 Cod fiscal: 1003600032128	Adresa poștală: or.Cantemir, str. Trandafirilor 2 Telefon: (273)22650 Cont de decontare: Banca: TREZMD2X Adresa poștală a băncii: or.Cantemir Cod: IBAN: MD.16TRPDAP222500E11603AC Cod fiscal: 1007601010275

14. Semnăturile părților

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
Semnătura autorizată: 	Semnătura autorizată: 

Contabil:

Înregistrat Nr.:

Trezoreria:

Data:

PROCES – VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr.5-Dr din 27 decembrie 2018

Privind *lucrări de întreținere și reparații curente a drumurilor publice locale în raionul Cantemir pentru anul 2018*, executate în cadrul contractului *nr.5-Dr* din *12 iulie 2018*, încheiat între Consiliul Raional Cantemir în calitate de beneficiar și “Ecotehlider” SRL în calitate de antreprenor.

1. Comisia desemnată de Consiliul Raional Cantemir și “Ecotehlider” SRL și-a desfășurat activitatea astăzi joi, 27 decembrie 2018 fiind formată din:

- Andrei Ciobanu – Președintele Raionului Cantemir
- Valeriu Mocanu – Șef direcția construcții al Raionului Cantemir
- Anatol Bazilevici – Consilierul Raional al Cantemir
- Elena Draghici – Diriginte de șantier “Ecotehlider” SRL
- Veaceslav Levenco – șef secția construcția drumurilor “Ecotehlider” SRL

2. În urma vizualizării lucrărilor pe teren comisia de recepție a constatat că lucrările au fost executate pe sectoarele, cu un grad sporit de degradări, în conformitate cu devizul și au contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

- a) lucrările de reparație au fost realizate de către “Ecotehlider” SRL
- b) devizul a fost elaborat de Consiliul Raional Cantemir
- c) lucrările au fost executate în termenii:

începutul lucrărilor iulie 2018 – sfârșitul lucrărilor decembrie 2018

- 3. Costul lucrărilor conform contractului constituie – **7 273 688,39 lei, inclusiv TVA.**
- 4. Costul lucrărilor de facto constituie – **7 273 688,38 inclusiv TVA.**
- 5. Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă, a fost încheiat astăzi *joi 27.12.2017* în 4 exemplare.



Andrei Ciobanu

Valeriu Mocanu

Anatol Bazilevici

Elena Draghici

Veaceslav Levenco



FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere și aplicarea tratamentului bituminos pe drumul L88 Drochia-Țarigrad-Fîntînița-L75, km 0 – 16,1**

2. Numărul și data contractului **№ 11-18/379 din 25 iulie 2014**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Î.S."Administrația de Stat a Drumurilor"**

4. Adresa beneficiarului **or.Chișinău, str.Bucuriei12a, MD-2004**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) 16 737 704,90 lei MD

1 197 594,82 Dolari SUA

b) finală

(la data finalizării contractului) 16 737 704,90 lei MD

946 445,81 Dolari SUA

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au avut loc așa cazuri**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată **26 luni**

b) efectiv realizată **23 luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.121 din 14.09.2017**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: **îndeplinirea volumului de lucrări cu o suprafață de 96 600 m²**

Data completării: 04.03.2019

Semnat: _____

Nume: Axentiuc V.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Ecotehlider”






A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

Cod CPV 45233142-6

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 11-18/349

25 ieunie 2014



Articolul 1. PĂRŢILE CONTRACTANTE

1.1. Prezentul contract este încheiat în urma desfăşurării licitaţiei publice nr. 14/01454 din 23.07.2014, publicată în Buletinul Achiziţiilor Publice, nr. 54 din 11.07.2014, între Î.S. "Administraţia de Stat a Drumurilor", în calitate de *Beneficiar*, cu sediul în or. Chişinău, str. Bucurei, 12a, MD-2004, telefon 022740570, fax 022 22 22 80, cont de decontare 222450149802110, deschis la Banca de Economii S.A. fil. Nr. 1 or. Chişinău, c/b BECOMD2X609, c/f 1003600023559, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1003600023559 din 15.04.2002, reprezentată de managerul-şef dl Gheorghe Curmei şi S.R.L. "Ecotehlider" în calitate de *Antreprenor general*, cu sediul în mun. Chişinău, or. Cricova, str. Chişinăului, 86 tel/fax. 022 829972, c/f 1003600032128, cod TVA 0605264, cont de decontare 22511582478 deschis la BC "Moldova Agroindbank" SA fil. Chişinău Centru, c/b AGRNMD2X723, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1003600032128 din 11.03.2003, licenţă de activitate seria A MMII nr. 028540 din 24.04.2008 valabilă până la 15.01.2013, pentru genurile de activitate Construcţii inginereşti, reconstrucţii, reprezentată de directorul dl Victor Axentiuc.

Articolul 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Antreprenorul se obligă să execute **lucrările de reparaţie a îmbrăcămintei rutiere şi aplicarea tratamentului bituminos pe drumul L88 Drochia-Ţarigrad-Fîntîniţa-L75, km 0-16,1**, în conformitate cu prevederile documentelor de licitaţie, precum şi a normativelor, standardelor şi prescripţiilor tehnice în vigoare.

Articolul 3. PERIOADA DE EXECUŢIE

3.1. Termenul limită de execuţie a lucrărilor contractante se stabileşte **30 septembrie 2015**.

3.2. Perioada de execuţie poate fi prelungită dacă constrîngerea activităţii se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federaţia sindicatelor de ramură la nivel naţional şi recunoscute ca legale prin justiţie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfăşurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forţei majore sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenţei factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuţie a normelor şi reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuţia lucrărilor sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.



3.4 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

Articolul 4. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **16 737 704,90 (șaisprezece milioane șapte sute treizeci și șapte mii șapte sute patru lei, 90 bani)** cu TVA.

4.2. Achitățile vor fi efectuate în conformitate cu prevederile Codului Fiscal al Republicii Moldova în limita alocăției Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier, eșalonat în termen de 30 de zile bancare de la data semnării proceselor verbale de executare a lucrărilor și actelor de recepție (F2, E3). Conform Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier în anul 2014 sunt alocate 5 858 802,85 lei (cinci milioane opt sute cincizeci și opt mii opt sute doi lei, 85 bani) inclusiv TVA. Beneficiarul va informa în scris Antreprenorul general despre disponibilitatea unor alocății suplimentare față de limita bugetară anuală stabilită.

4.3. La aprobarea Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pe anul 2015 Beneficiarul prin acord adițional, va include în contract suma alocățiilor financiare pe anul 2015. În cazul nealocării mijloacelor financiare necesare pentru executarea integrală a lucrărilor conform prezentului contract, lucrările vor fi executate în limita alocățiilor financiare, obligațiunile contractuale asumate de către părți fiind îndeplinite și contractul terminat.

4.4. Plata în avans se va efectua în marime de maxim 10% în două etape după depunerea unei garanții de plată a avansului, echivalentă cu suma anticipat achitată:

- 1) 5% la semnarea contractului și depunerea garanției bancare de bună execuție;
- 2) 5% la mobilizarea deplină a Antreprenorului pentru a începe lucrările și totodată în funcție de complexitatea lor.

Garanția prezentată de către Antreprenor va fi valabilă și va rămîne în vigoare pînă la data rambursării avansului și valoarea acesteia poate fi redusă progresiv cu sumele rambursate de către Antreprenor, incluse în Certificatele de Plată interimare. Dacă plata în avans nu a fost rambursată cu 28 de zile înainte de data expirării garanției, Antreprenorul va prelungi valabilitatea garanției pînă la rambursarea plății în avans. Plata în avans va fi rambursată prin deduceri procentuale din Certificatele de Plată interimare.

4.5. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.6. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

Articolul 5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Autoritatea contractantă va accepta actualizarea prețului contractului, conform Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.640 din 19 iulie 2010.

Articolul 6. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.



e) În cazul în care în programul de repartizare a fondului rutier aprobat, consiliul hotărăște neinclusiunea lui în lista drumurilor prioritare în efectuarea lucrărilor de reparație și întreținere.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale).

13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

Articolul 14. DISPOZIȚII FINALE

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) scrisoarea de acceptare;
- b) prezentul contract semnat;
- c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- d) caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
- e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
- f) tabelatele cu informațiile suplimentare.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la 30.03.2016.

Articolul 15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a

c/f 1003600023559

c/d 222450149802110

"Banca de Economii" S.A.

fil. 1 or. Chișinău

c/b BECOMD2X609

c/TVA 0503301

Manager-șef
Gheorghe Curmei




S.R.L. "Ecotehlider"

Mun. Chișinău, or. Cricova, str. Chișinăului, 86

c/f 1003600032128

c/d 22511582478

BC „Moldova Agroindbank” S.A.

fil. Chișinău Centru

c/b AGRNMD2X723

c/TVA 0605264

Director
Victor Axentiuc





ACHIZIȚII PUBLICE

Licitație publică nr. 14/01454



ACORD ADIȚIONAL Nr. 2
la contractul nr. 11-18/379 din 25.07.2014

"10" noiembrie 2015

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor", în persoana managerului-șef interimar, dl Veaceslav Teleman, care activează în baza statutului și S.R.L "Ecotehlider" în persoana directorului dl Victor Axentiuc, care activează în baza statutului, în scopul modificării contractului nr. 11-18/379 din 25.07.2014, înregistrat de AAP sub Nr. 14/01454/001 din 08.08.2014, privind execuția lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere și aplicarea tratamentului bituminos pe drumul L88 Drochia-Țarigrad-Fîntînița-L75, km 0-16,1.

Acordul adițional se încheie în baza procesului verbal nr. 14/01454/003 din 09.11.2015, a ședinței grupului de lucru al Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor".

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi nemodificate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarea modificare:

- **Articolul 3** „Perioada de execuție” subpunct 3.1 se modifică după cum urmează:

Termenul limită de execuție a lucrărilor contractante se stabilește – 30 septembrie 2016.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către Agenția Achiziții Publice.

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a

c/f 1003600023559

c/d 2251730336

B.C. "MOLDINDCONBANK" S.A.

fil. "ZORILE" or. Chișinău

c/b MOLDMD2X330

c/TVA 0503301

Manager-șef interimar
Veaceslav Teleman

S.R.L. "Ecotehlider"

Mun. Chișinău, or. Cricova, str.

Chișinăului, 86

c/f 1003600032128

c/d 22511582478

BC „Moldova Agroindbank” S.A,

fil. Chișinău Centru

c/b AGRNMD2X723

c/TVA 0605264

Director
Victor Axentiuc



ACHIZIȚII PUBLICE

Licitație publică nr. 14/01454



ACORD ADIȚIONAL Nr. 3

la contractul nr. 11-18/379 din 25.07.2014

"10" noiembrie 2015

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor", în persoana managerului-șef interimar, dl Veaceslav Telesman, care activează în baza statutului și S.R.L "Ecotehlider" în persoana directorului dl Victor Axentiu, care activează în baza statutului, în scopul modificării contractului nr. 11-18/379 din 25.07.2014, înregistrat de AAP sub Nr. 14/01454/001 din 08.08.2014, privind execuția lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere și aplicarea tratamentului bituminos pe drumul L88 Drochia-Țarigrad-Fîntînița-L75, km 0-16,1.

Acordul adițional se încheie în baza procesului verbal nr. 14/01454/003 din 09.11.2015, a ședinței grupului de lucru al Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor".

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi nemodificate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarea modificare:

- **Articolul 14** „Dispoziții finale” subpunctul 14.5 se modifică după cum urmează:

- Termenul de valabilitate a contractului se stabilește 30 decembrie 2016.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către Agenția Achiziții Publice.

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a

c/f 1003600023559

c/d 2251730336

B.C. "MOLDINDCONBANK" S.A.

fil. "ZORILE" or. Chișinău

c/b MOLDMD2X330

c/TVA 0503301

Manager-șef interimar
Veaceslav Telesman

S.R.L. "Ecotehlider"

Mun. Chișinău, or. Cricova, str.

Chișinăului, 86

c/f 1003600032128

c/d 22511582478

BC „Moldova Agroindbank” S.A.,

fil. Chișinău Centru

c/b AGRNMD2X723

c/TVA 0605264

Director
Victor Axentiu

Aprob.

Director general

PROCES - VERBAL DE RECEPȚIE
A LUCRĂRILOR FINALIZATE

Nr. 121 din 14 septembrie 2017




Executarea lucrărilor de reparație curentă pe drumurile publice
amplasate teritorial în regiunea de nord,
raionul Drochia (tratament bituminos)

Privind lucrările de reparație a îmbrăcămintei rutiere - aplicarea tratamentului bituminos pe drumul L 88 Drochia - Țarigrad - Fintînița - L 75, km 0 - 16.1, executate în cadrul contractului nr. 11-18/379 din 25 iulie 2014, încheiat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și antreprenor S.R.L. „Ecotehlider” or. Chișinău.

1. Comisia desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 10 din 21 februarie 2017 și-a desfășurat activitatea astăzi joi 14 septembrie 2017 fiind formată din:

- | | |
|-------------------------|---|
| a.) Președinte I.Druceș | - director adjunct, Î.S. „ASD” |
| b.) membri : P.Triboi | - șef, direcția întreținere drumuri și poduri, Î.S. „ASD” |
| S.Anii | - consultant, serviciu siguranță rutieră, Î.S. „ASD” |
| V.Axentiuc | - director, S.R.L. „Ecotehlider” |
| V.Trestian | - director, S.A. „Drumuri - Rîșcani” |
| V.Gîrlă | - S.A. „Drumuri - Rîșcani” sector Drochia |
| S.Nastas | - responsabil tehnic, Î.S. „ASD” |



2. În urma examinării vizuale pe teren a calității execuției lucrărilor, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația drumului, comisia de recepție a constatat că lucrarea este îndeplinită complet și calitativ, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

- a.) lucrările de aplicare a tratamentului bituminos au fost realizate de către S.R.L. „Ecotehlider”
b.) devizul a fost elaborat de Î.S. „ASD”

- c.) lucrările au fost executate în termenii:

începutul lucrărilor august 2014 sfârșitul lucrărilor iunie 2016

Ex. sa. Lucrările au fost executate de către S.R.L. „Ecotehlider” și d-nul Ghidicova 15.09.17 Y.B.H.

3. Costul lucrărilor conform devizului constituie – 17,37 mln. lei, inclusiv LCM
- 16,78 mln. lei.
4. Costul lucrărilor de facto inclusiv cheltuielile beneficiarului constituie – 17 177 527, 87 lei,
inclusiv LCM – 16 737 704, 90 lei.
5. Prezentul proces – verbal conținând 1 filă a fost încheiat astăzi, joi
14 septembrie 2017 în 3 exemplare.

Comisia:

Președinte I.Drucea

Membri: P.Triboi

S.Anii

V.Axentiuc

V.Trestian

V.Girla

S.Nastas



FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **lucrări de aplicare a tratamentului bituminos pe drumul R7 Soroca-Drochia-Costești-frontieră cu România, km 12,789 – 103,300**

2. Numărul și data contractului **Nr 11-18/560 din 26 septembrie 2014**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Î.S."Administrația de Stat a Drumurilor"**

4. Adresa beneficiarului **or.Chișinău, str.Bucuriei12a, MD-2004**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) 40 543 884,66 lei MD

2 781 111,97 Dolari SUA

b) finală

(la data finalizării contractului) 32 272 025,32 lei MD

1 824 845,37 Dolari SUA

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au avut loc așa cazuri**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată **36 luni**

b) efectiv realizată **34 luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.120 din 14.09.2017**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: **îndeplinirea volumului de lucrări cu o suprafață de 682 044 m²**

Data completării: 04.03.2019

Semnat: _____

Nume: Axentiuc V.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Ecotehlider”





ACHIZIȚII PUBLICE

Cod CPV 45233141-9

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 11-18/580

26 septembrie 2014



Articolul 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1. Prezentul contract este încheiat în urma desfășurării licitației publice nr. 14/01778 din 15.09.2014, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, nr. 70 din 05.09.2014, între Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor", în calitate de *Beneficiar*, cu sediul în or. Chișinău, str. Buceriei, 12a, MD-2004, telefon 022740570, fax 022 22 22 80, cont de decontare 222450149802110, deschis la Banca de Economii S.A, fil. Nr. 1 or. Chișinău, c/b BECOMD2X609, c/f 1003600023559, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1003600023559 din 15.04.2002, reprezentată de managerul-șef dl Gheorghe Curmei și S.R.L. "Ecotehlider" în calitate de *Antreprenor general*, cu sediul în mun. Chișinău, or. Cricova, str. Chișinăului, 86 tel/fax. 022 829972, c/f 1003600032128, cod TVA 0605264, cont de decontare 22511582478 deschis la BC "Moldova Agroindbank" SA fil. Chișinău Centru, c/b AGRNMD2X723, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1003600032128 din 11.03.2003, licență de activitate seria A MMII nr. 028540 din 24.04.2008 valabilă până la 15.01.2013, pentru genurile de activitate Construcții inginerești, reconstrucții, reprezentată de directorul dl Victor Axentiuc.

Articolul 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de aplicare a tratamentului bituminos pe drumul R7 Soroca-Drochia-Costești - frontieră cu România, km 12,789-103,300, în conformitate cu prevederile documentelor de licitație, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

Articolul 3. PERIOADA DE EXECUȚIE

3.1. Termenul limită de execuție a lucrărilor contractante se stabilește **30 septembrie 2015**.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.



3.4 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

Articolul 4. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **40 543 884,66 (patruzeci milioane cinci sute patruzeci și trei mii opt sute optzeci și patru lei, 66 bani) cu TVA.**

4.2. Achitățile vor fi efectuate în conformitate cu prevederile Codului Fiscal al Republicii Moldova în limita alocăției Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier, eșalonat în termen de 30 de zile bancare de la data semnării proceselor verbale de executare a lucrărilor și actelor de recepție (F2, F3). Conform Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier în anul 2014 sunt alocate 7 323 503,00 (șapte milioane trei sute douăzeci și trei mii cinci sute trei lei) fără TVA sau 8 788 204,00 (opt milioane șapte sute optzeci și opt mii două sute patru lei) inclusiv TVA. Beneficiarul va informa în scris Antreprenorul general despre disponibilitatea unor alocății suplimentare față de limita bugetară anuală stabilită.

4.3. Plata în avans se va efectua în marime de maxim 10% în două etape după depunerea unei garanții de plată a avansului, echivalentă cu suma anticipat achitată:

- 1) 5% la semnarea contractului și depunerea garanției bancare de bună execuție;
- 2) 5% la mobilizarea deplină a Antreprenorului pentru a începe lucrările și totodată în funcție de complexitatea lor.

Garanția prezentată de către Antreprenor va fi valabilă și va rămîne în vigoare pînă la data rambursării avansului și valoarea acesteia poate fi redusă progresiv cu sumele rambursate de către Antreprenor, incluse în Certificatele de Plată interimare. Dacă plata în avans nu a fost rambursată cu 28 de zile înainte de data expirării garanției, Antreprenorul va prelungi valabilitatea garanției pînă la rambursarea plății în avans. Plata în avans va fi rambursată prin deduceri procentuale din Certificatele de Plată interimare.

4.4. La aprobarea Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pe anul 2015 Beneficiarul prin acord adițional, va include în contract suma alocățiilor financiare pe anul 2015. În cazul nealocării mijloacelor financiare necesare pentru executarea integrală a lucrărilor conform prezentului contract, lucrările vor fi executate în limita alocățiilor financiare, obligațiunile contractuale asumate de către părți fiind îndeplinite și contractul terminat.

4.5. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.6. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

Articolul 5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Autoritatea contractantă va accepta actualizarea prețului contractului, conform Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.640 din 19 iulie 2010.

Articolul 6. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

[Signature]




[Handwritten mark] 2



ACHIZIȚII PUBLICE

Licitație publică nr. 14/01778



ACORD ADIȚIONAL Nr. 1
la contractul nr. 11-18/560 din 26.09.2014

"dd" octombrie 2015

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor", în persoana managerului-șef, dl Gheorghe Curmei, care activează în baza statutului și S.R.L "Ecotehlider" în persoana directorului dl Victor Axentiuc, care activează în baza statutului, în scopul modificării contractului nr. 11-18/560 din 26.09.2014, înregistrat de AAP sub Nr. 14/01778/001 din 23.10.2014, privind execuția lucrărilor de aplicare a tratamentului bituminos pe drumul R7 Soroca – Drochia – Costești – frontieră cu România, km 12,789 -103,300.

Acordul adițional se încheie în baza procesului verbal nr. 14/01778/002 din 16.10.2015, a ședinței grupului de lucru al Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor".

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi nemodificate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarea modificare:

- **Articolul 3 „Perioada de execuție”** subpunct 3.1 se modifică după cum urmează:

Termenul limită de execuție a lucrărilor contractante se stabilește – 30 septembrie 2016.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către Agenția Achiziții Publice.

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucurei, 12 a

c/f 1003600023559

c/d 2251730336

B.C. "MOLDINDCONBANK" S.A.

fil. "ZORILE" or. Chișinău

c/b MOLDMD2X330

c/TVA 0503301

Manager-șef

Gheorghe Curmei

S.R.L. "Ecotehlider"

Mun. Chișinău, or. Cricova, str.

Chișinăului, 86

c/f 1003600032128

c/d 22511582478

BC „MoldovaAgroindbank” S.A.

fil. Chișinău Centru

c/b AGRNMD2X723

c/TVA 0605264

Director


Victor Axentiuc





ACHIZIȚII PUBLICE

Licitație publică nr. 14/01778



ACORD ADIȚIONAL Nr. 2

la contractul nr. 11-18/560 din 26.09.2014

“22” octombrie 2015

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor", în persoana managerului-șef, dl Gheorghe Curmei, care activează în baza statutului și S.R.L. "Ecotehlider" în persoana directorului dl Victor Axentiuc, care activează în baza statutului, în scopul modificării contractului nr. 11-18/560 din 26.09.2014, înregistrat de AAP sub Nr. 14/01778/001 din 23.10.2014, privind execuția lucrărilor de aplicare a tratamentului bituminos pe drumul R7 Soroca – Drochia – Costești – frontieră cu România, km 12,789 -103,300.

Acordul adițional se încheie în baza procesului verbal nr. 14/01778/002 din 16.10.2015, a ședinței grupului de lucru al Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor".

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi nemodificate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarea modificare:

- **Articolul 14** „Dispoziții finale” subpunctul 14.5 se modifică după cum urmează:

- Termenul de valabilitate a contractului se stabilește 30 decembrie 2016.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către Agenția Achiziții Publice.

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a

c/f 1003600023559

c/d 2251730336

B.C. "MOLDINDCONBANK" S.A.

fil. "ZORILE" or. Chișinău

c/b MOLDMD2X330

c/TVA 0503301

Manager-șef

Gheorghe Curmei

S.R.L. "Ecotehlider"

Mun. Chișinău, or. Cricova, str.

Chișinăului, 86

c/f 1003600032128

c/d 22511582478

BC „Moldova Agroindbank” S.A.,

fil. Chișinău Centru

c/b AGRNMD2X723

c/TVA 0605264

Director

Victor Axentiuc

1

8



ACHIZIȚII PUBLICE

Licitația publică nr. 14/01778
Codul CPV: 45233141-9



ACORD ADIȚIONAL Nr. 3
la contractul nr. 11-18/560 din 26.09.2014.

"09" decembrie 2016

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor", în persoana directorului general interimar, dl Veaceslav Teleman, care activează în baza statutului, și S.R.L. "Ecotehlider", în persoana directorului dl Victor Axentiuc, care activează în baza statutului, în scopul modificării contractului nr. 11-18/560 din 26.09.2014 în vederea executării lucrărilor de aplicare a tratamentului bituminos pe drumul R7 Soroca-Drochia-Costești-frontieră cu România, km 12,789-103,300.

Acordul adițional se încheie în baza procesului verbal nr. 14/01778/003 din 08.12.2016 a ședinței grupului de lucru al Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor".

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi nemodificate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarea modificare:

1. Articolul 1. "Părțile contractante" subpunct 1.1 se modifică banca plătitore a Beneficiarului după cum urmează: Ministerul Finanțelor –Trezoreria de Stat MF-TT Chișinău-bugetul de stat, cod IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către Agenția Achiziții Publice.

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

MD 2004 or. Chișinău,
str. Bucuriei, 12 a
c/f 1003600023559
c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA
Ministerul Finanțelor –Trezoreria de Stat
MF-TT Chișinău-bugetul de stat
c/TVA 0503301

Director general interimar
Veaceslav Teleman

S.R.L. "Ecotehlider"

mun. Chișinău, or. Cricova,
str. Chișinăului 86
c/f 1003600032128
IBAN MD33AG000000022511582478
BC „Moldova Agroindbank” S.A,
fil. Chișinău Centru
c/TVA 0605264

Director
Victor Axentiuc



Diagon



ACHIZIȚII PUBLICE

Licitația publică nr. 14/01778
Codul CPV: 45233141-9



ACORD ADIȚIONAL Nr. 4
la contractul nr. 11-18/560 din 26.09.2014.

"09" decembrie 2016

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între **Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"**, în persoana directorului general interimar, dl Veaceslav Teleman, care activează în baza statutului, și **S.R.L. "Ecotehlider"**, în persoana directorului dl Victor Axentiuc, care activează în baza statutului, în scopul modificării contractului nr. 11-18/560 din 26.09.2014 în vederea executării lucrărilor de aplicare a tratamentului bituminos pe drumul R7 Soroca-Drochia-Costești-frontieră cu România, km 12,789-103,300.

Acordul adițional se încheie în baza procesului verbal nr. 14/01778/003 din 08.12.2016 a ședinței grupului de lucru al Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor".

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi nemodificate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarea modificare:

1. Articolul 14. "Dispoziții finale" subpunct 14.5 se include următorul text:

- data de 30.12.2016 se modifică în data de 25.12.2017.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către Agenția Achiziții Publice.

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

MD 2004 or. Chișinău,
str. Bucuriei, 12 a
c/f 1003600023559
c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA
Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
MF-TT Chișinău-bugetul de stat
c/TVA 0503301

Director general interimar
Veaceslav Teleman

S.R.L. "Ecotehlider"

mun. Chișinău, or. Cricova,
str. Chișinăului 86
c/f 1003600032128
IBAN MD33AG000000022511582478
BC „Moldova Agroindbank” S.A.,
fil. Chișinău Centru
c/TVA 0605264

Director
Victor Axentiuc



Drăghici

uf
Axentiuc

Alexandru



ACHIZIȚII PUBLICE

Licitația publică nr. 14/01778
Codul CPV: 45233141-9



ACORD ADIȚIONAL Nr. 5 la contractul nr. 11-18/560 din 26.09.2014.

“ 08 ” august 2017

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor", în persoana directorului general, dl Andrei Cuculescu, în calitate de *Beneficiar*, care activează în baza statutului, și S.R.L. „Ecotehlider”, în persoana directorului dl Victor Axentiuc, care activează în baza statutului, în scopul modificării contractului nr. 11-18/560 din 26.09.2014, înregistrat de AAP sub Nr. 14/01778/001 din 23.10.2014, privind execuția lucrărilor de aplicare a tratamentului bituminos pe drumul R7 Soroca – Drochia – Costești – frontieră cu România, km 12,789 -103,300.

Acordul adițional se încheie în baza procesului verbal nr. 14/01778/004 din 26.07.2017 a ședinței grupului de lucru al Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor".

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi nemodificate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarele modificări:

1. Articolul 4 „Valoarea lucrărilor” subpunct 4.1 se include următorul text:

- Suma de micșorare a valorii prezentului contract constituie 8 271 589,20 lei (opt milioane două sute șaptezeci și una mii cinci sute optzeci și nouă lei, 20 bani). Valoarea lucrărilor de construcție-montaj se stabilește în suma de 32 272 295,46 (treizeci și două milioane două sute șaptezeci și două mii două sute nouăzeci și cinci lei 46 bani) inclusiv TVA.

”Beneficiar”
Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

”Antreprenor general”
S.R.L. "Ecotehlider"

MD 2004 mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
c/f 1003600023559

mun. Chișinău, or. Cricova, str. Chișinăului, 86
c/f 1003600032128

c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA
Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
MF-TT Chișinău-bugetul de stat
c/TVA 0503301

c/IBAN MD33AG000000022511582478
BC „Moldova Agroindbank” S.A,
fil. Chișinău Centru
c/TVA 0605264

Director general
Andrei Cuculescu

Director
Victor Axentiuc

Aprob.

Director general



PROCES - VERBAL DE RECEPȚIE
A LUCRĂRILOR FINALIZATE

Nr. 120 din 14 septembrie 2017

Executarea lucrărilor de reparație curentă pe drumurile publice
amplasate teritorial în zona de nord,
raioanele Rîșcani, Drochia

Privind lucrările de reparație a îmbrăcămintei rutiere – aplicarea tratamentului bituminos pe drumul R 7 Soroca – Drochia – Costești – frontiera cu România, km 12 + 789 – 103 + 300, executate în cadrul contractului nr.11-18/560 din 26 septembrie 2014, încheiat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și S.R.L. „Ecotehlider” antreprenor or. Chișinău.

1. Comisia desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr.10 din 21.02.2017 și-a desfășurat activitatea astăzi joi 14 septembrie 2017 fiind formată din:

- | | | | |
|----------------|------------|---|---|
| a.) Președinte | I.Drucec | - | director adjunct, Î.S. „ASD” |
| b.) membri : | P.Triboi | - | șef, direcția întreținere drumuri și poduri, Î.S. „ASD” |
| | S.Anii | - | consultant, serviciu siguranță rutieră, Î.S. „ASD” |
| | V.Axentiuc | - | director, S.R.L. „Ecotehlider” |
| | V.Trestian | - | director, S.A. „Drumuri - Rîșcani” |
| | E. Babin | - | S.A. „Drumuri - Rîșcani” sector Rîșcani |
| | V.Gîrlă | - | S.A. „Drumuri - Rîșcani” sector Drochia |
| | S.Nastas | - | responsabil tehnic, Î.S. „ASD” |
| | D.Dropca | - | responsabil tehnic, Î.S. „ASD” |

2. În urma examinării vizuale pe teren a calității execuției lucrărilor, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația drumului, comisia de recepție a constatat că lucrarea este îndeplinită complet și calitativ, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

a.) lucrările de aplicare a tratamentului bituminos au fost realizate de către S.R.L. „Ecotehlider”

b.) devizul a fost elaborat de Î.S. „ASD”

c.) lucrările au fost executate în termenii:

începutul lucrărilor iulie 2015 sfârșitul lucrărilor iunie 2017

Ex se la domnul Polușanov d-nu Focșe
și d-nu Mihailov 15.09.14 J.R.R.



3. Costul lucrărilor conform devizului constituie - 41, 82 mln. lei, inclusiv LCM - 40, 68 mln. lei.

4. Costul lucrărilor de facto inclusiv cheltuielile beneficiarului constituie - 33 135 697, 72 lei, inclusiv LCM - 32 272 025, 32 lei.

5. Prezentul proces - verbal conținând 2 file a fost încheiat astăzi, joi 14 septembrie 2017 în 4 exemplare.

Președinte

I. Druce

Membri:

P. Triboi

E. Babin

S. Anii



V. Gîrlă

V. Axentiuc

S. Nastas

V. Trestian

D. Dropca



FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **lucrări de aplicare a tratamentului bituminos pe drumul R37 Ciadîr-Lunga-Comrat-Camtemir, km 65,7 – 80,7**
2. Numărul și data contractului **№ 11-18/195 din 23 iulie 2015**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Î.S."Administrația de Stat a Drumurilor"**
4. Adresa beneficiarului **or.Chișinău, str.Bucuriei12a, MD-2004**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	11 198 159,02 lei MD	587 151,79 Dolari SUA
b) finală (la data finalizării contractului)	11 198 149,35 lei MD	630 356,06 Dolari SUA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au avut loc așa cazuri**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **15 luni**
 - b) efectiv realizată **8 luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.118 din 07.09.2017**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: **îndeplinirea volumului de lucrări cu o suprafață de 114 180 m²**

Data completării: 04.03.2019

Semnat: _____

Nume: Axentiuc V.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Ecotehlider”





A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

Cod CPV 45233141-9

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 11-18/195

23 iulie 2015



Articolul 1. PĂRŢILE CONTRACTANTE

1.1. Prezentul contract este încheiat în urma desfăşurării licitaţiei publice nr. 15/01688 din 16.07.2015, publicată în Buletinul Achiziţiilor Publice, nr. 49 din 30.06.2015, între Î.S. "Administraţia de Stat a Drumurilor", în calitate de *Beneficiar*, cu sediul în or. Chişinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022740570, fax 022 22 22 80, cont de decontare 222450149802110, deschis la Banca de Economii S.A, fil. Nr. 1 or. Chişinău, c/b BECOMD2X609, c/f 1003600023559, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1003600023559 din 15.04.2002, reprezentată de managerul-şef dl Gheorghe Curmei şi S.R.L. "Ecotehlider" în calitate de *Antreprenor general*, cu sediul în mun. Chişinău, or. Cricova, str. Chişinăului, 86 tel/fax. 022 829972, c/f 1003600032128, cod TVA 0605264, cont de decontare 22511582478 deschis la BC "Moldova Agroindbank" SA fil. Chişinău Centru, c/b AGRNMD2X723, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1003600032128 din 11.03.2003, licenţă de activitate seria A MMII nr. 028540 din 24.04.2008 valabilă până la 15.01.2018, pentru genurile de activitate Construcţii inginereşti, reconstrucţii, reprezentată de directorul dl Victor Axentiuc.

Articolul 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Antreprenorul se obligă să execute **lucrările de aplicare a tratamentului bituminos pe drumul R37 Ciadîr-Lunga-Comrat-Cantemir, km 65,7-80,7**, în conformitate cu prevederile documentelor de licitaţie, precum şi a normativelor, standardelor şi prescripţiilor tehnice în vigoare.

Articolul 3. PERIOADA DE EXECUŢIE


3.1. Termenul limită de execuţie a lucrărilor contractante se stabileşte - **31 octombrie 2015**.

3.2. Perioada de execuţie poate fi prelungită dacă constrângerea activităţii se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federaţia sindicatelor de ramură la nivel naţional şi recunoscute ca legale prin justiţie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfăşurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forţei majore sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenţei factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuţie a normelor şi reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuţia lucrărilor sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie.



3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

Articolul 4. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

4.1. Valoarea lucrărilor de construcții-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **11 198 159,02 (unsprezece milioane una sută nouăzeci și opt mii una sută cincizeci și nouă lei, 02 bani) cu TVA.**

4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale conform Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier.

4.3. Beneficiarul va achita pentru executarea lucrărilor Antreprenorului eșalonat în termen de 30 de zile bancare de la data semnării proceselor verbale de executare a lucrărilor și actelor de recepție (F2, F3).

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

Articolul 5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Autoritatea contractantă nu va accepta actualizarea prețului contractului, conform Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.640 din 19 iulie 2010.

Articolul 6. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

Articolul 7. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce execuția lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.

7.3. La dispoziția Antreprenorului general sînt puse două exemplare de documentație dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspecția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

A handwritten signature in blue ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "ECOTEHLIDER" and "SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA". To the right of the stamp is a handwritten letter "Q".

f) tabelele cu informațiile suplimentare.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la 30.03.2016.

Articolul 15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a

c/f 1003600023559

c/d 222450149802110

"Banca de Economii" S.A.

fil. 1 or. Chișinău

c/b BECOMD2X609

c/TVA 0503301

Manager-șef
Gheorghe Curmei



S.R.L. "Ecotehlider"

Mun. Chișinău, or. Cricova, str. Chișinăului, 86

c/f 1003600032128

c/d 22511582478

BC „Moldova Agroindbank” S.A.

fil. Chișinău Centru

c/b AGRNMD2X723

c/TVA 0605264

Director
Victor Axentiu





ACHIZIȚII PUBLICE

Licitație publică nr. 15/01688



ACORD ADIȚIONAL Nr. 1
la contractul nr. 11-18/195 din 23.07.2015

"10" noiembrie 2015

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor", în persoana managerului-șef interimar, dl Veaceslav Teleman, care activează în baza statutului și S.R.L "Ecotehlider" în persoana directorului dl Victor Axentiuc, care activează în baza statutului, în scopul modificării contractului nr. 11-18/195 din 23.07.2015, înregistrat de AAP sub Nr. 15/01688/001 din 17.08.2015, privind execuția lucrărilor de aplicare a tratamentului bituminos pe drumul R37 Ciadîr-Lunga-Comrat-Cantemir, km 65,7-80,7.

Acordul adițional se încheie în baza procesului verbal nr. 15/01688/002 din 09.11.2015, a ședinței grupului de lucru al Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor".

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi nemodificate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarea modificare:

- **Articolul 3** „Perioada de execuție” subpunct 3.1 se modifică după cum urmează:

Termenul limită de execuție a lucrărilor contractate se stabilește – 30 septembrie 2016.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către Agenția Achiziții Publice.

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"
MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a

c/f 1003600023559

c/d 2251730336


B.C. "MOLDINDCONBANK" S.A.

fil. "ZORILE" or. Chișinău

c/b MOLDMD2X330

c/TVA 0503301

Manager-șef interimar
Veaceslav Teleman



S.R.L. "Ecotehlider"

Mun. Chișinău, or. Cricova, str.
Chișinăului, 86

c/f 1003600032128

c/d 22511582478

BC „Moldova Agroindbank” S.A.

fil. Chișinău Centru

c/b AGRNMD2X723

c/TVA 0605264

Director
Victor Axentiuc





ACHIZIȚII PUBLICE

Licitație publică nr. 15/01688



ACORD ADIȚIONAL Nr. 2
la contractul nr. 11-18/195 din 23.07.2015

"10" noiembrie 2015

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor", în persoana managerului-șef interimar, dl Veaceslav Teleman, care activează în baza statutului și S.R.L. "Ecotehlider" în persoana directorului dl Victor Axentiuc, care activează în baza statutului, în scopul modificării contractului nr. 11-18/195 din 23.07.2015, înregistrat de AAP sub Nr. 15/01688/001 din 17.08.2015, privind execuția lucrărilor de aplicare a tratamentului bituminos pe drumul R37 Ciadîr-Lunga-Comrat-Cantemir, km 65,7-80,7.

Acordul adițional se încheie în baza procesului verbal nr. 15/01688/002 din 09.11.2015, a ședinței grupului de lucru al Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor".

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi neschimbate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarea modificare:

- **Articolul 14** „Dispoziții finale” subpunctul 14.5 se modifică după cum urmează:

- Termenul de valabilitate a contractului se stabilește 30 decembrie 2016.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către Agenția Achiziții Publice.

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"
MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a

c/f 1003600023559

c/d 2251730336

B.C. "MOLDINDCONBANK" S.A.

fil. "ZORILE" or. Chișinău

c/b MOLDMD2X330

c/TVA 0503301

Manager-șef interimar
Veaceslav Teleman

S.R.L. "Ecotehlider"

Mun. Chișinău, or. Cricova, str.
Chișinăului, 86

c/f 1003600032128

c/d 22511582478

BC „Moldova Agroindbank” S.A.

fil. Chișinău Centru

c/b AGRNMD2X723

c/TVA 0605264

Director
Victor Axentiuc

Aprob.

Director general

PROCES - VERBAL DE RECEPȚIE
A LUCRĂRILOR FINALIZATE

Nr. 118 din 7 septembrie 2017

Executarea lucrărilor de reparație curentă pe drumurile publice
amplasate teritorial în zona de sud,
raionul Cantemir

Privind lucrările de reparație a îmbrăcămintei rutiere - aplicarea tratamentului bituminos pe drumul R 37 Ceadăr Lunga - Comrat - Cantemir, km 65 + 700 - 80 + 700, executate în cadrul contractului nr. 11-18/195 din 23 iulie 2015, încheiat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și S.R.L. „Ecotehlider” antreprenor or. Chișinău.

1. Comisia desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 47 din 01.09.2015 și-a desfășurat activitatea astăzi joi 7 septembrie 2017 fiind formată din:

- | | |
|-------------------------|--|
| a.) Președinte P.Triboi | - șef, direcția întreținere drumuri și poduri Î.S. „ASD” |
| b.) membri : V.Cohanco | - consultant, serviciu drumuri, Î.S. „ASD” |
| V.Axentiuc | - director, S.R.L. „Ecotehlider” |
| I.Bondari | - director, S.A. „Drumuri - Cahul” |
| O.Bolocan | - S.A. „Drumuri - Cahul” sector Cantemir |
| N.Avram | - responsabil tehnic, Î.S. „ASD” |

2. În urma examinării vizuale pe teren a calității execuției lucrărilor, documentației prezentate și a calității materialelor folosite la reparația drumului, comisia de recepție a constatat că lucrarea este îndeplinită complet și calitativ, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere

- a.) lucrările de aplicare a tratamentului bituminos au fost realizate de către S.R.L. „Ecotehlider”
b.) devizul a fost elaborat de Î.S. „ASD”
c.) lucrările au fost executate în termenii:
începutul lucrărilor **august 2015** sfârșitul lucrărilor **august 2016**

3. Costul lucrărilor conform devizului constituie - **12,2 mln. lei, inclusiv LCM - 11,8 mln. lei.**

4. Costul lucrărilor de facto inclusiv cheltuielile beneficiarului constituie - **11 546 854, 70 lei, inclusiv LCM - 11 198 149, 35 lei.**

Lez sa transmis lui Polușenco, dr. Ghidreanu
și dr. Focșa. 8.09.2017 M. Băbuț

5. Prezentul proces – verbal conținând 1 filă a fost încheiat astăzi, joi
7 septembrie 2017 în 4 exemplare.

Comisia:

Președinte P. Triboi

Membri: V. Cohanco

V. Axentiuc

I. Bondari

O. Bolocan

N. Avram



FORMULARUL F3.10

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului)	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
01	Lucrări de reparare a drumului de acces L378 R1 spre s.Cornești, km0.00-km0.88	Consiliul raional Ungheni	Contract unic	1 068 926,84	2	
02	Lucrări de reparare a drumului de acces L368 Pîrlița-Agronomovca-Negurenii Vechi, km0.08-km1.46 (amestecare și regenerare direct pe carosabil)	Consiliul raional Ungheni	Contract unic	629 187,64	2	
03	Lotul II Reparația curentă a drumurilor asfaltate	Consiliul raional Căușeni	Contract unic	4 196 710,58	5	
04	Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în r-nul Hîncești	“BADPRIM” SRL	Subantreprenor	12 776 282,23	4	
05	Lucrări de reparare a drumului L358 Boghenii Noi-Măgurele, km0-km1 B=5m. (regenerare pe carosabil)	Consiliul raional Ungheni	Contract unic	1 016 831,80	2	
06	Lucrări de reparare a drumului L375 Petrești-R1, km9.9-km10.8 (amestecare și regenerare direct pe carosabil)	Consiliul raional Ungheni	Contract unic	998 076,54	2	
07	Lucrări de reparare a drumului L376-R17 Grăseni-Todirești	Consiliul raional Ungheni	Contract unic	517 551,94	2	
08	Lucrări de întreținere și reparații curente a drumurilor publice locale în teritoriul r-ului Cantemir pentru anul 2018	Consiliul raional Cantemir	Contract unic	7 273 688,39	5	
09	Tratament bituminos dublu	Prestigiu-AZ SRL	Contract unic	149 656,48	0,7	
10	Tratament bituminos ordinar	Credo Industry SRL	Contract unic	89 201,34	0,5	

11	Lucrări de reparație a drumului R14, R6-Codrul Nou-Soroca-Unguri-frontieră cu Ucraina, km92+730-94+230	"Drumuri Soroca" SA	Contract unic	227 051,33	1	
12	Lucrări de reparație a drumului local în s.Cîrpești	Primăria s.Cîrpești	Contract unic	115 722,05	1	
13	Reparația drumului L392 Ungheni-Cetireni-Alexeevca, km 0,00-17,50	Agencia de Dezvoltare Regională Centru	Antreprenor General	9 565 542,12	4	

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume/prenume: Axentiuc V.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Ecotehlider”



**FORMULARUL F3.11
DECLARAȚIE**

**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului**

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1	Stația pentru producerea emulsiei de bitum «Massenza 4000x2AB SK»	buc	1	
2	Distribuitor de pietriș și emulsie Secmair Cipsealer 41	buc	1	
3	Distribuitor de pietriș și bitum DS-180	buc	1	
4	Cisterna-semiremorcă pentru transportarea emulsiei de bitum 19 tone	buc	1	
5	Cisterna-semiremorcă pentru transportarea emulsiei de bitum 22 tone	buc	1	
6	Cisternă-semiremorcă pentru transportarea emulsiei de bitum 24 tone	buc	1	
7	Autogudronator 3500 L – 3600 L	buc	1	
8	Camion VOLVO FL10	buc	1	
9	Compresor aer ROTAIR	buc	1	
10	PTH Ripper R7	buc	1	
11	PTH Ripper R9	buc	1	
12	Rulou/Compactor Lutong, LT 214	buc	2	
13	Rulou/Compactor cu pneumo Lutong, LTP 1016	buc	2	
14	Rulou cu walet BOMAG	buc	1	
15	Autogreider FENDT	buc	1	
16	Perie rotativă	buc	2	
17	Încărcător frontal FENDT	buc	2	
18	Plită vibratoare	buc	1	
19	Tractor FENDT 718	buc	1	
20	Tractor FENDT 820	buc	1	
21	Greider CAT G120	buc	2	
22	Camion DAF XF95	buc	1	
23	Cisternă-remorcă pentru transportarea apei 8 tone	buc	1	
24	Cisternă-remorcă pentru transportarea apei 10 tone	buc	1	
25	PTH Crusher 200	buc	1	
26	PTH Crusher 250	buc	1	
27	Încărcător frontal Changlin 3 m3	buc	2	
28	Camion Kamaz	buc	1	
29	Semiremorcă pentru transportarea tehnicii	buc	1	
30	Remorcă pentru transportarea tehnicii	buc	1	
31	Freză Wirtgen W500	buc	1	
32	Rulotă	buc	3	
33	Freză Wirtgen W1000	buc		1
34	Repartizor finisor de mixturi asfaltice	buc		1
35	Buldozer	buc		1

Semnat: _____

Nume: Axentiuc V.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Ecotehlider”



REPUBLICA (MD) MOLDOVA
CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 085859

Categoria *RULOU 2/4 Nr. 008201*

Mares *LTP-1016* Anul *2010*

Motor *87072124* Sasiu *008201*

Culoarea *Alb cu negru*

Posesor *SRL "ECOTEHLIDER"*

Adresa, localitatea *ORICHOVA*

Certificatul eliberat in baza

Numarul *303* Seria *0-6*

Seful inspectoratului *INTEHAGRO*

Chisinau *A. Sava*

Data eliberarii *16/12* 2010

SPECIFICARI
Дополнительные сведения

[Signature]



REPUBLICA (MD) MOLDOVA
CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

SPECIFICARI
Дополнительные сведения

Seria AB Nr. 087029

Categoria *Rulou a/p* Nr. *429*

Marca *Lutong LT 214* Anul *2008*

Motor *B 880420015* Culoara *Galben cu negru*

Posesor *S.R.L. "Ecotehlider"*

Adresa, localitatea *Criova, mun. Chisinau*

Certificatul eliberat în baza

Numarul *161* Seria *C-F*

Setul inspectoratului "INTEHAGRO"

Chisinau *I. Savoc*

Data eliberarii *4 iulie 2008*



REPUBLICA (MD) MOLDOVA
CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

SPECIFICARI
Дополнительные сведения

Seria AB Nr. 083871

Categoria *Tractor* Nr. *731213760*

Marca *Fendt 820* Anul *2007*

Motor *10651382* Sasiu

Culoarea *Rosie*

Posezor *SRL "Ecotehlider"*

Adresa, localitatea *Dr. Cricova, mun. Chisinau*

Certificatul eliberat in baza
Паспорт выдан на основании

Numarul *727* Seria *C-F*

Seful Inspectoratului *AGRO*
Начальник инспекции

Chisinau *A. Sava*
19 martie 2009

Data eliberarii, data validarii *2009*

T.10000



REPUBLICA (MD) MOLDOVA
CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 093872
Categorie A/ggoidor Nr. 2 AB 20
Marca CAT 120 B Anul 1984
Motor 07Z07895 Sasiu
Culoarea Galben
Posesor SRL "Ecotehlider"
Adresa, localitatea Chisinau, mun. Chisinau
Certificatul eliberat in baza

Паспорт выдан на основании

Numarul 728 Seria C-F
Номерной знак Серия

Seful inspectoratului "TEHAGRO"
Начальник инспекции

Chisinau H. Gama

Data eliberarii, Data validarii 19 martie 2009

SPECIFICARI
Дополнительные сведения

[Handwritten signature]



REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

SPECIFICARI
Дополнительные сведения

Seri AB Nr. 083873

Categoria *Agroidea* Nr. *11 XI 01335*

Marcă *CAT 120-G* Anul *1992*

Model *07Z 27570* Sasiu *Blacsi*

Culnarea *Gabbeno*

Posesor *SRL "Ecotehlider"*

Adresa, localitatea *Cricova, mun. Chisinau*

Certificatul eliberat in baza
Паспорт создан на основании

Numarul *729* Seria *C-F*

Seful Inspectoratului "INTEHAGRO"

Chisinau *ASL A. Savca*

Data eliberarii, Data expirarii *19 martie 2009*

T40000

Y. Savca



REPUBLICA MD MOLDOVA
CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

SPECIFICARI
Дополнительные сведения

Seria AB Nr. 10
Categorie *Incarcator* Nr. *955 NS023*
955N Anul *2012*
1200 013958 Sasiu-
blanca
Culoarea *Galben cu negru*
Posesor *SRL "ECOTEHLIDER"*
Adresa localitatea *Str. Cricova*
Certificatul eliberat in baza
Numarul *806* Seria *C-H*
Setul inspectiunii INTEHAGRO
Chigirou *M. H. Scur*
050 *unie 2012*
Data eliberarii

u. K...



REPUBLICA (MD) MOLDOVA
CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

SPECIFICARI
Дополнительные сведения

IDNO / IDNP 1003600032128

Seria AB Nr. 144037

Categoria Masina de frezat

Marca Wirtgen Milling Machine W500

Nr. Anul 1996

Motor F/Nr
06056003200661

Culoarea VERDE

Posesor ECOTEHLIDER SRL

Adresa, localitate Chisinau, Cricova str. Chisinaului, 86

Certificat de inregistrare in Registrul AB 144018

296 TAO

Seful Inspectoratului «INTEHAGRO»
Popescu Dorel

Data eliberarii, Data validarii 05 iulie 2018



<	Cedulă IT-VMD - Number	C233RA
<	PANISSARS	ALB
<	Marca, modelul, tipul, model	Cilindrilor - Cylindr
<	1992	SEMIREMORCĂ
<	Anul producerii / Year of manufacture	Tipul centrului / Type of the centre
<	Motorul Nr. Engine N°	CISTERNĂ
<	TRP2673	Tipul cablurilor / Types of the body
<	Sasiul Nr. Chassis N°	34800
<	Caroseria (afaz) Nr. Body N°	Masa totală kg. Total weight kg
<		0
<		Capacitatea cilindrilor, cm ³ Cylinder capacity, cm ³

VPMDAC233RA<<PANISSAR<ALB<1092043378
<ECOTEHLIDER<SRL<<<<<<<<<<<<<<<<14

CERTIFICAT DE INMATRICULARE

6721250 "ECOTEHLIDER" SRL

Posesori: Owner
CHISINAU
Judetul raional: District
CRICOVA
Localitatea: Location
CHISINAULUI
Strada: Street
86
Casa: House

109204337
Numarul de inmatriculare:
Decizie nr. 1
10.06.2010
Data eliberarii: Date of issue

1400514150001
Codul personal al: Number

Insemnari speciale: Special marks

44 ~~SECRET~~



GOFA 6142

1990

170
170

✓

Motor No. Engine No.

505705560

SASIMI Nr. CHASSIS N°

Careseria (atlas) Nr. Body N°

Capacitorea cylindrica, cm³; cylinder capacity, cm³

C357RA

W. H. Thompson, Secy.

COMBINAT

Chosen Colon

SEMI-REMORCĂ

and type of the vehicle

CISTERNĂ

Typical character: Type of the body

34000

0

VPMDAC357RA<<GOFAC614<COMB1292092283

[illegible]

CERTIFICAT DE ÎNMATRICULARE

7625021

~~"ECOTEHLIDER" SRL~~

Poseedor Owner

CHISINĂU

Judicial District

CRICOVA

Localities: Location

CHISTINĂU

CHRISTINA
Strada Street

86

Case House

1

Aparigamichini Aparigamini

1400514150001

1400314150001
Codul personal ID-Number

 $\wedge$

Busenmark special: Special marks

429209228

Numero di immatricolazione
DOCCHELEN

28 06 2012

Data liberării: Date of issue

cc
~~Sheet~~



Codut III-VIII-Number

SCHWARZMULLER

Matrix model of Type non

1984

1984
Actual production Year of manufacture

<

Motorul Nr
45012

SYSTEM N° CHASSIS N°

(Carosella) Nr. Body Nr.

Canactatea cilindrică, cm^3 Cylinder capacity, cm^3

CAU367

Nr. de Inreg. Reg. Aⁿ

VERDE

VERDE
Cabrera (Cabrera)

REMORCĂ

blunt) Type of the vehicle

SPECIALIZATĂ
Type of the body

22000

Masa tolak, kg Total weight, kg

0

VPMDACAU367<<SCHWARZM<VERD0871054772

[illegible]

"ECOTEHLIDER" SRL

5836247

POSSESSOR: OWNER

CHISINĂU

Indepulcrato District

CRICOVA

Localities Location

CHISINAULU

STUDIO SITE

86

Casa House

Experiment 1: Aortic Flow

1.5551/1.50001

1400514150001
Codul personal ID-Number

MASA PROPRIE 5000

Examine and speculate Special marks

087105477

Numărul de înmatriculare:
Document N°

23 06 2008

Data elaborated Date of issue



REPUBLICA (MD) MOLDOVA

XVC99490090000045 <i>Codul UT - VIN-Number</i>	CAV050 <i>Nr. de înreg. Veh. N°</i>
DS 180 <i>Marca, modelul / Type, model</i>	GALBEN <i>Culoarea / Colour</i>
2009 <i>Anul producerii / Year of manufacture</i>	SEMIREMORCĂ <i>Tipul vehic. (aut.) / Type of the vehicle</i>
< <i>Motorul N° / Engine N°</i>	SPECIALIZAT <i>Tipul caroseriei / Type of the body</i>
XVC99490090000045 <i>Scara N° / Chassis N°</i>	25500 <i>Masa totală kg / Total weight kg</i>
< <i>Categoria (autas) N° / Body N°</i>	0 <i>Capacitatea cilindrică cm³ / Cylinder capacity, cm³</i>

VPMDACAV050<<DS<180<<<GALB0980030887
<ECOTEHLIDER<S<R<L<<<<<<<<<<<<<<<<10

CERTIFICAT DE INMATRICULARE

"ECOTEHLIDER" S.R.L.

6395787
Posezător / Owner

CHISINAU
Județul raionului / District

CRICOVA
Localitatea / Locality

CHISINAULUI
Strada / Street

86
Casa / House

<
Apartmentul / Apartment

1400514150001
Codul personal al / Number

098003088
Numărul de înmatriculare / Document N°

04.06.2009
Data eliberării / Date of issue

PENTRU BITUM CU PIETRIȘ
Însemnări speciale / Special marks

ce
Secret



CERTIFICAT DE INMATRICULARE
"ECOTEHLIDER" SRL
6721251

Posezorii/Owner
CHIȘINĂU
Județul raionului Bistrița
CRICOVA
Localitatea/Location
CHIȘINĂULUI
Strada/Street

86
Casa/House

<
Apartmentul/Apartment
1400514150001
Codul personal ID-Number

<
Însemnări speciale/Special marks

109204338
Numărul de înmatriculare/
Document N°

10.06.2010
Data eliberării/Date of Issue

[Handwritten signature]



REPUBLICA (MD) MOLDOVA	
< Cădul (U) VPD-Number	CAU274
LORD MUENSTERLAND	Nr. de înreg. (Reg. N°)
Mareă modelat (Type model)	COMBINAT
1985	Către (Către)
Anul producției (Year of manufacture)	REMORCĂ
< Motorul Nr. Engine N°	RULOTĂ
512891	Tipul vehiculului (Type of the vehicle)
Sasiul Nr. (Chassis N°)	Tipul (inscripției) (Type of the badge)
< Caroseria (căsu) Nr. Body N°	1100
	Masa totală kg (Total weight, kg)
	0
	Capacitatea cilindrului (Cilindrul) (Cylinder capacity, cm³)

cy ~~Shah~~



FORMULARUL F3.12

DECLARAȚIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1	2	3	4	5	6
	Diriginte de șantier Dermenji Alexandru	Inginer în construcții și inginerie civilă	18	Lotul II Reparația curentă a drumurilor asfaltate situate în Căușeni Lucrări de întreținere și reparații curente a drumurilor publice locale în teritoriul r-nului Cantemir pentru anul 2018 Lucrări de reparație a drumului local în s.Cîrpești Lucrări de aplicare a tratamentului bituminos pe drumul R37 Ciadîr-Lunga-Comrat-Cantemir, km 65,7 – 80,7 Lucrări de reparație curentă a drumului M3, km163,0 – 167,300 (s.Burlăceni) Lucrări de reparație a drumului L88 Drochia-Tarigrad-Fîntînița, km 5,500 – 6,500 Lucrări de reparație curentă a sectoarelor de drum L578.2 Drum de acces pre s.Ivanovca Nouă, km1+050 – 1+380 L578 Albina- Porumbrei, km 0+000 – 0+080 L578 Albina-Porumbrei, km 0+280 – 0+500	Nr.3683 23.02.2017
	Maestru Levcenco Victor	Inginer în construcții și inginerie civilă	8	Tratament bituminos dublu Tratament bituminos ordinar Lucrări de reparație a drumului R14, R6-Codrul Nou-Soroca-Unguri-frontieră cu Ucraina, km92+730-94+230 Lucrări de aplicare a tratamentului bituminos pe drumul R13 Bălți-Șoldănești-Rîbnița, km 50,2 – 98,1 Lucrări de reparație curentă a sectoarelor de drum: R54 km7+300 – 13+300(selectiv), R54 km12+300 – 17+300, L128, km0+020 – 1+820 Lucrări de reparare a drumului de acces L378 R1 spre s.Cornești, km0.00-km0.88	Nr.3686 23.02.2017

	Maestru Alcaz Alexandru	Inginer în construcții și inginerie civilă	10	Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în r-nul Hîncești Lotul II Reparația curentă a drumurilor asfaltate situate în r-nul Căușeni Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în r-nul Hîncești Lucrări de întreținere și reparații curente a drumurilor publice locale în teritoriul r-nlui Cantemir pentru anul 2018 Reparația drumului L392 Ungheni-Cetireni-Alexeevca, km 0,00-17,50	
	Specialiștii				
	Trofim V.	Mașinist la mașina de săpat	40		
	Sopca S.	Mașinist la mașina de săpat	19		
	Cojocari M.	Operator la încărcător frontal	16		
	Șeremet G.	Mașinist la rulou	1		
	Gavrilenco N.	Mașinist la rulou	26		
	Simeniuc V.	Mașinist la rulou	11		
	Grigoriev G.	Șofer autocamion	18		
	Curti P.	Șofer autocamion	36		
	Vasiliu V.	Tractorist	9		
	Bandrabur V.	Lăcătuș	17		
	Levcenco V.	Șef producere materie primă	8		
	Bulgari G.	Mașinist la mori de materie	21		
	Reșetnic A.	Mașinist la mori de materie	8		
	Afanas A.	Mașinist la mori de materie	25		
	Petica S.	Lăcătuș	7		
	Ivanschii V.	Mașinist la mașina de rostuit	2		
	Demciuc P.	Mașinist la autogudronator	25		
	Ghidiu V.	Mașinist la autogudronator	12		
	Torodi N.	Mașinist la autogudronator	9		
	Medvedev A.	Mașinist la autogudronator	2		
	Arhipov S.	Mașinist la autogudronator	3		
	Buță V.	Mașinist rulou	7		
	Căruța Ș.	Mașinist la mașina de rostuit	32		
	Mihai I.	Tractorist	39		

Semnat: _____

Nume: Axentiu V.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Ecotehlider”



FORMULARUL F3.13

LISTA SUBCONTRACTORILOR ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	-----	-----	-----	-----
2.	-----	-----	-----	-----
3.	-----	-----	-----	-----
4.	-----	-----	-----	-----
	-----	-----	-----	-----

Semnat: _____

Nume: Axentiuc V.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Ecotehlider”



FORMULARUL F3.14

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție
**Lucrări de reparație a gropilor și de umplere a rosturilor cu mastic bituminos,
pe străzile mun. Chișinău**

1. Părți contractante (agenți economici)

a) SRL „Ecotehlider”

b)

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

a) or. Cricova, str. Chisinaului 86, tel/fax: 0 (22) 829972

b)

3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere -----

3.2. Locul și data înregistrării asociației or. Chișinău

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun: -----

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite: -----

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat: -----

3.6. Condiții de administrare a asociației: -----

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate: -----

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării: -----

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației: -----

3.10. Alte cauze -----

Data completării: 11.03.2019

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: Axentiuc V.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Ecotehlider”




Semnat Asociatul Secund: _____

Nume:.

Funcția în cadrul firmei:

Denumirea firmei și sigiliu:



AGENȚIA PENTRU
SUPRAVEGHERE TEHNICĂ

АГЕНСТВО ПО
ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ

MD 2005 mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 9
tel. 022238024, tel/fax 022242584,

MD 2005 мун. Кишинэу, ул. Константин Тэнасе, 9
тел. 022238024, тел/факс 022242584

La nr. _____ din _____

Nr. 83/18 din 04.05.2018

A V I Z
pentru participare la licitațiile publice

Eliberat întreprinderii **"ECOTEHLIDER" SRL** conform cererii nr. 54 din 24.04.2018 și listei actelor (anexa nr. 2) declarate/depuse de către agentul economic privind participarea la licitațiile publice efectuate din bani publici cu respectarea prevederilor legale și normative tehnice din domeniul construcțiilor.

Prezentul Aviz este valabil până la data de 04.05.2019.

În rezultatul verificării actelor potrivit Ordinului nr. 102A din 26.03.2018, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. crt.	Informații rezultate din documentele întocmite cu ocazia inspectărilor/verificărilor privind respectarea legislației în construcții și neconformitățile admise la lucrările generale și similar executate și în curs de execuție din ultimii trei ani au fost înregistrate din vina exclusivă a antreprenorului	Da	Nr
1	Au fost înregistrate cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor.		nu
2	Au fost înregistrate cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundație, a fundațiilor și a structurii de rezistență.		nu
3	Au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor.		nu
4	Au fost înregistrate cazuri de respingeri sau amânări de recepții preliminare.		nu
5	Au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității, cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect.		nu
6	Au fost înregistrate cazuri de ignorare a prescripțiilor, aplicare a sancțiunilor conform Codului contravențional.		nu
7	Dispune întreprinderea/organizația de necesarul pentru executarea lucrărilor în domeniul construcțiilor: persoane atestate, mecanisme și utilaj, sector de producere, depozit, oficiu, muncitori.	da	
	Inclusiv, La construcția reabilitarea și reparația drumurilor și podurilor		da

Signature



Signature



Văceslav POTOP

Director adjunct Agenție