Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]
 (
Denumirea
 
procedurii
 
de
 
achiziție:
 
Materiale
 
electrotehnice
Numărul
 
procedurii
 
de
 
achiziție:
 
ocds-b3wdp1-MD-1623327181896
)

	
Cod CPV
	
Denumirea bunurilor
	Unitatea de măsură
	
Cantitatea
	Preţ unitar (fără TVA)
	Preţ unitar (cu TVA)
	Suma (fără TVA)
	Suma (cu TVA)
	Termenul de livrare
	Clasificație bugetară (IBAN)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Bunuri
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Lot 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	31500000-1
	Tub LED 600mm 6400K 10W
	buc
	2000
	
	
	
	
	45 de zile după semnarea contractului
	

	31500000-1
	Tub LED 1200mm 6400K
18W
	buc
	1500
	
	
	
	
	45 de zile după semnarea contractului
	

	31500000-1
	Tub LED 600mm 4000K 10W
	buc
	500
	
	
	
	
	45 de zile după semnarea contractului
	

	31500000-1
	Tub LED 600mm 4000K
18W
	buc
	400
	
	
	
	
	45 de zile după semnarea contractului
	

	31500000-1
	Bec LED E27 A60 10W 6400K
	buc
	200
	
	
	
	
	45 de zile după semnarea contractului
	

	31500000-1
	Bec LED E27 A60 15W
6400K
	buc
	150
	
	
	
	
	45 de zile după semnarea contractului
	

	31500000-1
	Bec LED E27 A60 10W 4000K
	buc
	100
	
	
	
	
	45 de zile după semnarea contractului
	

	31500000-1
	Bec LED E27 5W 6400K
	buc
	100
	
	
	
	
	45 de zile după semnarea contractului
	

	31500000-1
	Bandă izolantă PVC 16 mm 20m
	buc
	60
	
	
	
	
	45 de zile după semnarea contractului
	

	31500000-1
	Fir electric AППВ 3x25
	m
	100
	
	
	
	
	45 de zile după semnarea contractului
	

	31500000-1
	Fir electric АПУНП 3x25
	m
	200
	
	
	
	
	45 de zile după semnarea contractului
	

	31500000-1
	Fir electric ШВВП 2x0,5
	m
	200
	
	
	
	
	45 de zile după semnarea contractului
	

	31500000-1
	Fir electric ШВВП 2x0,75
	m
	300
	
	
	
	
	45 de zile după semnarea contractului
	

	31500000-1
	Fir electric ΠУΓНП 3x0,75
	m
	300
	
	
	
	
	45 de zile după semnarea contractului
	

	31500000-1
	Fir electric ΠУΓНП 3x1,0
	m
	300
	
	
	
	
	45 de zile după semnarea contractului
	

	31500000-1
	Fir electric ΠУΓНП 3x1,5
	m
	200
	
	
	
	
	45 de zile după semnarea contractului
	

	31500000-1
	Fir electric ΠУΓНП 3x2,5
	m
	200
	
	
	
	
	45 de zile după semnarea contractului
	

	31500000-1
	Cablu ПВС 4x2,5
	m
	150
	
	
	
	
	45 de zile după semnarea contractului
	

	31500000-1
	Cutie sub priză d65mm cu îmbinare
	buc
	150
	
	
	
	
	45 de zile după semnarea contractului
	

	31500000-1
	Cutie sub priză d70mm cu
îmbinare
	buc
	100
	
	
	
	
	45 de zile după semnarea contractului
	

	31500000-1
	Cutie de distribuție 100x100x40mm
	buc
	50
	
	
	
	
	45 de zile după semnarea contractului
	

	31500000-1
	Cutie de distribuție d 60mm
	buc
	30
	
	
	
	
	45 de zile după semnarea contractului
	



	31500000-1
	Cutie de distribuție
70x70x40mm
	buc
	60
	
	
	
	
	45 de zile după semnarea contractului
	

	31500000-1
	Priză incorporabilă euro
	buc
	100
	
	
	
	
	45 de zile după semnarea contractului
	

	31500000-1
	Priză incorporabilă euro
dublă
	buc
	100
	
	
	
	
	45 de zile după semnarea contractului
	

	31500000-1
	Priză aparentă euro
	buc
	50
	
	
	
	
	45 de zile după semnarea contractului
	

	31500000-1
	Priză aparentă euro dublă
	buc
	50
	
	
	
	
	45 de zile după semnarea contractului
	

	31500000-1
	Întrerupător incorporabil
	buc
	50
	
	
	
	
	45 de zile după semnarea contractului
	

	31500000-1
	Întrerupător incorporabil
dublu
	buc
	50
	
	
	
	
	45 de zile după semnarea contractului
	

	31500000-1
	Întrerupător aparent
	buc
	40
	
	
	
	
	45 de zile după semnarea contractului
	

	31500000-1
	Întrerupător aparent dublu
	buc
	30
	
	
	
	
	45 de zile după semnarea contractului
	

	31500000-1
	Fișă electrică bipolară
	buc
	30
	
	
	
	
	45 de zile după semnarea contractului
	

	31500000-1
	Fișă electrică bipolară euro
	buc
	60
	
	
	
	
	45 de zile după semnarea contractului
	

	31500000-1
	Dulie electrică E27 carbolit
	buc
	30
	
	
	
	
	45 de zile după semnarea contractului
	

	31500000-1
	Dulie electrică E27 ceramică
	buc
	70
	
	
	
	
	45 de zile după semnarea contractului
	

	31500000-1
	Corp de iluminat LED cu
grilă 2x600mm
	buc
	60
	
	
	
	
	45 de zile după semnarea contractului
	

	31500000-1
	Corp de iluminat LED cu
grilă 1x1200mm
	buc
	40
	
	
	
	
	45 de zile după semnarea contractului
	

	31500000-1
	Corp de iluminat LED cu
grilă 2x1200mm
	buc
	150
	
	
	
	
	45 de zile după semnarea contractului
	

	31500000-1
	Corp de iluminat LED cu
tuburi 60x60cm
	buc
	50
	
	
	
	
	45 de zile după semnarea contractului
	

	31500000-1
	Corp de iluminat LED
(projector) 50W
	buc
	10
	
	
	
	
	45 de zile după semnarea contractului
	

	31500000-1
	Corp de iluminat LED
(projector) 100W
	buc
	5
	
	
	
	
	45 de zile după semnarea contractului
	

	31500000-1
	Întrerupător automat AП50-
16A
	buc
	15
	
	
	
	
	45 de zile după semnarea contractului
	

	31500000-1
	Întrerupător automat AП50-
25A
	buc
	10
	
	
	
	
	45 de zile după semnarea contractului
	

	31500000-1
	Bec DPB-250W E40
	buc
	20
	
	
	
	
	45 de zile după semnarea contractului
	

	31500000-1
	Canal plastic 16x25x2000mm
alb
	m
	150
	
	
	
	
	45 de zile după semnarea contractului
	

	31500000-1
	Canal plastic 10x15x2000mm
alb
	m
	100
	
	
	
	
	45 de zile după semnarea contractului
	

	31500000-1
	Canal plastic 25x40x2000mm
alb
	m
	80
	
	
	
	
	45 de zile după semnarea contractului
	

	31500000-1
	Conector G13
	buc
	500
	
	
	
	
	45 de zile după semnarea contractului
	

	31500000-1
	Întrer. Autom. Diferențial
ABДT 63 16A
	buc
	60
	
	
	
	
	45 de zile după semnarea contractului
	

	31500000-1
	Întrer. Autom. Diferențial
ABДT 63 25A
	buc
	40
	
	
	
	
	45 de zile după semnarea contractului
	

	31500000-1
	Întrer. Autom. BA47-29 1p
6,3A
	buc
	30
	
	
	
	
	45 de zile după semnarea contractului
	



	31500000-1
	Întrer. Autom. BA47-29 1p
10A
	buc
	40
	
	
	
	
	45 de zile după semnarea contractului
	

	31500000-1
	Întrer. Autom. BA47-29 1p
16A
	buc
	120
	
	
	
	
	45 de zile după semnarea contractului
	

	31500000-1
	Întrer. Autom. BA47-29 1p
25A
	buc
	50
	
	
	
	
	45 de zile după semnarea contractului
	

	
	Total Lot 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Lot 2
	
	
	
	
	
	
	
	

	31500000-1
	Burghiuri pentru beton d10
	buc
	3
	
	
	
	
	45 de zile după semnarea contractului
	

	31500000-1
	Burghiuri pentru beton d12
	buc
	3
	
	
	
	
	45 de zile după semnarea contractului
	

	31500000-1
	Disc de polizor d125 metal
	buc
	40
	
	
	
	
	45 de zile după semnarea contractului
	

	31500000-1
	Indicator tensiune УВН-80
	buc
	1
	
	
	
	
	45 de zile după semnarea contractului
	

	31500000-1
	Diblu cu desfacere d6x40mm
	buc
	600
	
	
	
	
	45 de zile după semnarea contractului
	

	31500000-1
	Diblu cu desfacere d8x60mm
	buc
	300
	
	
	
	
	45 de zile după semnarea contractului
	

	31500000-1
	Șurub autofiletant d 3,5x45
	buc
	500
	
	
	
	
	45 de zile după semnarea contractului
	

	31500000-1
	Clipsă cu țintă d6
	buc
	1000
	
	
	
	
	45 de zile după semnarea contractului
	

	31500000-1
	Clipsă cu țintă d8
	buc
	800
	
	
	
	
	45 de zile după semnarea contractului
	

	31500000-1
	Clipsă cu țintă d10
	buc
	600
	
	
	
	
	45 de zile după semnarea contractului
	

	31500000-1
	Clipsă cu țintă d12
	buc
	400
	
	
	
	
	45 de zile după semnarea contractului
	

	31500000-1
	Mănuși electrice
	buc
	5
	
	
	
	
	45 de zile după semnarea contractului
	

	
	Total Lot 2
	
	
	
	
	
	
	
	





Semnat:	Numele, Prenumele:	În calitate de:  	
Ofertantul:	Adresa:  	
