

## CERERE DE PARTICIPARE

Către Primăria orașului Cricova, mun. Chișinău, str. Chișinăului, 90  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, **Nr. ocds-b3wdp1-MD-1726647747761 din 18 septembrie 2024**, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului privind „**Reparația străzilor din or. Cricova mun. Chișinău**”, noi **F.C.D. H.IU.S.CONS SRL**, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 07.10.2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat  
**F.C.D. H.IU.S.CONS SRL**  
(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE**  
**privind valabilitatea ofertei**

Către **Primăria orasului Cricova, mun. Chișinău, str. Chișinăului, 90**  
*(denumirea autorității contractante și adresa completă)*

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționare lucrărilor de „Reparația străzilor din or. Cricova mun. Chișinău”, Nr. ocds-b3wdp1-MD-1726647747761 din 18 septembrie 2024** prin procedura de achiziție, **Licitație deschisă** pentru o durată de **90 zile**, (nouăzeci), respectiv până la data de **05 ianuarie 2025**, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 07.10.2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat  
F.C.D. H.IU.S.CON S SRL  
(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reparație capitală str. Trandafirilor satul Cheltuitorul, comuna Tohatin**
2. Numărul și data contractului **Nr. 05092023 din 05.09.2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului **satul Cheltuitorul, comuna Tohatin, mun. Chișinău**
4. Adresa beneficiarului **satul Cheltuitorul, comuna Tohatin, mun. Chișinău**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **subantreprenor**  
*(se notează opțiunea corespunzătoare)*
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului 

|                     |                                 |                         |
|---------------------|---------------------------------|-------------------------|
|                     | exprimată în moneda în care s-a | exprimată în echivalent |
| încheiat contractul |                                 | dolari SUA              |

  - a) inițială (la data semnării contractului) **1 267 625,76 lei**
  - b) finală (la data finalizării contractului) **1 408 314,03 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu sunt**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată **50 zile (cincizeci) zile calendaristice**
  - b) efectiv realizată **50 zile (cincizeci) zile calendaristice**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **Nu sunt**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Proces verbal nr.1 din 16 noiembrie 2023**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **fără obiectii.**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **Nu sunt**

Data completării: 07.10.2024

Semnat:

Nume: **Iurie Haret**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **F.C.D. H.IU.S.CONS SRL**

**DECLARAȚIE**  
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reparație capitală prin asfaltare a segmentului străzii Serghei Lazo L=520m din comuna Ciorescu, mun Chișinău
2. Numărul și data contractului Nr. 02102023 din 02.10.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria com. Ciorescu, mun. Chișinău
4. Adresa beneficiarului com. Ciorescu, municipiul Chișinău
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului subantreprenor  
*(se notează opțiunea corespunzătoare)*
  - d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - e) antreprenor asociat
  - f) subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată în echivalent  
în care s-a încheiat contractul dolari SUA
  - a) inițială (la data semnării contractului ) 1 324 341,91 lei
  - b) finală (la data finalizării contractului) 1 324 341,91 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu sunt
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - b) contractată 1 (una) lună calendaristică
  - b) efectiv realizată 1 (una) lună calendaristică
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Nu sunt
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Proces verbal nr.1 din 18 ianuarie 2024
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție fără obiectii.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte Nu sunt

Data completării: 07.10.2024

Semnat:

Nume: **Iurie Haret**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **F.C.D. H.IU.S.CON SRL**

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reparație capitală prin asfaltare a segmentului str. Boris Glavan L-950 m, din comuna Ciorescu, mun. Chișinău**
2. Numărul și data contractului **Nr. 05/06-23 din 15.06.2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria com. Ciorescu, mun. Chișinău**
4. Adresa beneficiarului **com. Ciorescu, municipiul Chișinău**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **subantreprenor**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - h) antreprenor asociat
  - i) **subantreprenor**
7. Valoarea contractului  
încheiat contractul  
exprimată în moneda  
în care s-a  
exprimată  
în echivalent  
dolari SUA
  - a) inițială (la data semnării contractului ) **2 444 777,73 lei**
  - b) finală (la data finalizării contractului) **2 444 777,73 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu sunt**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - c) contractată **2 (două) luni calendaristice**
  - b) efectiv realizată **2 (două) luni calendaristice**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **Nu sunt**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Proces verbal nr.02 din 18.01.2024**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **fără obiecții.**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **Nu sunt**

Data completării: 07.10.2024

Semnat:

Nume: **Iurie Haret**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **F.C.D. H.IU.S.CONNS SRL**

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reparație a str. Livezilor L=335m, S=1285 m2, str. Stefan cel Mare L=60m, S=180 m2 din comuna Ciorescu, mun. Chișinău
2. Numărul și data contractului Nr. 14/05-24 din 14.05.2024
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria com. Ciorescu, mun. Chișinău
4. Adresa beneficiarului com. Ciorescu, municipiul Chișinău
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului subantreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- j) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- k) antreprenor asociat
- l) subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată  
în care s-a încheiat contractul în echivalent  
dolarii SUA
- a) inițială (la data semnării contractului) 752 403,76 lei
- b) finală (la data finalizării contractului) 752 403,76 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu sunt
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- d) contractată 8 (opt) zile calendaristice
- b) efectiv realizată 8 (opt) zile calendaristice
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Nu sunt
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Proces verbal nr. 2 din 21.05.2024
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție fără obiectii.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte Nu sunt

Data completării: 07.10.2024

Semnat:

Nume: **Iurie Haret**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **F.C.D. H.IU.S.CONNS SRL**

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reparație a str. Miorița L=335m, S=1005 m<sup>2</sup>; str. Mihai Viteazul L=60m, S=360 m<sup>2</sup>, din satul Făurești, comuna Ciorescu, mun. Chișinău**
2. Numărul și data contractului **Nr. 25/04-24 din 25.04.2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului
4. Adresa beneficiarului **com. Ciorescu, municipiul Chișinău**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **subantreprenor**  
*(se notează opțiunea corespunzătoare)*
  - m) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - n) antreprenor asociat
  - o) subantreprenor
7. Valoarea contractului                              exprimată în moneda                              exprimată  
   în care s-a     în echivalent  
   încheiat contractul     dolari SUA
  - a) inițială (la data semnării contractului ) **687 777,27 lei**
  - b) finală (la data finalizării contractului) **687 777,27 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu sunt**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - e) contractată **1 (una) lună calendaristică**
  - b) efectiv realizată **1 (una) lună calendaristică**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **Nu sunt**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Proces verbal nr. 1 din 25.05.2024**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **fără obiecții.**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **Nu sunt**

Data completării: 07.10.2024

Semnat:

Nume: **Iurie Haret**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **F.C.D. H.IU.S.CONS SRL**

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reabilitare a unei porțiuni de drum strada Barbu Lautaru (perimetrul str-lor Renasterii – Decebal) comuna Stăuceni, mun. Chișinău**
2. Numărul și data contractului **Nr. 57/SA/E/03-24 din 26 martie 2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului
4. Adresa beneficiarului **com. Stăuceni, municipiul Chișinău**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **subantreprenor**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- p) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- q) antreprenor asociat
- r) **subantreprenor**
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată  
în care s-a încheiat contractul în echivalent  
dolari SUA
- a) inițială (la data semnării contractului ) **709 348,09 lei**
- b) finală (la data finalizării contractului) **709 348,09 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu sunt**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- f) contractată **45 (patruzeci și cinci) zile calendaristice**
- b) efectiv realizată **45 (patruzeci și cinci) zile calendaristice**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **Nu sunt**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Proces verbal nr. 3 din aprilie 2024**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **fără obiecții.**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **Nu sunt**

Data completării: 07.10.2024

Semnat:

Nume: **Iurie Haret**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **F.C.D. H.IU.S.CONS SRL**





**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de construcție a sistemului de captare a apelor pluviale și reconstrucția capitală a străzii Sfânta Maria și sectorului de drum din strada Tineretului în com. Stăuceni, mun. Chișinău, comuna Stăuceni, mun. Chișinău**
2. Numărul și data contractului **Nr.100724 din 10 iulie 2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului
4. Adresa beneficiarului **or. Stăuceni, municipiul Chișinău**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **subantreprenor**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - v) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - w) antreprenor asociat
  - x) **subantreprenor**
7. Valoarea contractului 

|                     |                     |               |
|---------------------|---------------------|---------------|
|                     | exprimată în moneda | exprimată     |
|                     | în care s-a         | în echivalent |
| încheiat contractul |                     | dolari SUA    |

  - a) inițială (la data semnării contractului ) **9 539 752,05 lei**
  - b) finală (la data finalizării contractului) **9 539 752,05 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu sunt**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - h)** contractată **2 (două) luni calendaristică**
  - b) efectiv realizată **2 (două) luni calendaristică**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **Nu sunt**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Proces verbal nr. 1 și nr. 2 din octombrie 2024**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **fără obiecții.**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **Nu sunt**

Data completării: 07.10.2024

Semnat:

Nume: **Iurie Haret**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **F.C.D. H.IU.S.CONNS SRL**

**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate**

| Nr d/o | Obiectul contractului   | Denumirea/ numele beneficiarului/ Adresa | Calitatea antreprenorului | Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuție a lucrării (luni) | Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor |
|--------|---|--|---------------------------|--|--|--|
| 1.     | Lucrări de reparație capitală prin asfaltare a segmentului străzii Serghei Lazo L=520m din comuna Ciorescu, mun Chișinău  | comuna Ciorescu                          | Subantreprenor            | <u>1 324 341,91</u><br>1 324 341,91                | 30 zile                                | Proces verbal nr.1 din 18.01.2024                                      |
| 2.     | Lucrări de reparație capitală str. Trandafirilor satul Cheltuitorul, comuna Tohatin   | comuna Tohatin                           | Subantreprenor            | <u>1 267 625,76</u><br>1 267 625,76                | 50 zile                                | Proces verbal nr.1 din 16.11.2023                                      |
| 3.     | Lucrări de reparație capitală prin asfaltare a segmentului str. Boris Glavan L-950 m, din comuna Ciorescu, mun. Chișinău  | comuna Ciorescu                          | Subantreprenor            | <u>2 444 777,73</u><br>2 444 777,73                | 60 zile                                | Proces verbal nr.02 din 18.01.2024                                     |
| 4.     | Lucrări de reparație a str. Livezilor L=335m, S=1285 m2, str. Ștefan cel Mare L=60m, S=180 m2 din comuna Ciorescu, mun. Chișinău  | comuna Ciorescu                          | Subantreprenor            | <u>752 403,76</u><br>752 403,76                    | 8 zile                                 | Proces verbal nr. 1 din mai 2024                                       |
| 5.     | Lucrări de reparație a str. Miorița L=335m, S=1005 m2; str. Mihai Viteazul L=60m, S=360 m2, din satul Făurești, comuna Ciorescu, mun. Chișinău  | comuna Ciorescu                          | Subantreprenor            | <u>687 777,27</u><br>687 777,27                    | 30 zile                                | Proces verbal nr. 2 din 25.05.2024                                     |
| 6.     | Lucrări de reabilitare a unei porțiuni de drum strada Miorița (perimetrul str-lor sf. Maria-Ghioceilor) comuna Stăuceni, mun. Chișinău  | comuna Stăuceni                          | Subantreprenor            | <u>1 748 695,24</u><br>1 748 695,24                | 60 zile                                | Proces verbal nr. 1 și nr. 2 din aprilie 2024                          |
| 7.     | Lucrări de reabilitare a unei porțiuni de drum strada Barbu Lautaru (perimetrul str-lor Renașterii – Decebal) comuna Stăuceni, mun. Chișinău  | comuna Stăuceni                          | Subantreprenor            | <u>709 348,09</u><br>709 348,09                    | 45 zile                                | Proces verbal nr. 3 din mai 2024                                       |
| 8.     | Lucrări de construcție a sistemului de captare a apelor pluviale și reconstrucția capitală a străzii Sfânta Maria și sectorului de drum din strada Tineretului în com. Stăuceni, mun Chișinău | comuna Stăuceni                          | Subantreprenor            | <u>9 539 752,05</u><br>9 539 752,05                | 60 zile                                | Proces verbal nr. 1 și nr. 2 din octombrie 2024                        |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Iurie Haret

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: F.C.D. H.IU.S.CONNS SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru**  
**îndeplinirea corespunzătoare a contractului**

| Nr. d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitatea de măsură (bucăți și seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terți sau din alte surse  |
|---------|--|---------------------------------------|----------------------|---|
| 0       | 1  | 2                                     | 3                    | 4   |
| 1.      | Laborator de încercări, mun. Chișinău  |                                       |                      | Contract nr. 32/PS/E/03-24 din 07.03.2024 |
| 2.      | Stație de beton asfaltic – Lintec CSD 1500 - 120 t/h (loc. Ghidighici) 1   |                                       |                      | Contract nr. 38/VC/E/03-23 din 07.03.2024 |
| 3.      | Stație de beton asfaltic – Lintec CSD 3000 - 200 t/h (loc. Vatra)  |                                       |                      | Contract nr. 38/VC/E/03-23 din 07.03.2024 |
| 4.      | Uzină de beton IMER Logic DL 4/8 (loc. Ghidighici)   |                                       |                      | Contract nr. 38/VC/E/03-23 din 07.03.2024 |
| 5.      | Excavator JCB – an. 2019 – 2020  | 2                                     |                      | Locațiune                                 |
| 6.      | Excavator LIEBHER A 924 - an. 1999   | 1                                     |                      | Locațiune                                 |
| 7.      | Excavator Liebherr A 904 LI- an. 2000  | 2                                     |                      | Locațiune                                 |
| 8.      | Mini Excavator TAKEUCHI – an. 2008   | 1                                     |                      | Locațiune                                 |
| 9.      | Buldoexcavator Komatsu WB 93R-2 – an. 2005   | 1                                     |                      | Locațiune                                 |
| 10.     | Buldoexcavator Caterpiler 432D– an. 2004   | 1                                     |                      | Locațiune                                 |
| 11.     | Buldoexcavator Komatsu WB93R-5EO – an. 2008  | 1                                     |                      | Locațiune                                 |
| 12.     | Buldoexcavator JCB – an. 2020  | 2                                     |                      | Locațiune                                 |
| 13.     | Buldoexcavator Caterpiler 428– an. 2021  | 1                                     | proprie              |   |
| 14.     | Bobkat 863 – an. 1998  | 1                                     | proprie              |   |
| 15.     | Incărcător Telescopic Manitou – an. 1997   | 1                                     | proprie              |   |
| 16.     | Incărcător New Holland WW170 – an. 2004  | 1                                     | proprie              |   |
| 17.     | Incărcător Frontal L34 – an. 1990 - 2008   | 2                                     | proprie              |   |
| 18.     | Incarcator Frontal SDLG – an. 2020   | 1                                     | proprie              |   |
| 19.     | Reciclator Bomag FlexMix RS600 - an. 2018  | 1                                     | proprie              |   |
| 20.     | Freza Bomag BM 1300/30 T3 – an. 2018   | 1                                     | proprie              |   |

|     |  |   |         |  |
|-----|--|---|---------|--|
| 21. | Freza Bomag Kaltfrase BM600/15 – an. 2013              | 1 | proprie |  |
| 22. | Freza Bitteli 2000                                     | 1 | proprie |  |
| 23. | Autogreider SDLG G9165F – an. 2020                     | 2 | proprie |  |
| 24. | Autogreider CHAMPION d 710A – an. 1999                 | 1 | proprie |  |
| 25. | Budozer Katerpillar 939 – an.1994                      | 1 | proprie |  |
| 26. | Budozer Katerpillar D-5H – an.1996                     | 1 | proprie |  |
| 27. | Repartizor de asfalt Bomag BF 300C – an.2018 1 proprie | 1 | proprie |  |
| 28. | Repartizor de asfalt Bomag BF 691C-HB – an.2013        | 1 | proprie |  |
| 29. | Compactor HAMM HD – an. 2016                           | 1 | proprie |  |
| 30. | Excavator Kamatsu TAK120                               | 1 | proprie |  |
| 31. | Autogreder DZ143 TAS770                                | 1 | proprie |  |
| 32. | Kamaz 5511 SCS598/MMW744                               | 2 | proprie |  |
| 33. | Volkswagen LT-40                                       | 1 | proprie |  |
| 34. | Renault 90 QRQ072                                      | 1 | proprie |  |
| 35. | Excavator pe șine Caterpillar 307                      | 1 | proprie |  |

*Alte mijloace fixe (mașini de taiat asfalt; tălpi vibratoare; placă vibratoare, mai mecanic, ciocane pneumatice, șlefuitoare unghiulare, aparate de sudat, transformator, malaxoare de beton, mașini de șlefuit, rigle vibrante ș.a.)*

Semnat:

Nume: **Iurie Haret**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **F.C.D. H.IU.S.CON S SRL**

**DECLARAȚIE**  
**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

| Nr. d/o | Funcția                          | Studii de specialitate | Vechimea în munca de specialitate (ani) | Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător   | Numărul certificatului de atestare și data eliberării |
|---------|----------------------------------|------------------------|---|--|---|
| 1       | 2                                | 3                      | 4                                       | 5  |   |
| 1.      | Administrator<br>– Haret Iurie   | superioare             |   |  |   |
| 2.      | Contabil sef<br>- Vasile Gherman | superioare             |   |  |   |
|         | <b>Diriginți de șantier</b>      |                        |   |  |   |
|         | - Haret Iurie                    | superioare             | 35                                      | 1.Lucrări de reparație capitală prin asfaltare a segmentului străzii Serghei Lazo L=520m din comuna Ciorescu, mun Chișinău;<br>2. Lucrări de reparație capitală str. Trandafirilor satul Cheltuitorul, comuna Tohatin;<br>3. Lucrări de reparație capitală prin asfaltare a segmentului str. Boris Glavan L-950 m, din comuna Ciorescu, mun. Chișinău;<br>4. Lucrări de reparație a str. Livezilor L=335m, S=1285 m2, str. Ștefan cel Mare L=60m, S=180 m2 din comuna Ciorescu, mun. Chișinău<br>Lucrari de imbunatatire a Coridorului;<br>5. Contract 4a "Drumul L431 Păruceni -Seliște - Vînători km 0+000 - km4+200"Contract 4b "Drum de acces R25 - sat.Seliște km 0+000 - km 3+600" | Seria 2020-DȘ Nr. 0732 din 30.01.2020                 |

|  |  |            |    |  |   |
|--|--|------------|----|--|---|
|  | Bulbas Igor                              | superioare | 21 | <p>1. Lucrări de reparație a str. Miorița L=335m, S=1005 m<sup>2</sup>; str. Mihai Viteazul L=60m, S=360 m<sup>2</sup>, din satul Făurești, comuna Ciorescu, mun. Chișinău;</p> <p>2. Lucrări de reabilitare a unei porțiuni de drum strada Miorița (perimetrul str-ilor sf. Maria-Ghioceilor) comuna Stăuceni, mun. Chișinău;</p> <p>3. Lucrări de reabilitare a unei porțiuni de drum strada Barbu Lautaru (perimetrul str-ilor Renașterii – Decebal) comuna Stăuceni, mun. Chișinău;</p> <p>4. Executia Accesului din sos. Hincești și str. Sihastrului.- Kaufland Codru 2340</p> <p>3. Construcția drumului din str. Sihastrului și stradelor 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pomicultorilor din or.Codru (inclusiv trotuar);</p> <p>5. Lucrari de reparație a unor sectoare de drum din str.-la 1 Livezilor, str.-la 2 Livezilor, str.Cișmelelor, str.-la Cișmelelor, str.-la 2 Cișmelelor din or.Durlești</p> | Seria 2021-DȘ<br>Nr. 1381<br>Din 30.04.2021                     |
|  | <b>Protectia mediului</b><br>Haret Iurie | superioare | 35 |  | Certificat<br>CF:<br>1003600109161<br>din data de<br>09.12.2021 |

| <b>Muncitori rutieri<br/>de la cat. I pînă la<br/>cat.VI.</b> |       |    |  |  |
|---|-------|----|--|--|
| Popa Ghenadie   | medii | 25 |  |  |
| Tarus Vasile  | medii | 18 |  |  |
| Plamadeala Anatolie   | medii | 22 |  |  |
| Dobrovolski Igor  | medii | 10 |  |  |
| Lidov Vladimir  | medii | 30 |  |  |
| Sipenco Nicolae   | medii | 9  |  |  |
| Tichie Ion  |       |    |  |  |
| Cîrlan Valerii  |       |    |  |  |
| Dodon Sava  |       |    |  |  |
| Dodon Fiodor  |       |    |  |  |
| Dodon Mihai   |       |    |  |  |
| Botnaru Constantin  |       |    |  |  |
| Țaruș Vasile  |       |    |  |  |
| Popa Ghenadii   |       |    |  |  |
| Cimertan Nicolai  |       |    |  |  |
| Olaru Andrei  |       |    |  |  |
| Gherman Vasile  |       |    |  |  |
| Cazac Iacov   |       |    |  |  |
| Necipurnoi Albert   |       |    |  |  |
| Varcan Serghei  |       |    |  |  |
| Țicu Seghei   |       |    |  |  |
| Gumir Mihai   |       |    |  |  |
| Sadovnic Dmitrii  |       |    |  |  |
| Pîrgari Vasilii   |       |    |  |  |
| Lis Victor  |       |    |  |  |
| Morariu Iacov   |       |    |  |  |
| Botnari Ion   |       |    |  |  |
| Cebotari Andrei   |       |    |  |  |
| Roitburt Igori  |       |    |  |  |
| Mihailin Igor   |       |    |  |  |
| Mihailin Slavic   |       |    |  |  |
| Onica Gheorghe  |       |    |  |  |
| Onica Ivan  |       |    |  |  |
| Cazacu Dmitrii  |       |    |  |  |
| Busuioc Vasilii   |       |    |  |  |
| Harglul Ivan  |       |    |  |  |
| Crețu Iurii   |       |    |  |  |
| Verstac Iurii   |       |    |  |  |
| Răilean Grigorii  |       |    |  |  |
| Răilean Marin   |       |    |  |  |
| Răilean Mihail  |       |    |  |  |
| Roibu Isai  |       |    |  |  |
| Mereacre Nicolai  |       |    |  |  |
| Harcencu Vladimir   |       |    |  |  |
| Manțuc Serghei  |       |    |  |  |
| Vasarciuc Vadim   |       |    |  |  |
| Albu Viorel   |       |    |  |  |
| Hodobaș Grigorii  |       |    |  |  |
| Moșteșug Boris  |       |    |  |  |



Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Iurie Haret

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: F.C.D. H.IU.S.CONNS SRL