

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea
contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1		2	3	4	5
1	Diriginte de șantier	Superioare	12	Gazificarea s. Colibabovca, r-nul Leova	Nr.0801 din 13.03.2024 Nr.0634-3-21 din 20.07.2021 Nr.18;19 din 22.03.2024 Nr.0806-23;0807-23 din 23.06.2023 Nr.0100-24; 0101-24 din 08.02.2024
	Diriginte de șantier	Superioare	10		
	Sudor gaze,arc electric, PE	Școală profesională	26; 17; 10, 1		
	Lăcătuș-montator	Școală profesională	1; 1		
2	Diriginte de șantier	Superioare	12	Gazificarea satului Rublenița din r-nul Soroca	Nr.0801 din 13.03.2024 Nr.0634-3-21 din 20.07.2021 Nr.18;19 din 22.03.2024 Nr.0806-23;0807-23 din 23.06.2023 Nr.0100-24; 0101-24 din 08.02.2024
	Diriginte de șantier	Superioare	10		
	Sudor gaze,arc electric, PE	Școală profesională	26; 17; 10, 1		
	Lăcătuș-montator	Școală profesională	1; 1		

3	Diriginte de șantier	Superioare	12	Lucrări Anexă la construcția existentă pentru centrala termică autonomă, IP Liceul Teoretic Alecu Russo Orhei din str.V.Lupu 13”, mun.Orhei	Nr.0801 din 13.03.2024 Nr.0634-3-21 din 20.07.2021 Nr.18;19 din 22.03.2024 Nr.0806-23;0807-23 din 23.06.2023 Nr.0100-24; 0101-24 din 08.02.2024
	Diriginte de șantier	Superioare	10		
	Sudor gaze,arc electric, PE	Școală profesională	26; 17; 10, 1		
4	Lăcătuș-montator	Școală profesională	1; 1	Lucrări de Reparație capital a imobilului cu nr. Cadastral 6401310.123.05 cu reutilarea în central termică autonomă a I.P. L.T. „Ion Luca Caragiale” din str. Vasile Lupu 60/1	Nr.0801 din 13.03.2024 Nr.0634-3-21 din 20.07.2021 Nr.18;19 din 22.03.2024 Nr.0806-23;0807-23 din 23.06.2023 Nr.0100-24; 0101-24 din 08.02.2024
	Diriginte de șantier	Superioare	12		
	Diriginte de șantier	Superioare	10		
5	Sudor gaze,arc electric, PE	Școală profesională	26; 17; 10, 1	Lucrări de construcție a centralei termice autonome pentru Căminul nr.2 a Colegiului Pedagogic Vasile Lupu pe strada Vasile Lupu 11 mun.Orhei	Nr.0801 din 13.03.2024 Nr.0634-3-21 din 20.07.2021 Nr.18;19 din 22.03.2024 Nr.0806-23;0807-23 din 23.06.2023 Nr.0100-24; 0101-24 din 08.02.2024
	Lăcătuș-montator	Școală profesională	1; 1		
	Diriginte de șantier	Superioare	12		
5	Diriginte de șantier	Superioare	10	Lucrări de construcție a centralei termice autonome pentru Căminul nr.2 a Colegiului Pedagogic Vasile Lupu pe strada Vasile Lupu 11 mun.Orhei	Nr.0801 din 13.03.2024 Nr.0634-3-21 din 20.07.2021 Nr.18;19 din 22.03.2024 Nr.0806-23;0807-23 din 23.06.2023 Nr.0100-24; 0101-24 din 08.02.2024
	Diriginte de șantier	Superioare	10		
	Sudor gaze,arc electric, PE	Școală profesională	26; 17; 10, 1		
5	Lăcătuș-montator	Școală profesională	1; 1	Lucrări de construcție a centralei termice autonome pentru Căminul nr.2 a Colegiului Pedagogic Vasile Lupu pe strada Vasile Lupu 11 mun.Orhei	Nr.0801 din 13.03.2024 Nr.0634-3-21 din 20.07.2021 Nr.18;19 din 22.03.2024 Nr.0806-23;0807-23 din 23.06.2023 Nr.0100-24; 0101-24 din 08.02.2024
	Diriginte de șantier	Superioare	12		
	Diriginte de șantier	Superioare	10		

6	Diriginte de şantier	Superioare	12	<u>Gazificarea satului Burlacu din raionul Cahul</u>	Nr.0801 din 13.03.2024 Nr.0634-3-21 din 20.07.2021 Nr.18;19 din 22.03.2024 Nr.0806-23;0807-23 din 23.06.2023 Nr.0100-24; 0101-24 din 08.02.2024
	Diriginte de şantier	Superioare	10		
	Sudor gaze,arc electric, PE	Şcoală profesională	26; 17; 10, 1		
	Lăcătuş-montator	Şcoală profesională	1; 1		
7	Diriginte de şantier	Superioare	12	<u>Gazificarea satului Luceşti din raionul Cahul</u>	Nr.0801 din 13.03.2024 Nr.0634-3-21 din 20.07.2021 Nr.18;19 din 22.03.2024 Nr.0806-23;0807-23 din 23.06.2023 Nr.0100-24; 0101-24 din 08.02.2024
	Diriginte de şantier	Superioare	10		
	Sudor gaze,arc electric, PE	Şcoală profesională	26; 17; 10, 1		
	Lăcătuş-montator	Şcoală profesională	1; 1		
8	Diriginte de şantier	Superioare	12	Gazificarea satului Vişneovca din raionul Cantemir	Nr.0801 din 13.03.2024 Nr.0634-3-21 din 20.07.2021 Nr.18;19 din 22.03.2024 Nr.0806-23;0807-23 din 23.06.2023 Nr.0100-24; 0101-24 din 08.02.2024
	Diriginte de şantier	Superioare	10		
	Sudor gaze,arc electric, PE	Şcoală profesională	26; 17; 10, 1		
	Lăcătuş-montator	Şcoală profesională	1; 1		

9	Diriginte de şantier Diriginte de şantier Sudor gaze,arc electric, PE Lăcătuş-montator	Superioare Superioare Şcoală profesională Şcoală profesională	12 10 26; 17; 10, 1 1; 1	Gazificarea satului Goteşti din raionul Cantemir	Nr.0801 din 13.03.2024 Nr.0634-3-21 din 20.07.2021 Nr.18;19 din 22.03.2024 Nr.0806-23;0807-23 din 23.06.2023 Nr.0100-24; 0101-24 din 08.02.2024
10	Diriginte de şantier Diriginte de şantier Sudor gaze,arc electric, PE Lăcătuş-montator	Superioare Superioare Şcoală profesională Şcoală profesională	12 10 26; 17; 10, 1 1; 1	Gazificarea satului Lărguţa din raionul Cantemir	Nr.0801 din 13.03.2024 Nr.0634-3-21 din 20.07.2021 Nr.18;19 din 22.03.2024 Nr.0806-23;0807-23 din 23.06.2023 Nr.0100-24; 0101-24 din 08.02.2024
11	Diriginte de şantier Diriginte de şantier Sudor gaze,arc electric, PE Lăcătuş-montator	Superioare Superioare Şcoală profesională Şcoală profesională	12 10 26; 17; 10, 1 1; 1	Lucrări de testare şi punere în funcţiune a gazoductului de presiune înaltă Cahul-Andruşul de Sus-Badicul Moldovenesc-Doina tronsonul Badicul Moldovenesc	Nr.0801 din 13.03.2024 Nr.0634-3-21 din 20.07.2021 Nr.18;19 din 22.03.2024 Nr.0806-23;0807-23 din 23.06.2023 Nr.0100-24; 0101-24 din 08.02.2024

Data completării: 27 02.2025

Semnat: _____

Nume: Iurie TESA

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Efect Gas"