

1. Наименование и предмет договора :

**1.1”Капитальный ремонт кровли с утеплением“**

**1.2Reparatie acoperisului cladirii sectiei terapie a IMSP Spitalul raional Basarabeasca**

**1.3 Reparatie capital a acoperisului cladirii IM Sonbas-service .**

**1.4 Lucrari civile la gradinita de copii din s.Iserlia (fatada, acoperisi )**

**1.5 Reparatie capitala a fatadei cladirei LT Nicolai Gogol din or.Basarabeasca.**

**1.6 Реконструкция крыши здания примэрии с.Чишмикиой, ремонт фасада здания и ремонт подпорной стены**

**1.Ремонт мягкой кровли над коридорами ПУ Гимназии с.Баурчи АТО Гагаузии**

2. Номер и дата договора **2.1. № 0001 от 20 апреля 2018**

**2.2 Nr.40/2019 din 08.09.2019**

**2.3 №39/2019 din 08.09.2019 si alt.**

**2.4 № din 18/08.2020**

**2.5 № 14 от 26/05/2020 №16 от 22/06/2020 №25 от 04/09/2020**

**2.6 № 31 от 30.03.2022**

3. Наименование/фамилия бенефициара :**3.1. SC “ELSAGO” SRL , Мацку Александр**

**3.2. Consiliul raional Basarabeasca**

**3.3. Consiliul raional Basarabeasca**

**3.4 Primaria s.Iserlia prin FISM**

**3.5 LT Nicolai Gogol**

**3.6 Primaria s. Cismichioi**

**3.7 ИП Гимназия с.Баурчи**

4. Адрес бенефициара\_

**4.1. Basarabeasca , s.Abaclia**

**4.2. or. Basarabeasca. str.Karl Marx, nr.55**

5.Страна Moldova

6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора\_ **генеральный подрядчик** \_  
(отмечается соответствующий вариант)

- подрядчик или **генеральный подрядчик** (свободный от ассоциации)
- ассоциированный подрядчик

- субподрядчик

7. Стоимость договора	выраженная в деньгах в которой заключен договор	выраженная в эквиваленте в долларах США
а) первоначальная (на момент подписания договора)	<u>1. 800 568.23</u>	
	<u>2.457635.04</u>	
	<u>3.594282,04</u>	
	<u>4.814361,80</u>	
	<u>5. 622837,06</u>	
б) финальная (на момент завершения договора)	<u>1.800 568.23</u>	
	<u>2.457635.04</u>	
	<u>3.594282,04</u>	
	<u>4.814361,80</u>	
	<u>5.622837,06</u>	
	<u>6. 296785,39</u>	

8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения: нет

9. Период выполнения работ (месяцы)

- а) по договору 1 месяц
- б) эффективно выполненный
- с) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром

10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ № 0034 от 28.03.2018

11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки

12. Другие аспекты, на основании которых offerant подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на поверхности или физические объемы основных способностей и категорий работ, предусмотренных в договорах

В данном объекте была не только ремонт кровли, а полная ее реконструкция, а так же утепление крыши и здания. Объект составлял 1243 м/кв. Так же

Дата заполнения: 16.03.2024

Фамилия: Додика

Должность в рамках фирмы: директор

Наименование фирмы и печать: "SRL" "SPEEDQUAL COM"

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALA

Nr. 2 din 03.12.2020

**Obiectul Reparație capitală a acoperisului LT "A.Pușkin"  
este executat în cadrul contractului nr. 25 din "26" noiembrie 2019.**

1. Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea in intervalul \_\_\_\_\_, fiind formata din:

**Președintele comisiei;**

Banari Olesea – director LT "A.Pușkin";

**Membrii comisiei:**

- Chirja .G- președintele sindicatelor
- Podgurschi Anna – contabil șef ;
- Croitor. V – Professor cultura fizica
- Buzdugan. T – intindentă
- Dzic .S -șef SCGCD

2. Au mai participat la receptie:

Reprezentant SRL "SpeedQual COM" – Dodica Alina

3. Comisia de receptie finala, in urma examinarii si analizei lucrarilor efectuate si a documentelor cuprinse in Cartea tehnica a constructiei, a constatat urmatoarele:

- 1) lucrarile pe specialitati au fost executate si receptionate conform listei-anexa nr. 1;
- 2) lucrarile au fost complet terminate la data de 02.12. 2020;

valoarea obiectului este de 100230,90 lei,

4. In baza constatarilor facute, comisia de receptie finala propune: de a primi Obiectul Reparație capitală a acoperisului LT "A.Pușkin" din Basarabeasca in exploatare.

5. Comisia de receptie finala motiveaza propunerea facuta prin:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

6. Comisia de receptie finala recomanda urmatoarele:

Obiectul Reparație capitală a acoperisului LT "A.Pușkin" din Basarabeasca in suma 100230.90





# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E



**CONTRACT Nr. 25**

de achiziționare reparația capitală acoperușului și reparația capitală pardoselelor din LT «A.Pușkin»

Cod CPV: 4500000-9

“26” 11 2019

or. Basarabasca  
(localitatea)

Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
<p><b>SRL «Speedgual Com»</b></p> <p>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</p> <p>reprezentată prin <u>Dodika A.- director</u>, (funcția, numele, prenumele)</p> <p>care acționează în baza <u>statutului</u>, (statut, regulament, hotărâre etc.)</p> <p>denumit(a) în continuare <i>Prestator</i></p> <p><u>№27354 din 19.12.2018</u>, (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</p> <p>pe de o parte,</p>	<p><b>IP LT «A.Pușkin»</b></p> <p>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</p> <p>reprezentată prin <u>Banari O. -director</u>, (funcția, numele, prenumele)</p> <p>care acționează în baza organizației necomerciale,</p> <p>(statut, regulament, hotărâre etc.)</p> <p>denumit(a) în continuare <i>Cumpărător</i></p> <p><u>extras din 26.07.2018</u>, (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</p> <p>pe de altă parte,</p>

ambii (denumiți(te) în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

Achiziționarea reparația capitală acoperușului din LT «A.Pușkin»

a) \_\_\_\_\_

*1. (denumirea serviciului)*

b) denumite în continuare Servicii, conform procedurii de achiziții publice de tip

\_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_,

în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din, „\_\_\_\_\_”

\_\_\_\_\_ 20\_\_.

b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:

- a) Specificația tehnică;
- b) Specificația de preț;

### 13 Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Prestatorul de Servicii	Autoritatea contractantă
Adresa poștală: s. Abaclia, str. A. Russo 11/A Telefon: 06024246 Cont de decontare: MD24FT222411200556055498 Banca: FinComBank Adresa poștală a băncii: or. Comrat Cod: FTMDMD2X411 Cod fiscal: 1017605005164	Adresa poștală: Basarabesca, str. Naberejnaia, 3 Telefon: 029721998 Cont de decontare: MD36TRPDBJ311120A14662AC Banca: MD36TRPDBJ311120A14662AC Adresa poștală a băncii: Cod: TREZMD2X Cod fiscal: 1012620011527

121200,00  
40789,54  
-121,2

### 14 Semnăturile părților

Prestatorul de Servicii	Autoritatea contractantă
Semnătura autorizată:  	Semnătura autorizată:  

Contabil:  
 Înregistrat Nr.:  
 Trezoreria:  
 Data:

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRARILOR**

Nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_  
privind lucrarea **"Reparația capitală a acoperișului clădirii administrative a Primăriei Iserlia r-l Basarabeasca."**  
executată la obiectul **"Reparația capitală a acoperișului clădirii administrative a Primăriei Iserlia r-l Basarabeasca."** în cadrul contractului nr. 30 din 04.11.2019 încheiat între primăria Iserlia r-l Basarabeasca și SRL Speedqual Com pentru lucrările de **"Reparația capitală a acoperișului clădirii administrative a Primăriei Iserlia r-l Basarabeasca."**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 3, eliberată de 25.11.2019 la primăria Iserlia, cu valabilitate pînă la 25.11.2021.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul \_\_\_\_\_, fiind formată din:

\_\_\_\_\_  
Președintele comisiei

primarul comunei Iserlia

Liudmila Rotari

Membrii Comisiei:

responsabil tehnic  
șef al Serviciului construcții,  
gospodăriei comunală și drumuri  
consilier  
contabil-șef  
secretar al consiliului

Ianioglo Piotr

Dzîc Sergiu  
Godoroja Andrei  
Svetlana Culiciu  
Porubscăia Irina

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Gorodnițchii Ivan

Dodica Alina

(numele, prenumele)

proiectant

director SRL Speedqual Com

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexa nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexa nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările cuprinse în lista-anexa nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatarilor făcute, propune:

de-a primi obiectul **Reparația capitală a acoperișului clădirii administrative a Primăriei Iserlia r-l Basarabeasca** cu obiecții.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: ședința comisiei conform ordinului nr. 153 din 23.12.2019 la terminarea lucrărilor și depistarea acestora.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a înlătura obiecțiile și neajunsurile depistate conform proiectului în termen de 10 zile lucrătoare.

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 1214206082, adresa poștală com. Iserlia str. Păcii 69, destinația clădirea publică administrativă, compus din următoarele construcții clădirea administrativă, suprafața la sol 260.3 m, suprafața totală, 260.3, nr. de etaje 2, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la

prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, continind 2 file si 1 anexa numerotate, cu un total de 3 fie, a fost incheiat

astazi 24.12.2019 la sediul primăriei in 5 exemplare.

Comisia de receptie:                      Specialisti:

Presedinte:		
primarul comunei Iserlia	Liudmila Rotari	
Membri		
responsabil tehnic	Ianioglo Piotr	
șef al Serviciul construcții, gospodariei comunală și drumuri	Dzic Sergiu	
consilier	Godoroja Andrei	
contabil-șef	Svetlana Culiciu	
secretar al consiliului	Porubsciaia Irina	



(numele, prenumele, semnatura)

"24 " decembrie 2019

L.S. \_\_\_\_\_ (semnatura)                      \_\_\_\_\_ (funcția, numele, prenumele)

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

10. Lucrarea **Reparația capitală a acoperișului clădirii administrative a Primăriei Iserlia r-l Basarabeasca** este.

TRANSMISA:  
EXECUTANTUL:



" 24 " *gina* 2019  
L.S. \_\_\_\_\_ (semnatura)

PRIMITA:  
TESTITORUL:



" 24 " *gina* 2019  
L.S. \_\_\_\_\_ (semnatura)



Crono

2019-0000000654

REPUBLICA ROMANIA, MINISTERUL FINANTELOR  
TREZORERIA REGIONALA SUD  
16 DEC 2019  
Nr. de inregistrare Contract



# ACHIZITIILE PUBLICE

## CONTRACT Nr. 30

de achiziționare **Raparatia capitala a acoperisului cladirii administranive a primariei Iserlia**

Cod CPV: 45200000-9

11.10.2019

“04” noiembrie 2019

s. Iserlia  
(localitatea)

Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
<p><u>SRL SPEEDQUAL COM</u>, (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin <b>director Dodica Alina</b>, (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <b>statut</b>, (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare <i>Prestator</i> <b>nr.28025 din 23.03.2019</b>, (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,</p>	<p><u>Primaria Iserlia</u>, (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin <b>primar Rotari Liudmila</b>, (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <b>Hotaririi Judecatoriei Cimisia din 03.11.2019</b>, (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare <i>Cumpărător</i> <b>nr.22797 din 29.11.2016</b>, (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de altă parte,</p>

ambii (denumiți(te) în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- a) Achiziționarea **reparatia capitala a acoperisului cladirii adminiistrative a primariei Iserlia**,  
1. (denumirea serviciului)
- b) denumite în continuare Servicii, conform procedurii de achiziții publice de tip cerere ofertelor de preturo nr. 2 din 28.10.2019, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din, 28 octombrie 2019

b.Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:

### 13 Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Prestatorul de Servicii	Autoritatea contractantă
Adresa poștală: SRL Speedqual Com S Abaclia str Alecu Russo 11/A Telefon: Cont de decontare: IBAN: MD24FT222411200556055498  Cod: FTMDMD2X411 Cod fiscal: 1007605005164	Adresa poștală: primăria Iserlia MD6715 s Iserlia Telefon: 060176800 Cont de decontare: IBAN: MD41TRPDBJ311120C10872AE  Cod: TREZMD2X Cod fiscal: 1007601008823

### 14 Semnăturile părților

Prestatorul de Servicii	Autoritatea contractantă
Semnătura autorizată: 	Semnătura autorizată: 

Contabil:

Înregistrat Nr.:

Trezoreria:

Data:



# ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 39/2019

privind achiziția prin COP a lucrărilor de reparație capitală a acoperișului  
clădirii ÎM „Sonbas-service,, din or. Basarabeasca



2019-0000000556

“08” octombrie 2019

or. Basarabeasca

(municipiu, oraș)

## PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. 21011689 din data 12.09.2019, între Consiliul raional Basarabeasca, cu sediul în or. Basarabeasca, str. K. Marx,55 telefon: 029722650, 029721748 , fax: 029722058, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1007601005626 reprezentat prin , **Mihailov Andrei, președintele interimar al raionului** în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL „SPEEDQUAL COM, cu sediul MD-6711, str. Alecu Russo,11/A, s. Abaclia, r-l Basarabeasca, Republica Moldova telefon: 060242426, fax: \_\_\_\_\_,autentificat prin cod unic de înregistrare nr.1017605005164 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 2017-DS3683din 23.02.2017, eliberată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcții RM, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate autorizație pentru activitatea în construcții, reprezentat prin **Dodica Alina- administrator** , în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute **lucrările de reparație capitală a acoperișului a ÎM „Sonbas-service,, din or.Basarabeasca** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **două** luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- generate de Beneficiar;
  - datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
  - datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

- 11.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

#### 12. DISPOZIȚII FINALE

- 12.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) Caietul de sarcini;
  - b) Propunerea tehnică;
  - c) Oferta financiară;
  - d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
  - e) Garanția de bună execuție.
- 12.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 12.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 12.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 12.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data 08.10.2019, fiind valabil până la 31.12.2019.

#### 13. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

##### ANTREPRENORUL GENERAL

Adresa poștală: MD-6711, s. Abaclia,  
str. Aleco Russo, 11A

Telefon: +373(6094)2091

Cod fiscal: 1017605005164

Banca: Fincombank S.A. fil. 12 Comrat

Cod: FTMDMD2X411

IBAN: MD24FT222411200556055498

##### BENEFICIARUL

Adresa poștală: MD-6702, or. Basarabeasca,  
str. K. Marx, 55

Telefon: 029722650/029722058

Cod fiscal: 1007601005626

Banca: Trezoreria de Stat Ministerul Finanțelor

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD93TRPDBJ20000001161100

MD14TRPD2431120711611AN

#### 14. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

##### ANTREPRENOR GENERAL

*Dodici*  
*AS*



##### BENEFICIAR

*[Signature]*







# ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 40/2019

privind achiziția prin COP a lucrărilor de reparație acoperișului clădirii secției  
terapie a IMSP Spitalul raional Basarabeasca

MINISTERUL FINANTELOR - MINISTERUL FINANTELOR  
REPUBLICA MOLDOVA, MINISTERUL FINANTELOR  
TREZORERIA REGIONALĂ SUD

5 05. NOV. 2019

2019-000000555

“08” octombrie 2019

or. Basarabeasca

(municipiu, oraș)

## PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. 21011689 din data 12.09.2019, între Consiliul raional Basarabeasca, cu sediul în or. Basarabeasca, str. K. Marx, 55 telefon: 029722650, 029721748 , fax: 029722058, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1007601005626 reprezentat prin , **Mihailov Andrei, președintele interimar al raionul** în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL „SPEEDQUAL COM, cu sediul MD-6711, str. Alecu Russo, 11/A, s. Abaclia, r-l Basarabeasca, Republica Moldova telefon: 060242426, fax: \_\_\_\_\_, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1017605005164 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 2017-DS3683 din 23.02.2017, eliberată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor RM, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate autorizate pentru activitatea în construcții, reprezentat prin **Dodica Alina- administrator** , în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute *lucrările de reparație a acoperișului secției terapie a IMSP Spitalul raional Basarabeasca* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **două** luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- generate de Beneficiar;
  - datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
  - datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;



# ACHIZIȚII PUBLICE

**CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.43**  
privind achiziția prin lucrări. Valoarea mică.

TRIZONERIA REGIONALĂ SUD  
5  
19 IUL 2019

2019-000000423  
St. Iuliuș

"17" iulie 2019

or. Basarabesca

## PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. **ferre publicare** din data \_\_\_\_\_, între

Primaria Basarabesca

, cu sediul în

(denumirea autorității contractante)

or. Basarabesca, raionul Basarabesca, MD 6702

(localitatea)

str. Karl Marx, nr. 57, telefon: 029722660, fax: 029722531,

e-mail: primaria.basarabesca @ yandex.ru

autenticat prin cod unic de înregistrare **nr. 20932 din 20 iulie 2015** reprezentat prin

Cimpoș Valentin, primar or. Basarabesca în calitate de Beneficiar, pe de o parte,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

și SRL „ SPEEDQUAL COM ”,

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în MD 6711, s. Abaclia, raionul Basarabesca,

(localitatea)

str. Alecu Russo nr.11/A. telefon: 060242426;

fax: ,

e-mail : alina.dodica@ mail.ru

autenticat prin cod unic de înregistrare Decizia nr. 1017605005164 din 19.12.2018, Extras din Registru nr. 27354 din 19.12.2018, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. eliberată de

pe un termen \_\_\_ ani, pentru genurile de activitate: **13. Lucrări de Construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale**

reprezentat prin Dodica Alina, administrator, în calitate

(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

## 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute **„Reconstrucția acoperișului existent al blocul nr.A1 al clădirii grădiniței nr.3 „Andrieș” din or. Basarabesca str. 28 Iunie” Etapa 2”,** cod CPV 45453000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare. ECO 311120

## 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **1,0 luni** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

### 13. DISPOZIȚII FINALE

13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Oferta financiară;
- d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
- e) Garanția de bună execuție.
- f)

13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor, pînă la data **31 decembrie 2019**.

### 14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

<b>ANTREPRENORUL GENERAL:</b> <b>SRL "SPEEDQUAL COM"</b>	<b>BENEFICIARUL :</b> <b>Primaria Basarabeasca</b>
Adresa poștală: s.Abaclia", str. Alecu Russo nr.11/a , raionul Basarabeasca	Adresa poștală: MD-6702, or. Basarabeasca, str. Karl Marx nr. 57
Telefon: 060242426	Telefon: 029722660, 029722531
Cod fiscal: 1017605005164	Cod fiscal:1007601005604
Banca: FinComBank S.A. suc. nr.12, mun.Comrat	Banca: MF-Trezoreria de Stat
Cod: FTMDMD2X411	Cod: TREZMD2X
IBAN: MD24FT222411200556055498	IBAN: MD 23TRPDBJ 311120A06486 AD
Cod TVA	

### 15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR:

**ANTREPRENOR GENERAL:**  
**SRL "SPEEDQUAL COM"**

**Administrator:**

**Dodica Alina**



**BENEFICIAR:**

**Primaria Basarabeasca**

**Primar or. Basarabeasca**

**Cimpoș Valentin**





# ACHIZIȚII PUBLICE

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.74/20 privind achiziția Lucrări de construcție a târgului de animale, or. Cimișlia

“ 29 ” iunie 2020

Or. Cimișlia  
(municipiu, oraș)

Cod CPV:45213140-6

### PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. **ocds-b3wdpl-MD-1590143916068** din data 29.06.2020, între

Instituția publică Primăria orașului Cimișlia, cu sediul în  
(denumirea autorității contractante)

Orașul Cimișlia

(localitatea)

str. Ștefan cel Mare 14, telefon: 0241 24135 fax: \_\_\_\_\_,

autentificat prin cod unic de înregistrare nr. Hotărârii Judecătorești din 13.11.2019/dosar nr. 3-140/19 reprezentat prin Sergiu Andronachi, Primarul or. Cimișlia,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și “SRL SPEEDQUAL COM” 1017605005164,

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în MD-6701 Basarabeasca  
(localitatea)

str. \_\_\_\_\_, 28 iunie, 53 \_\_\_\_\_, telefon: 060942091/060242426, fax: \_\_\_\_\_,

autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 30892 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. \_\_\_\_\_

din “ \_\_\_\_\_ ” 20 \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_,

pe un termen de \_\_\_\_\_ ani, pentru genurile de activitate \_\_\_\_\_,

reprezentat prin Dodica Alina, în calitate

(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute **Lucrări de construcție a târgului de animale, or. Cimișlia** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a



- 12.7 **Beneficiarul** va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a **lucrărilor executate** în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

### 13. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) Caietul de sarcini;
  - b) Propunerea tehnică;
  - c) Oferta financiară;
  - d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
  - e) Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

### 14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

#### ANTREPRENORUL GENERAL

Adr. poștală: or.Basarabeasca str.28 iunie. 53  
Telefon: 060942091/060242426  
Cod fiscal: 1017605005164  
Banca: "FinComBank S.A" suc.nr.12 Comrat.  
Cod: FTMDMD2X411  
IBAN: MD24FT222411200556055498

#### BENEFICIARUL

Adr. poștală: or.Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 14  
Telefon:024124135  
Cod fiscal: 1007601005914  
Banca: Trezoreria de Stat  
Cod: TREZMD2X  
IBAN: MD44TRPDAZ319220010879AB

### 15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL



BENEFICIAR



9.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, регулируются путем переговоров.

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

9.3. Стороны обязаны незамедлительно сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.

#### 10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: « SC "ELSAGO" »

Адрес: Basarabasca, s.Abaclia

Тел./факс: Эл. Почта :

Банк: FinComBank SA filial 12

Comrat

Iban: MD50FT222461200099584498

c/f: 1007605000788

c/TVA\_3100186

Исполнитель: S.R.L."SPEEDQUAL COM"

Адрес: r-ul Basarabasca s.Abaclia str.

Alecu Ruso 11/a

Тел./факс: 060942091

Эл.почта: alina.dodica@mail.ru

Реквизиты банка FinComBank SA filial 12

Comrat

IBAN: MD24FT222411200556055498

c/f: 1017605005164

c/TVA\_3100251

Заказчик:

Генеральный директор



Исполнитель:

*alina.dodica*







# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

**CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.43**  
privind achiziția prin lucrări. Valoarea mică.



2019-0000000423

"17" iulie 2019

or. Basarabesca

## PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. **fere publicare** din data \_\_\_\_\_, între

Primaria Basarabesca

, cu sediul în

(denumirea autorității contractante)

or. Basarabesca, raionul Basarabesca, MD 6702

(localitatea)

str. Karl Marx, nr. 57, telefon: 029722660, fax: 029722531,

e-mail: primaria.basarabesca @ yandex.ru

autenticat prin cod unic de înregistrare nr. 20932 din 20 iulie 2015 reprezentat prin

Cimpoș Valentin, primar or. Basarabesca în calitate de Beneficiar, pe de o parte,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

și SRL „ SPEEDQUAL COM ”

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în MD 6711, s. Abaclia, raionul Basarabesca,

(localitatea)

str. Alecu Russo nr.11/A. telefon: 060242426; fax: \_\_\_\_\_

e-mail : alina.dodica@ mail.ru

autenticat prin cod unic de înregistrare Decizia nr. 1017605005164 din 19.12.2018, Extras din Registru nr. 27354 din 19.12.2018, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. eliberată de

pe un termen \_\_ ani, pentru genurile de activitate: 13. Lucrări de Construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

reprezentat prin Dodica Alina, administrator în calitate

(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

## 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute „Reconstrucția acoperișului existent al blocul nr.A1 al clădirii grădinitei nr.3 „Andrieș” din or. Basarabesca str. 28 Iunie” Etapa 2”, cod CPV 45453000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare. ECO 311120

## 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 1,0 luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.



# ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 40/2019

privind achiziția prin COP a lucrărilor de reparație acoperișului clădirii secției  
terapie a IMSP Spitalul raional Basarabeasca



“08” octombrie 2019

or. Basarabeasca

(municipiu, oraș)

## PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. 21011689 din data 12.09.2019, între Consiliul raional Basarabeasca, cu sediul în or. Basarabeasca, str. K. Marx,55 telefon: 029722650, 029721748 , fax: 029722058, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1007601005626 reprezentat prin , **Mihailov Andrei, președintele interimar al raionul** în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL „SPEEDQUAL COM, cu sediul MD-6711, str. Alecu Russo,11/A, s. Abaclia, r-l Basarabeasca, Republica Moldova telefon: 060242426, fax: \_\_\_\_\_,autentificat prin cod unic de înregistrare nr.1017605005164 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 2017-DS3683din 23.02.2017, eliberată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcții RM, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate autorizație pentru activitatea în construcții, reprezentat prin **Dodica Alina- administrator** , în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute *lucrările de reparație a acoperișului secției terapie a IMSP Spitalul raional Basarabeasca* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **două** luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- generate de Beneficiar;
  - datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
  - datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;





# ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 39/2019

privind achiziția prin COP a lucrărilor de reparație capitală a acoperișului  
clădirii ÎM „Sonbas-service,, din or. Basarabeasca

MINISTERUL FINANTELOR  
REPUBLICA MOLDOVA, MINISTERUL FINANTELOR  
TREZORERIA REGIONALĂ SUD

5 05 NOV. 2019

Nr. de înregistrare  
2019-0000000556

“08” octombrie 2019

or. Basarabeasca

(municipiu, oraș)

## PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. 21011689 din data 12.09.2019, între Consiliul raional Basarabeasca, cu sediul în or. Basarabeasca, str. K. Marx, 55 telefon: 029722650, 029721748 , fax: 029722058, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1007601005626 reprezentat prin , **Mihailov Andrei, președintele interimar al raionului** în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL „SPEEDQUAL COM, cu sediul MD-6711, str. Alecu Russo, 11/A, s. Abaclia, r-l Basarabeasca, Republica Moldova telefon: 060242426, fax: \_\_\_\_\_, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1017605005164 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 2017-DS3683 din 23.02.2017, eliberată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcții RM, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate autorizate pentru activitatea în construcții, reprezentat prin **Dodica Alina- administrator** , în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute *lucrările de reparație capitală a acoperișului a ÎM „Sonbas-service,, din or. Basarabeasca* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **două** luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.  
2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.  
2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

MSIF MIS

*contractor*FISM2, cod fiscal 1008601001382  
Partea III

## CEREREA DE EFECTUARE A PLATILOR (CEP)

Conform RLE la SP Nr

4312 Sub-componentul 1.2

Contractul Nr	IFB-W-11782-RO4	din	18/08/2020
Cererea Nr	3	din	28/06/2021

Contractorul SPEEDQUAL COM SRL  
or. Basarabasca, str. 28 iunie, 53

Cod fiscal 1017605005164

Rechizite IBAN MD24FT222411200556055498  
Banca: Fincombank

FTMOMD2X411

Costul contractului

Lei

Date despre subproiect

1. Costul initial al contractului	614654.83
2. Modificari in costul contractului (conform ordinelor de mod.)	199706.97
3. Costul contractului la data CEP (adunati 1+2)	814361.80

Agentia de implementare	
Denumirea SP	4312 Lucrari civile la gradinita de copii
Localitatea	Iserlia Basarabasca

Certificarea lucrarilor executate

5. Suma executata pe actele precedente	814361.79
6. Suma calculata pe act	40718.09

Avans platit, lei 0.00 ramas neplatit 0.00

DEDUCERI/ (pe act si cumulative, fara devauare)

Rambursari Pe act, Lei Cumul., Lei

9	Garantia de buna executie a contractului		
10	Penalitati pentru retinere (randul 17)		
11	Suma dupa deductii	40718.09	

CALCULUL PLATILOR (fara devauare)

Lei

13	Plata curenta		40718.09
13a	Cursul leului la data semnarii contractului		1.0000
13b	Suma 13 in valuta MDL la rata 13a		40718.09
		Cumulativ	Pe act
13d	ajustare avans valuta	0.00	0.00

Verificari si coordonari

Semnatura

Specialist MTLC

SefDEMT

Date despre anexe si suplimente

La contract - 3	La buget - 2
Nr 1 din 14/12/2020	Nr 1 din 01/12/2020
Nr 2 din 12/03/2021	Nr 2 din 15/06/2021
Nr 3 din 08/07/2021	

20	Suma care urmeaza a fi platita in MDL		40718.09	
21	Cursul leului din data		0.0000	
22	Plata curenta recalculata la cursul din data transferului			
25	Diferenta de curs 22 -- 13			
26a	Sursa FISM		0.00	
26b	Suma ramasa a contributiei in bani		38043.34	
	cod	sursa	procent	suma, lei
31	0		0.0000	0.00
32	0		0.0000	0.00
33	0		0.0000	0.00
34	0		0.0000	0.00
			total p/u verific	0.00

Transfer bancar	numele	semnatura	data
Suma	0.00		
Casier	numele	semnatura	data
Dispozitia de Plata Nr		din	//

Inregistrat de CDCT

Tiparit la 08/07/2021 13:55:36 Aprobata la // : :

contractor

Republica Moldova

Fondul de Investiții Sociale

PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 28.06 2021

privind lucrarea civilă la grădinița de copii executată în cadrul contractului nr. \_\_\_\_\_ din 18 august 2020 încheiat între Primăria s.Iserlia și AI pentru lucrările de reparație a Lucrării civile la grădinițe de copii.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_ eliberată de Primăria s.Iserlia la \_\_\_\_\_ 2020.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul începând cu 28.06 2020 fiind formată din:

**Președintele Comisiei**

Primarul Liudmila Rotari

**Membrii Comisiei:**

Președintele AI Lamsilchin Serghei

Consultant FISM Caracusan Elena

Responsabil tehnic Ianioglo Piotr

Contabilul Primăriei Caru Nadejda

3. Au mai participat la recepție:

Dodica Alina director și Taranu Gheorghe diriginte de șantier  
(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1:

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate:

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Учитывая замечания комиссии Annex N2 от 28.06.2021 г. при приеме работ, комиссия рекомендует:

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:



Îndeplinirea lucrărilor conform deviză



7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

recepție la terminarea lucrărilor

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 1214207107, adresa poștală Basarabeanca, s. Școala, str. Școala, destinația gradinițe de copii, compus din următoarele construcții 1, suprafața la sol 412.75, suprafața totală, \_\_\_\_\_, numărul de etaje 1, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 3 fișe și 3 anexe numerotate, cu un total de 6 fișe, a fost încheiat astăzi 28.06.2021 la 13:20 în 4 exemplare.

Comisia de recepție:

**Președintele Comisiei**

Primarul Liudmila Rotari



**Membrii Comisiei:**

Prezentele AI Zamzilehin Serghei

Consultant FISM Camerasar Elena

Responsabil tehnic Ianioglo Piotr

Contabilul Primariei Cara Vadajde



(numele, prenumele, semnătura)

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Lucrarea \_\_\_\_\_

" " " 2021

L.Ș. \_\_\_\_\_

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea " *civile la gradințe de copii* " este

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

INVESTITORUL:

" 28 " 2024  
L.Ș. *[Signature]*  
(semnătura)



2024  
*[Signature]*  
(semnătura)



# ACHIZIȚII PUBLICE

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.16 privind achiziția prin COP

“ 22 ” iunie 2020

or. Basarabasca \_\_\_\_\_  
(municipiu, oraș)

### PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. **ocds-b3wdp1-MD-1591691466818** din data 09.06.2020, între **IP LT NICOLAI GOGOL** cu sediul în or. Basarabasca, str. Gogol 8 (denumirea autorității contractante) (localitatea) telefon: 029725216, fax: \_\_\_\_\_,

autentificat prin cod unic de înregistrare nr. MD475630 din 19.01.2016 reprezentat prin Director Grancear Olga

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și

**SRL SPEEDQUAL COM**,  
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în r. Basarabasca, str. 28 iunie 53 (localitatea)

telefon: 060242426, fax: \_\_\_\_\_,

autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 30892 din 27.02.2020 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr.

din “ ” eliberată de \_\_\_\_\_,

pe un termen de \_\_\_\_\_ ani, pentru genurile de activitate \_\_\_\_\_,

reprezentat prin director Dodica Alina \_\_\_\_\_, în calitate (numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute *lucrările Reparație capitală a fațadei clădirii Liceului Teoretic Nicolai Gogol din or. Basarabasca, etapa II* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

INVESTITOR

Anexa nr. 2  
la Regulamentul de recepție  
a construcțiilor și instalațiilor  
afereente

**PROCES-VERBAL  
DE FINALIZARE A LUCRĂRILOR**

Nr. 2 din 09.10.2020

Privind lucrarea: **Servicii și lucrări de „Reparația capitală a fațadei clădirii LT „Nicolai Gogol” etapa I, Servicii și lucrări de „Reparația capitală a fațadei clădirii LT „Nicolai Gogol” etapa II Cod CPV:45000000-0** executată în cadrul contractului nr. 14 din 26.05.2020, nr. 16 din 22.06.2020. Prezentul contract este încheiat între IP LT N. Gogol și SRL „SPEEDQUAL COM” prezentată prin director Dodica Alina.

1. Lucrările au fost executate în baza Extraz din Registrul de stat Nr. 30892 din 27.02.2020 eliberată de Departamentul înregistrare și licențiere.

2. Comisia de finalizare a lucrarilor

**Președinte comisiei:**

Popov. I. – Vicepreședinte raionului pe probleme sociale

**Secretar comisiei:**

Grancear O. Directorul LT „N.Gogol”

**Membrii comisiei:**

Dzic S. – Șef Serviciului construcții gospodăria comunală și drumuri

Pascal E. \_\_\_\_\_ Șeful Invatamintului Public Raional

Rusu N. \_\_\_\_\_ Specialist principal Serviciului construcții, gospodărie comunală și drumuri

Caraiani G. \_\_\_\_\_ Contabil șef

Nevesenco V. \_\_\_\_\_ Șef de gospodărie

3. Au mai participat la finalizare:

Dodica Alina Director SRL „SPEEDQUAL COM”

Ianioglo P. Responsabil-tehnic

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de finalizare:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, sânt complete conform Procesului-Verbal din 22.09.2020

2) lucrările cuprinse au fost executate;

3) în lucrările, din devize s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de finalizare, în urma constatărilor făcute, propune:

**Servicii și lucrări de „Reparația capitală a fațadei clădirii LT „Nicolai Gogol” etapa I în suma de 282580,85 lei, Servicii și lucrări de „Reparația capitală a fațadei clădirii LT „Nicolai Gogol” etapa II în suma de 113811,65 lei, să fie primite**

6. Comisia de finalizare motivează propunerea făcută prin:

Lucrările fiind finisate.

7. Comisia de finalizare recomandă următoarele:

Lucrările să fie primite.

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul \_\_ Servicii și lucrări de „Reparația capitală a fațadei clădirii LT „Nicolai Gogol”  
etapa I, Servicii și lucrări de „Reparația capitală a fațadei clădirii LT „Nicolai Gogol” etapa II  
conform certificatului despre rezultatele inspecției, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul Proces-Verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi 09 octombrie 2020  
la \_\_\_\_\_ în 4 exemplare.

**Comisia de finalizare:**

**Președinte comisiei:**

Popov. I. \_\_\_\_\_ Vicepreședinte raionului pe probleme sociale

**Secretar comisiei:**

Grancear O. \_\_\_\_\_ Directorul LT, „N. Gogol”

**Membrii comisiei:**

Dzic S. \_\_\_\_\_ Șef Serviciului construcții gospodăria comunală și drumuri

Pascal E. \_\_\_\_\_ Șeful Invatamintului Public Raional

Rusu N. \_\_\_\_\_ Specialist principal Serviciului construcții, gospodărie  
comunală și drumuri

Caraiani G. \_\_\_\_\_ Contabilul Sef

Nevesenco V. \_\_\_\_\_ Șef de gospodărie

Ianioglo P. \_\_\_\_\_ Responsabil-tehnic

*Аце завершение работи виконан  
згідно з проектом*

9. Lucrarea este primită.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

" 09 <sup>09</sup> octombrie 2020

L.Ș.



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

" 09 <sup>09</sup> octombrie 2020

L.Ș.







# ACHIZIȚII PUBLICE

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.14 privind achiziția prin COP

“ 26 ” mai 2020

or. Basarabasca  
(municipiu, oraș)

### PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. **ocds-b3wdp1-MD1588668212979** din data 05.05.2020, între **IP LT NICOLAI GOGOL** cu sediul în or. Basarabasca, str. Gogol 8 (denumirea autorității contractante)  
(localitatea)  
telefon: 029725216, fax: \_\_\_\_\_

autentificat prin cod unic de înregistrare nr. MD475630 din 19.01.2016 reprezentat prin Director Grancear Olga  
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și

SRL SPEEDQUAL COM  
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în r. Basarabasca, str. 28 iunie 53  
(localitatea)

telefon: 060242426, fax: \_\_\_\_\_

autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 30892 din 27.02.2020 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr.

din “ ” eliberată de \_\_\_\_\_  
pe un termen de \_\_\_\_\_ ani, pentru genurile de activitate \_\_\_\_\_

reprezentat prin director Dodica Alina  
(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute *lucrările Reparație capitală a fațadei clădirii Liceului Teoretic Nicolai Gogol din or. Basarabasca* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

#### 14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

##### ANTREPRENORUL GENERAL

Adresa poștală: or. Basarabeasca,  
str. 28 Iunie 53  
Telefon: 060242426  
Cod fiscal: 1017605005164  
Banca: Fincombank s.a. 12 Comrat  
Cod:  
IBAN MD24FT222411200556055498

##### BENEFICIARUL

Adresa poștală: or. Basarabeasca,  
str. Gogol 8  
Telefon: 029725216  
Cod fiscal: 10166200002017  
Banca: TREZMD2X  
Cod:  
IBAN MD02TRPDBJ311120A15010AE

#### 15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

##### ANTREPRENOR GENERAL



##### BENEFICIAR



17.	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton. cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,3531	100,00	35,310
18.	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,3152	6,32	1,992
19.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2.2 kw. 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	4,6629	12,30	57,355
20.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,1055	120,00	132,660
21.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,7563	110,00	83,193
22.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4558	110,00	50,138
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>9 118,77</b>

Total	Lei	377 328,9 3
Asigurarea sociala	24 %	21 787,46
Cheltuieli de transport	4 %	11 097,16
Cheltuieli de regie	5 %	20 510,68
Total		430 724,2 3
Beneficiu de deviz	5 %	21 536,21
Total		452 260,4 4
TVA	20 %	90 452,09
		<b>542 712,5 3</b>

**Total deviz:**



Intocmit

Verificat

*Podico Alina*  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

*Secova Sofia*  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Antreprenor SRL SPEEDQUAL COM  
 (denumirea )

Investitor Primaria s.Сорсеас  
 (denumirea )

Obiect **Ремонт крыши (замена кровли) блока А корпус 1 лица им.Б.Янакoglio в с.Копчак Чадыр-Лунгского р-на**

Valoarea lucrarilor executate **386 652,11 Lei**

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe \_\_\_\_\_ an 20*18*

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		<b>I. Демонтаж работы</b>					
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища, тростника и т.д., включая повторное использование листов)	m2	830,0000	31,000	25 730,000	
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - обрешетка кровли с или без повторного использования материалов)	m2	830,0000	10,500	8 715,000	







# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 25 privind achiziția prin Cererea ofertelor de prețuri

“04”septembrie 2020

or. Basarabasca  
(municipiu, oraș)

### PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. din data 02 septembrie 2020, între I.P.L.T.Nicolai Gogol, cu sediul în or. Basarabasca, str.Gogol 8, telefon: 029725216, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1016620000217 din 19.01.2016, reprezentat prin Grancear Olga directorul I.P. în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL “Speedqual Com”, Dodica Alina, director, cu sediul în or. Basarabasca, str. 28 Iunie, 53, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. : 1017605005164 din 16.11.2017, reprezentant prin Dodica Alina, director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul general se obligă să execute lucrările de termoizolarea exetiora a peretilor clădirii L.T.Nicolai |Gogol din or.Basarabasca, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 1 luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
  - a) generate de Beneficiar;
  - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

Antreprenor SRL SpeedQual COM  
 (denumirea )

Investitor Primaria s. Cismichioi  
 (denumirea )

Obiect **Ремонт фасада здания  
 Примарии с.Чишмикиой**

Valoarea lucrarilor executate **490 700,86 Lei**

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe an 20 22

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>I. Раздел</b>				
		<b>1.1. Восточный фасад</b>				
1	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Разборка бетонных бордюров цветников )	m3	3,5000 ✓	334,275	1 169,963
2	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor (Разбрасывание грунта вручную с вывозкой до 10 м )	m3	9,5000 ✓	8,100	76,950
3	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare (Ручная планировка площадки)	100m2	0,3670 ✓	481,046	176,544
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau	m2	15,8000 ✓	12,815	202,477

Antreprenor SRL SpeedQual COM  
 (denumirea )

Investitor Primaria s. Cismichioi  
 (denumirea )

Obiect **Реконструкция крыши здания  
 примэрии с.Чишмикиной  
 „Вулканештского р-на.  
 Примэрии с.Чишмикиной**

Valoarea lucrarilor executate **542 712,53 Lei**

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe luna an 2012

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>I. Блок А</b> <b>I.1. Кровля</b>				
1	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)Брус : 100x180 mm 0,06m3 .100x100 mm- 1,22m3,100x50mm-0,56 кг	m3	1.8400	9 529,886	17 534,990
2	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием) Брус 100x180мм -0,58 м3;50x150 мм-1,98 м3,50x100-0,03 м3. Доска:40x150мм- 0,07 м3,40x100мм -0,01 м3	m3	2.6700	9 762,084	26 064,764
3	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка кобылок с	m3	0.9800	9 481,817	9 292,181



**ДОГОВОР № 31**  
**на закупку работ**

**I. Общая часть**  
**(обязательно)**

1. **Предмет закупки: Закупка работ.**

Код CPV: 45300000-0

«30» марта 2022 г.

с. Чиммикиой  
(место)

Поставщик товара/услуг	Закупающий орган
<b>“SpeedQual Com” SRL</b> <i>(полное наименование предприятия, объединения, организации)</i> в лице директора <u>Додика Алина</u> <i>(должность, фамилия и имя)</i> которые действуют на основании <i>(устава, положения, постановления и др.)</i> <u>№14 от 14.01.2022 г.</u> именуемое в дальнейшем Подрядчик с одной стороны,	<b>Примария с.Чиммикиой</b> , <i>(полное наименование предприятия, объединения, организации)</i> в лице примара <b>Жековой Софии Васильевны</b> , <i>(должность, фамилия и имя)</i> которые действуют на основании Закона РМ «О местном публичном управлении», <i>(устава, положения, постановления и др.)</i> именуемое в дальнейшем Бенефициар, №27378 от 05.11.2019 г. <i>(указывается № и дата регистрации в Государственном реестре)</i> с другой стороны,

совместно (далее - Стороны) заключили настоящий Договор о следующем:

а. **Закупка работ**, согласно процедуре государственной закупки работ по проекту **«Реконструкция крыши здания примэрии с.Чиммикиой, ремонт фасада здания и ремонт подпорной стены»** № 21052248 от 22.02.2022 г. на основании решения рабочей группы Покупателя/Бенефициара от "21" марта 2022 г.

б. Следующие документы будут считаться составными частями Договора:

- а) Техническая спецификация;
- б) Ценовые Спецификации;
- в) Сметно-проектная документация;
- д) *другие необходимые документы по компонентам, например, чертежи, графики, формы, протокол предварительной и окончательной приемки и т. д.*
- в. В случае расхождений или несоответствий между составляющими документами Договора, документы будут иметь порядок приоритета, указанный выше.
- г. В качестве эквивалента платежей, которые должны быть произведены Покупателем/ Бенефициаром, Подрядчик настоящим обязуется выполнить работы и устранить их недостатки в соответствии с положениями Контракта во всех отношениях.
- д. Покупатель/Бенефициар настоящим обязуется уплатить подрядчику в качестве эквивалентной стоимости работ, стоимость в сроки и в порядке, установленном Договором.

**1.Предмет Договора**

1.1. Генеральный подрядчик обязуется выполнить работы по проекту **«Реконструкция крыши здания примэрии с.Чиммикиой, ремонт фасада здания и ремонт подпорной стены»**, в соответствии с положениями технического задания, с подробностями выполнения, а также с действующими нормами, стандартами и техническими предписаниями.

1.2. Покупатель / Бенефициар, в свою очередь, обязуется оплатить и получить Работы выполняемые Подрядчиком.

INVESTITOR: **Примария с.Чишмикиой**

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 01 din 05.12.2022

Privind lucrarea :

**„Реконструкция крыши здания примэрии с.Чишмикиой, ремонт фасада здания и ремонт подпорной стены.”**

Executată la obiectul

**Примария с.Чишмикиой**

în cadrul contractului de antrepriză nr.31 din 30.03.2022, înregistrat la Agentia Achizitii Publice cu nr. din \_\_\_\_\_ încheiat între **Примария с.Чишмикиой в лице примара Жекова С.В. и “SpeedQual Com” SRL в лице директора Додика Алина**

pentru **„Реконструкция крыши здания примэрии с.Чишмикиой, ремонт фасада здания и ремонт подпорной стены.”**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_, eliberată din \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_, cu valabilitate pînă la \_\_\_\_\_

2. Comisia de recepție și s-a desfășurat activitatea în intervalul de la ora \_\_\_\_\_  
Fiind formată din:

Președintele comisiei:

Примар – Жекова С.В.

1. Băicean V.V. - responsabil tehnic

2. *Маджар С. - советник*

3. *Иван Д.Е. - советник*

4. *Додикова М.Т. - и. бучгалтер*

5. *Чобан В.Е. - земледелятчик*

3. Au mai participat la recepție:

**Додика Алина - Директор “SpeedQual Com” SRL**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexa nr.1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexa nr.2 nu au fost executate;



3) in lucrările, cuprinse in lista-anexa nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: **Принять выполненные работы**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: **Завершение строительных работ**

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:  
**Ввод в эксплуатацию завершеногo объекта**

7'. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_ adresa poștală \_\_\_\_\_  
destinația \_\_\_\_\_, compusă din următoarele construcții -  
\_\_\_\_\_ suprafața la sol \_\_\_\_\_, suprafața totală \_\_\_\_\_, număr de etaje -  
\_\_\_\_\_ conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul  
proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 filă și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a  
fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei:  
Примар – Жекова С.В. \_\_\_\_\_

1. Băicean V.V. - responsabil tehnic \_\_\_\_\_
2. *Маркел 2 - советник* \_\_\_\_\_
3. *Дудя Д.Е - советник* \_\_\_\_\_
4. *Рудя* \_\_\_\_\_
5. *Ворнилов С.Т* \_\_\_\_\_



TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:

“SpeedQual Com” SRL -director  
Додика Алина

" 05 " декабря 2022

L.S.



PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:

Примария с.Чишмикиой – Примар  
Жекова С.В.

" 05 " декабря 2022

L.S.











II. Специальные условия договора  
(при необходимости)

1. ЮРИДИЧЕСКИЕ, ПОЧТОВЫЕ И БАНКОВСКИЕ  
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик товаров/ услуг	Покупатель/ бенефициар
<b>"SpeedQual Com" SRL</b>	<b>ПРИМАРИЯ с. ЧИШМИКИЙ</b>
Почтовый адрес: or.Basarabeasca str.28 iunie 53	Почтовый адрес: с.Чишмикиой, ул.Пирогова 72
Телефон: 060242426	Телефон: 029363250
Фискальный код: <b>1017605005164</b>	Фискальный ко: <b>1007601004364</b>
Банк:	Банк:
Код: <b>FTMDMD2X411</b>	Код: <b>TREZMD2X</b>
IBAN: <b>MD24FT222411200556055498</b>	IBAN: <b>MD54TRPDAQ311120B11178AC</b>

2. ПОДПИСИ СТОРОН

Поставщик товаров/ услуг	Покупатель/ бенефициар
 М.П.	 Жекова С.В. М.П.

## PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALA

Nr. 2 din 28 decembrie 2020

Obiectul privind lucrarea „Reparația capitală a acoperișului clădirii Secției Terapie a ÎMSP Spitalului rațional Basarabeasca”, executată la acoperișului clădirii Secției Terapie a ÎMSP Spital rațional Basarabeasca în cadrul contractului nr. 40 din 08.10.2019 încheiat între Consiliul rațional Basarabeasca și SRL „SPEEDQUAL COM” pentru lucrările de „Reparația capitală a acoperișului clădirii Secției Terapie a ÎMSP Spitalului rațional Basarabeasca”.

1. Lucrarile au fost executate in baza EXTRASULUI nr. 28025, eliberata de către ASP, Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept, la data de 29.03.2019.

2. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul 28 decembrie 2020, fiind formata din:

### Președintele comisiei:

**Petru Scutari** - Vicepreședintele raionului pe probleme economice

### Membrii comisiei:

**Sergiu Dzîc** - șef Serviciu construcții, gospodărie comunală și drumuri  
**Nina Rusu** - sp. principal Serviciu construcții, gospodărie comunală și drumuri  
**Anastasia Topală** - arhitect-șef al r-lui Basarabeasca  
**Ivan Secov** – director- interimar a ÎMSP Spitalului rațional Basarabeasca  
(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

**Dodica Alina**  
(numele, prenumele)

Conducătorul SRL „SPEEDQUAL COM.”  
(calitatea)

**Piotr Ianioglo**  
(numele, prenumele)

responsabil - tehnic  
(calitatea)

3. Comisia de receptie finala, in urma examinarii si analizei lucrarilor efectuate si a documentelor cuprinse in Cartea tehnica a construcției, a constatat urmatoarele:

- 1) lucrarile pe specialitati au fost executate calitativ;
- 2) lucrarile au fost complet terminate la data de 29 mai 2020;
- 4) Cartea tehnica a construcției si fișa sintetica a obiectului au fost completate;
- 5) instructiunile de exploatare si urmarire a comportarii in timp a obiectului (nu)

sint in posesia utilizatorului

6<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Obiectul cu numărul cadastral 1201308.377.01,

adresa poștală MD-6702, or. Basarabeasca, str. K. Marx nr. 55

7) valoarea obiectului este de 442553.47 lei, conform proceselor-verbale.

4. In baza constatarilor facute, comisia de receptie finală propune:



Obiectul spre recepția finală.

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin: Lucrările sunt executate calitativ.

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:  
de a primi obiectul „Reparația capitală a acoperișului clădirii Secției Terapie a ÎMSP Spitalului rațional Basarabeasca” în exploatare.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ 2020 în 4 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei:

Petru Scutari

Membrii comisiei:

Sergiu Dzîc

Nina Rusu

Anastasia Topală

Ivan Secov

10. Lucrarea „Reparația capitală a acoperișului clădirii Secției Terapie a ÎMSP Spitalului rațional Basarabeasca” este propusă pentru darea în exploatare.

TRANSMISA:  
EXECUTANTUL:

„28 decembrie 2020

SRL „SPEEDQUAL COM.”

L.S.



PRIMITA:  
INVESTITORUL:

„28” decembrie 2020

Consiliul rațional Basarabeasca





+373060242426  
+373060942091

MD-6701, or. Basarabeasca,  
str. 28 Iunie, 53

alina.dodica@mail.ru

**Lista anexa Nr. 1**  
Приложение №1  
**la PROCES-VERBAL**  
к Акту  
**de recepție la terminarea lucrărilor**  
приемки по окончании работ  
**Nr. 1 din 04.12.2023**

**Documentația scrisă și desenată:**

Документация в комплекте:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Presedinte:

Председатель

Памужак Галин

Responsabil tehnic:

Ответственный за техназор

Вячеслав Топал



*[Handwritten signature]*

Presedinte:  
Председатель Памужак Галин

Responsabil tehnic:  
Ответственный за техназор Вячеслав Топал



Lista anexa Nr. 2  
Приложение №1  
la PROCES-VERBAL  
к Акту  
de recepție la terminarea lucrărilor  
приемки по окончании работ  
Nr. 1 din 04.12.2023

Lucrările nu s-au respectat prevederile proiectului:

Работы не были выполнены:

Работы не были выполнены:

Table with 10 empty rows for listing non-compliant work items.

Presedinte:  
Председатель Памужак Галина

Responsabil tehnic:  
Ответственный за технадзор Вячеслав Топал



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





**Lista anexa Nr. 3**  
Приложение №1  
**la PROCES-VERBAL**

к Акту  
**de recepție la terminarea lucrărilor**  
приемки по окончании работ  
**Nr. 1 din 04.12.2023**

**Lucrările nu s-au respectat prevederile proiectului:**

Работы, которые не соответствуют положениям проектной документации:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**Presedinte:**  
Президент Памужак Галина

**Responsabil tehnic:**  
Ответственный за технадзор Вячеслав Топал



**Serviciu:**  
ДИМИТРИОГЛЮ

**Vyacheslav TOPAL** – responsabilul за технический надзор объекта.

și acțiunează în baza Raportului din 11.12.2023 al PPU Gimnaziul s. Baurchi №1/1-53 din «14» noiembrie 2023 roza.

**Au luat parte la recepție:**

**Galina DODJICA** – reprezentant al organizației SRL «Speedqual Com»

**1. Constatările comisiei de recepție:**

- 1) din documentația tehnică și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete fișele cuprinse în lista anexă nr. 1;
  - 2) lucrările cuprinse în lista anexă nr.2 nu au fost executate;
  - 3) în lucrările cuprinse în lista anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
- 3. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:**

PROCES-VERBAL

Акт

de recepție la terminarea lucrărilor

приемки по окончании работ

Nr. 1 din 04.12.2023

privind lucrarea «Ремонт мягкой кровли над коридорами ПУ Гимназии с.Баурчи АТО Гагаузии»  
в отношении работы  
executată la obiectul «Ремонт мягкой кровли над коридорами ПУ Гимназии с.Баурчи АТО Гагаузии»  
выполненных на объекте  
în cadrul contractului nr. 26 от 27.07.2023 года  
в рамках контракта №  
încheiat între ПУ Гимназия с. Баурчи и SRL Speedqual Com

заключенного между  
pentru lucrările de «Ремонт мягкой кровли над коридорами гимназии»  
для работ

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr \_\_\_\_\_, eliberată de la \_\_\_\_\_,  
Работы были выполнены на основании решения № \_\_\_\_\_, выданного \_\_\_\_\_.

cu valabilitate pînă la \_\_\_\_\_,  
действующего до \_\_\_\_\_.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 04.12.2023 в 11:30, fiind formată din:  
Приемочная комиссия принимает участие \_\_\_\_\_, состоящая из \_\_\_\_\_.

председатель комиссии:

Памужак Галина - Директор ПУ Гимназии с.Баурчи

Члены комиссии:

Дмитрий ДМИТРИОГЛО - заведующий по хозяйственной части Публичного Учреждения Гимназии с. Баурчи,

Варвара ЦАРАН - бухгалтер Публичного Учреждения Гимназии с. Баурчи,

Степан ТУКАН - главный специалист Управления капитального строительства и развития территории в составе Главного управления строительства и инфраструктуры Гагаузии;

Сергей ДИМИТРИОГЛО - заместитель примара села Баурчи;

Вячеслав ТОПАЛ - ответственный за технический надзор объекта;

și acționează în baza Распоряжением ПУ Гимназия с. Баурчи №01/2-52 от «14» ноября 2023 года;  
и действующая на основании

3. Au mai participat la recepție:

Также присутствовали на приемке

Алина ДОДИКА – представитель подрядной организации SRL «Speedqual Com»

4. Constatările comisiei de recepție:

Выводы приемочной комиссии

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele  
из проектной и сметной документации, которая должна быть предоставлена, отсутствуют или не предоставлены полностью  
cuprinse în lista-anexă nr.1;

указаны в приложении №1

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 nu au fost executate;

работы, которые не были выполнены, указаны в приложении №2

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

в работе, которые не соответствуют проекту, указаны в приложении №3

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Приемочная комиссия, исходя из сделанных выводов, предлагает



6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:  
Приемочная комиссия мотивирует предложение тем, что:

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:  
Приемочная комиссия рекомендует следующее:

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Описание объекта, рекомендованного к приемке:

obiectul cu numărul cadastral 9611204.221

объект с кадастровым номером

adresa poștală АТО Гагаузия, с. Баурчи, ул. Карла Маркса 100 а

почтовый адрес

destinația – gimnaziu  
назначение

compus din următoarele construcții 9611204.221

состоит из следующих конструкций

suprafața la sol 2.7109 ha, de etaje

площадь земли

этаж

conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.  
согласно сертификату о результатах недвижимого имущества, приложенному к настоящему акту

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 fie,  
Настоящий акт содержит и пронумерованные приложения, всего

a fost încheiat astăzi 04.12.2023 în 5 exemplare.  
был подписан сегодня

Comisia de recepție:  
Приемочная комиссия

Presedinte: Памужак Галина  
Председатель

Membri: Дмитрий Дмитриогло  
Члены

Варвара Царан

Степан Тукан

Сергей Димитриогло

Вячеслав Топал



*[Signature]*

9. Lucrarea este.

TRANSMISĂ:  
Передал

SRL «Speedqual Com»  
Генеральный подрядчик

"04" декември 2023 года



PRIMITĂ:  
Принял

INVESTITORUL:  
Инвестор

"04" декември 2023 года

L.Ş.





**ДОГОВОР ПОДРЯДА № 26**  
**о закупке посредством запроса ценовых ofert**

"27" июля 2023 г.

с.Баурчи  
(муниципий, город)

**I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ**

**СТОРОНЫ ДОГОВОРА**

Настоящий договор заключен в результате проведения процедуры закупки путем запроса ценовых ofert № ocds-b3wdp1-MD-1687940682715 от 28 июня 2023 года, между **Гимназией с. Баурчи, с местонахождением в АТО Гагаузия, с. Баурчи, ул. Карла-Маркса 100 а, телефон: 029132168, факс: 029132168 идентификационный номер 1011601001619, в лице директора Галины Памужак, в качестве Бенефициара, с одной стороны, и**

**SRL Speedgual COM, с местонахождением в ог. Basarabeasca ул. 28 iunie 53, телефон: 060242426, идентификационный номер 1017605005164, авторизованный для деятельности в строительстве: Aviz nr. 3796/22 от 04.10.2022 года, выданное AGENTIE DE SUPRAVEGHHERE TEHNICA, сроком на 1 год, для видов деятельности в строительстве, в лице директора Алины Додика, в качестве Подрядчика, с другой стороны.**

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

1.1. Генеральный подрядчик обязуется выполнить *работы по ремонту мягкой кровли над коридорами в ПУ Гимназии с. Баурчи* в соответствии с подробностями о выполнении, а также с действующими техническими нормами, стандартами и предписаниями.

**2. ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ**

2.1. Длительность выполнения работ по договору составляет **1 месяц** с момента получения приказа о начале работ и обеспечения ритмической работы бенефициаром – распределитель кредитов.

2.2. График выполнения работ осуществляется согласно спецификации из приложения к настоящему договору.

2.3. Период выполнения может быть продлен или приостановлен, если принудительный порядок деятельности стал следствием следующих причин:

2.3.1 вызванных Бенефициаром;

2.3.2 вследствие препятствия, обосновывающего неисполнение обязательства, или другой непредвидимой и невеняемой в вину Подрядчика ситуации;

2.3.3 влияния климатических факторов, препятствующих выполнению работ, установленных согласно техническому заданию, или их выполнение в подобных климатических условиях отразится на качестве работ;

2.3.4 стихийных бедствий, признанных законным органом власти.

2.4. Согласно письменному распоряжению Бенефициара Подрядчик приостанавливает выполнение работ или некоторых их частей на срок и в порядке, в котором Бенефициар считает необходимым. На время приостановления Подрядчик обеспечивает защиту и сохранение работ соответствующим образом, как об этом распоряжается Бенефициар. Дополнительные расходы вследствие приостановления работ, которые несет Подрядчик, оплачиваются Бенефициаром. В случае приостановления работ или некоторых их частей по инициативе Подрядчика, он оплачивает на время приостановления работ расходы на обеспечение надлежащей защиты и сохранения работ.

Date: 2023.08.14 14:59:15 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



**DECLARAȚIE  
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Reparatia acoperisului Scolii localizat in s.Joltai
2. Numărul și data contractului 06/11/2022 №43
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria s.Joltai
4. Adresa beneficiarului
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul genegal  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului 

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		
a) inițială (la data semnării contractului )	<u>3 003 260.23</u>	
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>3 003 260.23</u>	
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - d) contractată 3 luni
  - b) efectiv realizată 1 an
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor №1 din 18.03.2024
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte   
Data completării:   
Semnat: electronic  
Nume: Dodica Alina  
Funcția în cadrul întreprinderii: antreprenor  
Denumirea întreprinderii: SRL "SpeedQual COM"

**PROCES – VERBAL № 1**  
**DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**  
din 18 martie 2024 a.

privind lucrarea: «Ремонт кровли школы» с. Джолтай, executată la obiectivul din АТО Гагаузия, район Чадыр Лунга, с. Джолтай în cadrul contractului: nr. 43 din 06.10.2022, încheiat între SRL «SPEEDQUAL COM» și Примария с. Джолтай pentru lucrările de «Ремонт кровли школы» с. Джолтай.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construcție № 60 от 13.10.2022 г. eliberată de Примария с. Джолтай
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea 18/03/2024 a. în baza Dispoziției Primăriei № 12 din 27/02/2024 a. fiind formată din:

**Presedintele comisiei:**

*Кошулинский П. С. – Примар с. Джолтай, председатель комиссии.*

**Membrii comisiei de recepție:**

*Демир Н. П. – Директор Гимназии с. Джолтай;*

*Кичук К. П. – Гл. бухгалтер примарии с. Джолтай;*

*Петкович Н. Ф. – Советник сельского совета с. Джолтай;*

*Топал В. П. - Технический надзор.*

3. Au mai participat

*Додика Алина, исполнитель работ, директор SRL «SPEEDQUAL COM»;*

*Паня Виталий, руководитель стройки;*

*Табак Вадим, представитель фонда ONDRL.*

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și destinată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista anexă nr.1.
- 2) lucrările cuprinse în lista anexată nr.2 nu au fost executate.
- 3) în lucrările, cuprinse în lista – anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune – Реcepția la terminarea lucrărilor.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: Terminarea integrală a volumelor de lucrări prevăzute în documentația de proiect si schimbarile coordonate.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: Admiterea recepției la terminarea lucrărilor și exploatarea conform destinației.

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție: Obiectul cu numărul cadastral 9633125202, adresa poștală АТО Гагаузия, район Чадыр Лунга, с. Джолтай, ул. Ленина № 62 destinația учебное заведение compus din următoarele compartimente:



suprafața la sol 2020 m2 , suprafața totală 2020 m2 , numărul de etaje 1-1-3 , conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 18/03/2024 a. în varianta electronica cu semnături electronice.

**Presedintele comisiei:**

Кошулинский И. С.

**Membrii comisiei de recepție:**

Демир Н. И.

Digitally signed by Demir Natalia  
Date: 2024.03.19 11:46:00 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Кичук К. И.

Digitally signed by Chiciuc Constantin  
Date: 2024.03.19 11:59:14 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Петкович Н. Ф.

Digitally signed by Petrovici Nicolai  
Date: 2024.03.19 12:09:14 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Топал В.И.

Digitally signed by TOPAL VEACESLAV  
Date: 2024.03.18 21:31:18 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



9. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică:

Digitally signed by Petrov Nicolai  
Date: 2024.03.25 10:18:54 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



" " 2024 г.

L.S. \_\_\_\_\_  
(semnatura) \_\_\_\_\_ (functia, numele, prenumele)

10. Lucrarea : «Ремонт кровли школы» с. Джолтай - este.

**TRANSMISĂ:**

**Executantul:**

**Director «SPEEDREAL COM»;**

Digitally signed by Dodica Alma  
Date: 2024.03.19 10:14:38 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



**Додика Алма**

**PRIMITĂ:**

**Beneficiar:**

**Primar or. Joltai**



**Кошулинский Илья**

Digitally signed by Кошулинский Илья  
Date: 2024.03.19 11:52:18 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova









Приложение № 25  
к Стандартной документации № 115  
от "15" сентября 2021 г.

**ДОГОВОР ПОДРЯДА №43**  
**о закупке товаров и услуг посредством ценовых оферт**

"06" октября 2022 г.

с. Джолтай

**I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ**

**СТОРОНЫ ДОГОВОРА**

Настоящий договор заключен в результате процедуры закупки № ocds-b3wdp1-MD-1661760143274 от 21.09.2022 года,  
между примэрией с.Джолтай, с местонахождением в с.Джолтай Чадыр-Лунгского р-на,  
(наименование закупающего органа)  
ул.Ленина,64, тел. 0291 75 236, идентификационный номер 1007601004412, в лице примара Кошулинский И.С. в качестве Бенефициара, с одной стороны, и ООО «SpeedQual COM»,  
(наименование экономического оператора)  
с местонахождением в г.Бессарабка ул. 28 июня,53, тел.060242426, IDNP 1017605005164  
в лице директора Додика Алина  
авторизованный для деятельности в строительстве: разрешение № 4158709 от "30" мая 2022г года, выданное    , сроком на 3 года, качестве Подрядчика, с другой стороны

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

1.1. Генеральный подрядчик обязуется выполнить работы **»Reparatia acoperisului Scolii»**  
**localizat in s.Joltai, UTA Gagauzia.»**  
»\_ в соответствии с положениями технического проекта, с подробностями о выполнении, а также с действующими техническими нормами, стандартами и предписаниями.

**2. ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ**

2.1. Длительность выполнения работ по договору составляет 3 месяцев и     дней с момента получения приказа о начале работ и обеспечения ритмической работы бенефициаром – распределитель кредитов.

2.2. График выполнения работ осуществляется согласно спецификации из приложения к настоящему договору.

2.3. Период выполнения может быть продлен или приостановлен, если принудительный порядок деятельности стал следствием следующих причин:

вызванных Бенефициаром;  
вследствие препятствия, обосновывающего неисполнение обязательства, или другой непредвидимой и невменяемой в вину Подрядчика ситуации;

влияния климатических факторов, препятствующих выполнению работ, установленных согласно техническому заданию, или их выполнение в подобных климатических условиях отразится на качестве работ;

стихийных бедствий, признанных законным органом власти.

2.4. Согласно письменному распоряжению Бенефициара Подрядчик приостанавливает выполнение работ или некоторых их частей на срок и в порядке, в котором Бенефициар считает необходимым. На время приостановления Подрядчик обеспечивает защиту и сохранение работ соответствующим образом, как об этом распоряжается Бенефициар. Дополнительные расходы вследствие приостановления работ, которые несет Подрядчик, оплачиваются Бенефициаром. В случае приостановления работ или некоторых их частей по инициативе Подрядчика, он оплачивает на время приостановления все расходы относительно надлежащей защиты и сохранения работ.

2.5. При завершении работ Подрядчик сообщает Бенефициару, что выполнены условия приемки, запрашивая созыв комиссии. На основании данного уведомления Бенефициар созывает комиссию по приемке для завершения работ.



