

FORMULARUL F3.3
GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

(denumirea lucrărilor)

IMSP AMT Centru

Lucrari de reparatie acoperisului la IMSP AMT Centru str.31August 1989 nr.63

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020
1.	Organizare de șantier	
2.	Lucrari de reparatie acoperisului la IMSP AMT Centru str.31August 1989 nr.63	30 zile (douazeci) de la desemnat contractului

Semnat: _____

Nume: Simasco I.V.

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei: SRL „SIMCON-LUX”



FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele **SRL „SIMCON-LUX”**
 2. Codul fiscal **1003600035598**
 3. Adresa sediului central **mun.Chisinau str.Columna 180 „g” ap.10**
 4. Telefon **022 28-60-87 mob.079621820,079673809**
 Fax **022 28-60-87**
 E-mail **simconlux@mail.ru**
 5. Certificatul de înregistrare **MD 0039843 DIN 17.05.2001**

(numărul, data înregistrării)

Camera Inregistrarii de Stat

(instituția emitentă)

6.Obiectul de activitate, pe domenii

Constructii de cladiri,instalatii si retele tehnico-edilitare,constructii

(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7.Autorizatie (certificat)

AVIZ pentru participare la licitatiile publice

nr.07/73/20 din 25.02.2020

(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)

8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: nu este

(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)

9. Principala piață de afaceri: _____

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA
1.	2019	2.048.111-00	
2	2018	3.383.959-00	
3	2017	1.107.239-00	
Media anuală:		2.179.176-67	

Data completării **04.08.2020**

Semnat: _____

Nume: **Simasco Igor**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „SIMCON-LUX”**



DECLARAȚIE

privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	Suma obligațiilor contractuale
1.	NU avem		
2.			
3.			

Semnat: _____

Nume: Simasco Igor

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL SIMCON-LUX

04.08.2020



FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului- Lucrari de reparatie a acoperisului IP Centrul de Excelente in Economie si Finante

2. Numărul și data contractului Contract nr.02 din 30.07.2019

3. Denumirea/numele beneficiarului IP Centrul de Excelente in Economie si Finante

4. Adresa beneficiarului mun.Chisinau str.Miron Costin 26/2

5. Țara MOLDOVA

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului „ANTREPRENOR”
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	240 511-00	_____
b) finală (la data finalizării contractului)	240 511-00	_____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ NU A FOST _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- a) contractată _____ 2 luni _____
- b) efectiv realizată _____ 1 luni _____
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor NR.03/1/0919 din septembrie 2019

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție NU A FOST

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării:

Semnat: _____

Nume: Simasco I.V.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „SIMCON-LUX” SRL



FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului- Lucrari de reparatie acoperisului categorie generala
la SA SUPRATEN pe str.Transnistria 5/1

2. Numărul și data contractului Contract nr.f-nr din 11/07/2019 din 11 iulie 2019

3. Denumirea/numele beneficiarului SA Supraten

4. Adresa beneficiarului Chisinau str.Petricani 84

5. Țara MOLDOVA

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului „ANTREPRENOR”
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	231592-66	_____
b) finală (la data finalizării contractului)	236113-26	_____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ NU A FOST _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- a) contractată _____ 1/2 luni _____
- b) efectivrealizată _____ 10 zile _____
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor NR.23/7, iulie 2019

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție NU A FOST

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării:

Semnat: _____

Nume: Simasco I.V.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „SIMCON-LUX” SRL



FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului- Lucrari de reparatie a acoperisului la-gradinita nr.6 str,Sprincenoaia 14 DETS sec.Centru

2. Numărul și data contractului Contract nr.10-/20/L din 19.05.2020

3. Denumirea/numele beneficiarului: mun.Chisinau DETS Sec.Centru

4. Adresa beneficiarului mun.Chisinau str.Bulgara 41

5. Țara MOLDOVA

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului „ANTREPRENOR”
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	245 500-00	_____
b) finală (la data finalizării contractului)	245 500-00	_____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ NU A FOST _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată _____ 1 luni _____

b) efectiv realizată _____

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. ___ din _____
2020

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție NU A FOST

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării:

Semnat: _____

Nume: Simasco I.V.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „SIMCON-LUX” SRL



FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului- Lucrari de reparatie a acoperisului a la LT „G.Meniuc”
2. Numărul și data contractului Contract nr.148/02 din 02.12.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului DETS sec.Centru or.Chisinau
4. Adresa beneficiarului or.Chisinau str. Kiev 5a
5. Țara MOLDOVA
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului „ANTREPRENOR”
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	198168-00	_____
b) finală (la data finalizării contractului)	198168-00	_____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ NU A FOST _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- a) contractată _____ 1 luni _____
- b) efectiv realizată _____ 18 zile _____
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.20/12 din decembrie 2019

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție NU A FOST

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării:

Semnat: _____

Nume: Simasco I.V.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „SIMCON-LUX” SRL



FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului- Lucrari de reparatie a acoperisului DETS sec.Ciocana gradinita nr.198 str.I.Vieru 5/2 or.Chisinau
2. Numărul și data contractului Contract nr.179 din 19.11.2018
3. Denumirea/numele beneficiarului or.Chisinau DETS sec.Ciocana
4. Adresa beneficiarului or.Chisinau str.Alecu Russo 57
5. Țara MOLDOVA
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului „ANTREPRENOR”
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	497 252-00	_____
b) finală (la data finalizării contractului)	497 252-00	_____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ NU A FOST _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- a) contractată _____ 1 luni _____
- b) efectiv realizată _____ 1 luni _____
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.19,nr.30 din decembrie 2018

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție NU A FOST

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării:

Semnat: _____

Nume: Simasco I.V.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „SIMCON-LUX” SRL



FORMULARUL F3.10

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN
ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului	Preț contract/valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Contract nr.56-19/L din 02.12.2019	DETS sec.Centru gr.nr/7 str.Soroceanu 40	Contractant unic	272009-00	1	Proces-verbal nr.21/12 decembrie 2019
2	Contract nr.62 din 19.09.2019	DETS sec.Riscani LT „M.Lomonosov”	Contractant unic	144077-60	1	Proces-verbal nr.09/10 din octombrie 2019
3	Contract nr.148/02 din 02.12.2019	DETS sec.Riscani or.Chisinau LT „G.Meniuc”	Contractant unic	198168-00	1	Proces-verbal nr./nr.20/12 luna decembrie 2019 Proces-verbal nr.03/1/0919 din septembrie 2019
4	Contract nr.02 din 30.07.2019	IP Centrul de Excelenta in Economie si Finante	Contract unic	240511-00	1	Proces-verbal nr.23/7 din iulie 2019
5	Contract nr.11/07/2019 din 11 iulie 2019	SA Supraten	Contract unic	236113-26	12 zile	Proces-verbal nr.17/10 octombrie 2019
6	Contract nr.172 din 17.09.2019	DETS sec.Ciocana gr.nr.32	Contract unic	196862-28	1	Proces-verbal nr.20/11 noiembrie 2019
7	Contract nr.58 din 08.11.2019	Directia regionala cautare-salvare nr.1	Contract unic	116580-00	12 zile	Procese-verbale nr./nr 18/09,1/0819
8	Contract nr.38-CA/19 din 22.07.2019	Directia generala locativ-comunala si amenajare	Contract unic	512181-66	2 luni	



*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de:
contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: Simasco I.V.

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Simcon-Lux”



LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	NU SUNT			
2.				
3.				
4.				

Semnat: _____

Nume: Simasco Igor

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „SIMCON-LUX”



„ SIMCON - LUX ” SRL



APROBAT:
Directorul SRL



MANUAL

ASIGURAREA CALITĂȚII LUCRĂRILOR
DE CONSTRUCȚIE-MONTAJ

Verificat ISC	<u>05. 03</u>	2014
Actualizat	<u>26. 01.</u>	2018
Actualizat	<u>21. 01.</u>	2022
Actualizat	_____	201_

Data intrării în vigoare „ 05 ” martie 2014

CHIȘINĂU 2014

SRL "SIMCON-LUX"
c/f 1003600035598 or. Chisinau, str. Columna 180G
MD40MO2224ASV49122687100 BC Mobiasbanca
OTP-group Centru MOBBMD22

GARANTIA PENTRU CALITATEA LUCRARILOR EXECUTATE

Perioda de garantie a lucrarilor prestate este de 10 (zece) ani din momentul
receptiei lucrarilor

Director SRL "SIMCON-LUX"



Simasco I.V.

04.08.2020