Anexanr. 12

DECLARATIE
privind lista principalelor livriri / prestiiri efectuate in ultimii 3 ani de activitate
Pretul
. Denumirea / Calitatea contractului/ ;
Nr Obiectul numele A 3 Perioada de
. : x Furnizorului / valoarea .
d/o contractului beneficiarului / P lui Gidaiier i livrare
Adresa restatorului unurilor livrate
(MDL cu TVA)
SA
"Termoelectrica”, Septembrie —
I | Piese pompe [T9H | mun. Chisindu, C°‘l‘l:‘u".“c°‘a“‘ 2 174 898,00 Decembrie
str. Tudor 2019
Vladimirescu, 6
Armaturd si SA
regulatoare "Termoelectrica”, A :
2 necesare pentru mun. Chigindu, Cor;:;::tant 10 491 552,00 :u:;fi:(z):)go
SCTg-1 CET str. Tudor P
Sursa 1 Vladimirescu, 6
Supape de SA "CET-Nord”
% |tikkidece, valvade:| Muo-Balibaw. | -Contractant 306 600,00 | Mulic- august
: Stefan cel Mare, unic 2020
siguran{a 168
Armaturd necesard SA
"Termoelectrica” August-
4 | P SCTEL | mun, Chisindu, Coplmt 937206000 | octombrie
ve’n tl :;e ? str. Tudor 2020
Vladimirescu, 6
SA
"Termoelectrica” Phonastant
5 Piese pompe CD mun. Chigindu, ke 1216 688,00 Martie 2021
str. Tudor
Vladimirescu, 6
SA
Armatura de "Termoelectrica” ;
6 | sectionaresi e Chisioay, | GoRimctant 11134572,00 | Mlie2021
unic iunie 2022
reglare str. Tudor
Vladimirescu, 6
SA
“Termoelectrica” i
7 de | mun. Chiginau, | COMmCtEn 62784000 | , M-
str. Tudor o
Vladimirescu, 6
L "Chisinau-Gaz” 5
Vane, robineti §i : Mai-
8 produse similare S].uf e Contractant 5 649 648,00 Septembrie
Einotel Chigindu, str. unic 2022
Albisoara,38
SA "CET-Nord”
Armatura de :
g | cougtare devmey: | Dom:Balilse | Contractnd 561360,00 | August2022
di PR Stefan cel Mare, unic .
imensiuni 168




SA

Armatura de »Termoelectrica” Contractant Septembrie —
10 sectionare §i mun. Chigindu, i 1 743 744,00 octombrie
reglare str. Tudor 2022
Vladimirescu, 6
SA
: : *Termoelectrica” Octombrie —
11 Kiltre ge u:e;, Vane | mun. Chisinau, Contrt}ctant 435 840,00 noiembrie
e ole str. Tudor ume 2022

Vladimirescu, 6

Data completirii: 02 mai 2023

Director executiv SRL ”GMC Engineering”
Igor Moraru
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