

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimii 5 ani de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/ numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1.	Construcția rețelelor de cablu FO, tehnologia GPON	SA Moldtelecom	Unic	33,2 mln	12 luni	f/n din 12/ 2019
2.	Construcția rețelelor de telecomunicații tehnologia FTTH in mun.Chișinău	SA Orange Moldova	Unic	17,6 mln	12 luni	f/n din 12/2020
3.	Construcția rețelelor de cablu FO, tehnologia GPON	SA Moldtelecom	Unic	9,6 mln	7 luni	f/n din 09/2020
4.	Extinderea rețelelor de cablu FO, tehnologia GPON , (bloc locativ NGN), str. Andrei Doga, 26, mun. Chișinău, CTA-44	SRL Coaxial Grup	unic	22449,14	2	Din 31.05.21
5.	Extinderea rețelelor de cablu FO, tehnologia GPON , (bloc locativ NGN), str. Tudor Strișcă, 19/(2-6), mun. Chișinău	SRL Coaxial Grup	unic	27365,72	1	Din 30.06.21
6.	Construcția rețelelor de cablu FO, tehnologia GPON, s. Budăi, r-nul Telenești	SRL Coaxial Grup	unic	956 604,81	3	Din 31.08.21
7.	Construcția rețelelor de cablu FO, tehnologia GPON, s. Chiriet-Lunga, r-nul Ceadâr-Lunga	SRL Coaxial Grup	unic	896 595,19	3	Din 31.07.21
8.	Construcția rețelelor de cablu FO, tehnologia GPON, s. Cobîlea, r-nul Șoldănești	SRL Coaxial Grup	unic	2 000 454,75	4	Din 31.08.21
9.	Construcția rețelelor de cablu FO, tehnologia GPON, s. Pepeni, r-nul Sîngerei	SRL Coaxial Grup	unic	498 043,16	2	Din 31.10.21
10.	Construcția liniei de joncțiune FO pe sectorul: G51-02-M10 - MRAM (GPON) s. Echimăuți, r-nul Rezina	SRL Coaxial Grup	unic	1 00 091,88	3	Din 31.07.21
11.	Chisinau Police Dispatch Upgrades including Extended Warranty, Cyber & Quarterly Preventive Maintenance	PNNL (BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE)	unic	602 891,48 Euro	6	Din 15.10.2022
12.	Extinderea rețelelor de cablu FO, tehnologia GPON ,s.Carahasani	SRL Coaxial Grup	unic	980 216.53	2	Din 28.03.2022

13.	Extinderea rețelelor de cablu FO, tehnologia GPON ,s.Prodanești	SRL Coaxial Grup	unic	795 238.38	2	Din 30.05.2022
14.	Extinderea rețelelor de cablu FO, tehnologia GPON ,s.Visoca	SRL Coaxial Grup	unic	760 129,92	3	Din 30.06.2022
15.	Extinderea rețelelor de cablu FO, tehnologia GPON ,s.Pohoarna	SRL Coaxial Grup	unic	686 089.17	1,5	Din 24.08.2022
16.	Extinderea rețelelor de cablu FO, tehnologia GPON ,s.Nimereuca	SRL Coaxial Grup	unic	572 371,51	2	Din 31.08.2022
17.	Extinderea rețelelor de cablu FO, tehnologia GPON ,s.Chipeșca	SRL Coaxial Grup	unic	602 571.62	3	Din 30-06-2023
18.	Extinderea rețelelor de cablu FO, tehnologia GPON ,s.Napadova	SRL Coaxial Grup	unic	560 674,86	2	Din 24-10-2023
19.	Extinderea rețelelor de cablu FO, tehnologia GPON ,s.Saiți	SRL Coaxial Grup	Unic	614 327.14	3	Din 31-03-2023
20.	Extinderea rețelelor de cablu FO, tehnologia GPON ,s.Egorovca	SRL Coaxial Grup	Unic	683 015.16	1,5	Din 28-03-2023
21.	Extinderea rețelelor de cablu FO, tehnologia GPON ,s.Cureșnița Noua	SRL Coaxial Grup	Unic	626 439.30	2	Din 27.12.2023
22.	Extinderea rețelelor de cablu FO, tehnologia GPON ,s.Piatra	SRL Coaxial Grup	Unic	645 016.46	1,5	Din 29.03.2024
23.	Extinderea rețelelor de cablu FO, tehnologia GPON ,s.Vertiujeni	SRL Coaxial Grup	Unic	683 410.41	1,5	Din 30.06.2024
24.	Extinderea rețelelor de cablu FO, tehnologia GPON ,s.Cuhureștii de sus	SRL Coaxial Grup	Unic	976 323.88	2	Din 10.10.2024
25.	Extinderea rețelelor de cablu FO, tehnologia GPON ,s.Ivancea	SRL Coaxial Grup	Unic	595 796.95	1,5	Din 30.06.2024
26.	Extinderea rețelelor de cablu FO, tehnologia GPON ,s.Mirzești	SRL Coaxial Grup	Unic	518 944.56	1,5	Din 30.06.2024
27.	Lucrări de construcții de linii telefonice si de comunicatii si lucrari auxiliare	STISC	Unic	1 454 379	3	Din 27.03.2025

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: Chirica Victor

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL Energotel Grup