

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

**1. Denumirea și obiectul contractului:**

- *Lucrări de reparație a sistemelor ingineresti de încălzire și alimentare cu apă rece la edificiile Clientului: IMSP „Spitalul Clinic Bălți” - Blocul central; IMSP „Spitalul Clinic Bălți” - Blocul pentru copii; IMSP „Spitalul Clinic Bălți” - Blocul boli infecțioase; IMSP „Spitalul Clinic Bălți” - Centrul COVID;*
- *Lucrări de reparație a sistemelor ingineresti de alimentare cu apă rece la edificiile Clientului: IMSP „Spitalul Clinic Bălți” - Unitatea de primire urgentă; IMSP „Spitalul Clinic Bălți” - Punctul Termic;*
- *Lucrări de înlocuire a conductei de apă în Centrul de Sănătate nr. 1, amplasat mun. Bălți, str. Decebal, 101, „V”;*
- *Lucrări de schimbare a rețelilor termice la edificiile Clientului - Brigada de Infanterie Motorizată nr. 1 amplasate pe adresa Republica Moldova, mun. Bălți, str. 31 August 24;*
- *Lucrări de schimbare a rețelilor termice la edificiile Clientului - Brigada de Infanterie Motorizată nr. 1 amplasate pe adresa Republica Moldova, mun. Bălți, str. 31 August 24;*
- *Reconstrucția parțială a rețelilor termice a Clientului amplasate pe adresa Republica Moldova, mun. Bălți, str. Decebal nr. 101;*
- *Lucrări de schimbare a armăturii la edificiile Clientului amplasate pe adresa Republica Moldova, mun. Bălți, str. N. Iorga 34;*
- *Reparația sistemului de încălzire interior (circuitul secundar) a obiectului amplasat pe adresa Republica Moldova, mun. Bălți, str. I. Franco nr. 11 (etajul 3).*

**2. Numărul și data contractelor:**

- *Nr. 114-CET/AP din 20.06.2023;*
- *Nr. 169-CET/AP din 23.08.2023;*
- *Nr. 096/23 din 26.10.2023;*
- *Nr. 04-CET/AP din 17.01.2024;*
- *Nr. 10-CET/AP din 26.01.2024;*
- *Nr. 177-CET/AP din 29.08.2024;*
- *Nr. 59-CET/AP din 03.05.2024;*
- *Nr. 105-CET/AP din 01.07.2024.*

**3. Denumirea/numele beneficiarului:**

- *IMSP „Spitalul Clinic Bălți”;*
- *IMSP „Spitalul Clinic Bălți”;*
- *IMSP „Centrul Medicilor de Familie Municipal Bălți”;*
- *Brigada nr. 1 Infanterie Motorizată „Moldova”;*
- *Brigada nr. 1 Infanterie Motorizată „Moldova”;*
- *Instituția Medico-Sanitară Publică „Spitalul Clinic Bălți”;*
- *Asociația de Proprietari din Condominiu A-0300-0007;*
- *Instituția Publică „Colegiul Politehnic mun. Bălți”.*

**4. Adresa beneficiarilor:**

- *mun. Bălți, str. Decebal 101;*
- *mun. Bălți, str. Decebal 101;*
- *mun. Bălți, str. Decebal 101, „V”;*
- *mun. Bălți, str. 31 August 24;*
- *mun. Bălți, str. 31 August 24;*

- mun. Bălți, str. Decebal 101;
- mun. Bălți, str. N. Iorga 36, ap. 47;
- mun. Bălți, str. Ivan Franco 11.

5. Țara: Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

a) **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**

b) antreprenor asociat

c) subantreprenor

7. Valoarea contractelor exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul sau în echivalent dolari SUA:

a) inițială (la data semnării contractelor) 552243,63 lei MDL, fără TVA

b) finală (la data finalizării contractelor) 552243,63 lei MDL, fără TVA

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:

Nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată conform termenilor prevăzuți de contracte

b) efectiv realizată conform termenilor prevăzuți de contracte

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul -

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:

- Pv nr. 1 din august 2023, pv nr. 2 din august 2023, pv nr. 3 din august 2023, pv nr. 4 din august 2023, pv nr. 5 din august 2023, pv nr. 6 din august 2023;

- Pv nr. 000020 din august 2023;

- Pv (contract nr. 10-CET/AP) din ianuarie 2024;

- Pv nr. 000404 din ianuarie 2024;

- Pv (schimbarea armăturii str. N. Iorga 34) din iunie 2024;

- Pv (Colegiul Politehnic str. I. Franco 11) din august 2024;

- Pv (Înlocuirea conductei de apă la Centrul Medicilor de Familie) din 2023;

- Pv (Reconstrucția rețelelor termice Spitalul Clinic) din octombrie 2024.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție -

Nu au fost

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte -

Data completării: **18.10.2024**

Nume: **Marian BRÎNZA**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director General interimar al întreprinderii**

Denumirea întreprinderii: **S.A. „CET-Nord”**

Semnat: