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MOLDOVA EUROPEANA

Anexa nr.23

la Documentatia standard nr.69

din 7 mai 2021
CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 - LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI
LUCRARI

Obiectul “Termoizolarea fatadelor scolii primare ”Spiridon Vangheli” nr.21 din

str.Tudor Vladimirescu, nr.16, mun.Balti (blocul 4 si 5)”

Autoritatea contractanta Primiria mun.Bilti (Directia invitimint, Tineret si Sport )

1. Descriere general

Principalele tipuri de munca
e Inlocuirea tencuielii deterioare
e Inlocuirea partiald a timplariei exterioare
e Inlocuirea copertinelor deasupra intrarilor in blocurile scolii si acceselor in subsol
blocurilor
e Inlocuirea pereului pe perimetrul blocurilor
o Finisarea soclului cu placi de portelanat (imitatie a pietrei naturale)
e Executia scarilor antiincediare din elemente de profil matalic.

2. Informatii si proiectare

Proiectul prevede reparatia si termoizolarea fatadelor si inlocuirea tamplariei exterioare a
blocurilor 4,5 a scolii primare compuse din 7 blocuri si 2 nivele si bloc alimentar/festiv cu un
nivel.

In proiect este previzuta:
1. Termoizolarea fatadelor si soclului

- Pereti — vata bazaltica - 100 mm (135 kg/m3, 0.04w/mk)

- glafuri — vata minerale — 30 mm (135 kg/m3, 0.04w/mk)

- soclu- polistiren extrudat XPS — 120 mm (0.035w/mk, 28-35kg/m3).

.Demontarea parasolarelor din beton de pe fatade (deasupra ferestrelor)

. Demontarea pereului asfalt/Executarea pereului noi

. Demontarea scharilor matalice uzate/ Montarea scarilor metalice noi

. Demontarea ferestrelor lemn /Montarea ferestrelor din aluminiu cu barierul termica
. Demontarea usilor lemn / Montarea usilor din aluminiu cu barierul termica

. Demontarea scarilor exterioare din beton / zidarie

. Montarea copertinelor pentru adincituri

. Reparatia scérilor si rampelor din beton existente

. Demontarea temporara a burlanelor/ Montarea lor dupa finisarea fatadelor.

. Demontarea pervazurilor exterioare/ Montarea pervazurilor noi.
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» Ezecutarea lucrarilor de constructie-montaj pe timp de vara _si_termenul executdrii
lucrarilor maxim 2,5 luni, inclusiv perioda pentru pregatire. Efectuarea lucrarilor pe
timp _de iarnd se permite cu respectarea ceringelor conform SNiP 3.02.01-87 si SNIP
3.03.01-87, SNiP 3.04.01-87.

» Garantia de bund executie a contractului va constitui nu mai putin de 5 ani.

3. Materiale, compatibilitati, reglementari tehnice si standarde utilizate

e La procurarea utilajului si materialelor de respectat existenta certificatelor si Agrimentelor
RM



e Standardele aplicate NCM C.01.12-2018, NCM B.01.05-2019, NCM C.01.02-2017
e Valoarea verificarilor si incercérilor le achitd Antreprenor

4. Mostre

5. Furnizarea, pastrarea, protectia materialelor si a lucrarilor. Securitatea
constructiilor si a terenurilor aferente

Antreprenorul pe santier este obligat din conform propriu:
- de a limita acces la santier
- de a instala panou informational pe obiectul str. T.Vladimirescu, 16
- de a asigura lucrdrile executate si utilajul de care dispune, de la distrugere si furt pana la
transmiterea lucrarilor Beneficiarului. Acesta ia masuri pentru a proteja lucrarile impotriva
distrugerii in urma impactului atmosferic si apa si indeparteaza zapada si gheata.
- in timpul executarii lucrarilor Antreprenor se obliga de a pastra drumurile de acces libere, de a
indeparta echipamentele, de a evacua excesul de materiale, deseuri si orice tip de lucrari
temporare care nu sunt necesare si, la finalizarea lucrarilor de a scoate de pe santier toate
echipamentele de constructie, materialele in exces, deseurile si lucrarile temporare.

6. Incercari, instructiuni, garantii ale furnizorilor, desene si scheme de executie
Antreprenorul este obligat sd prezinte documentatia de executare pentru toate retelele cu
indicarea marcilor geodezice si geologice cu suport de hirtie si 1n varianta electronica.

7. Remedierea viciilor ascunse si a defectelor
In caz de depistare — se constateazd in prezenta autorului proiectului si reprezentantului
supravegherii tehnice si se introduce inscrierea in cartea tehnica
- Lucrari ascunse nu nu sunt acoperite fara aprobarea unui responsabil tehnic pentru
supraveghere si proiectant autorizat, Antreprenorul le va oferi posibilitatea de a inspecta si
urmari orice lucrare care trebuie ascunsa. Responsabil tehnic pentru supraveghere tehnica
certificat si proiectantul participa la inspectia si masurarea lucrarilor.

8. Trasarea geodezica a lucrarilor, tolerante de executie
Pina la inceperea lucrarilor Clientul preda reperi. Antreprenorul este obligat sa aiba un geodez cu
echipamentul controlat.
Trasarea axelor principale, stalpilor, liniilor de comunicatie si a limitelor terenului prezentat
Antreprenorului, precum si materializarea semnelor de indltime in imediata apropiere a terenului,
este responsabilitatea Antreprenorului.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive
- Zona climaterica Il B, Zona de seismicitate 7 puncte. Gradul rezistentei la foc a cladirii
institutiei de educatie -1I, clasa constructivd de pericol de incendiu - CO. Clasa rezistentei la foc
a constructiilor -KO.

10. Criterii privind calculul sistemelor de incalzire, ventilare si conditionare a
aerului

11. Nivelul admis al zgomotului si al vibratiilor

De respectat nivel admisibil de zgomot si vibratie.

12. Cerinte privind montarea utilajelor si a instalatiilor

Toate lucrarilor pe santierului de constructie sunt necesare sa fie efectuatecu cu
respectarea obligatorie a cerintelor conform documentelor
NCM A.08.02:2014 "Securitatea si sdndtatea muncii In constructii»;
CPA A.08.11:2015 Executarea lucrarilor de constructii la inaltime. Cerinte generale de
securitate".



13. Lucrari de constructii aferente montarii instalatiilor
Procedura si tipurile de lucrari de constructie trebuie sa conforme cu NCM C.01.02:2017,
NCM C.01.12:2018.

14. Articole, produse si piese necesare instalatiilor
15. Echipamentele, instalatiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele si alte
obiecte necesare pentru executarea lucrarilor

In timpul executirii lucrarilor, Antreprenorul se obliga sa pastreze drumurile de acces libere,
sd indeparteze echipamentele, sd indeparteze materialele In exces, deseurile si lucrarile
temporare de orice tip care nu sunt necesare si, la finalizarea lucrarilor, sa indeparteze toate
echipamentele de constructie, materialele in exce , deseuri si lucrari temporare de pe santier.

Cheltuielile pentru serviciile comunale, precum si pentru contoare sau alte dispozitive de
masurare, sunt achitate de catre Antreprenor

Asigurarea lucratorilor cu incaperi pentru odihna, cu apa potabila si viceu, cu mijloacele de
protectie contra incendiilor.

16. Definitii

17. Cerinte privind calculul costului
» Calculare a costului ofertei, prin metoda de resurse in corelare cu CPL.01.01-2012/A1-2021,
«Instructiuni privind intocmirea devizelor pentru lucrarile de constructii-montaj pri n metoda
resursey, in care antreprenorul are dreptul de a include urmatoarele cheltuieli:
- transportarea muncitorilor la locul de munca cu distanta mai mare de 3 km, tur- retur;
- cheltuielile pentru deplasari.

In devizele-oferte antreprenorul ia in considerare cheltuielile limitate, pentru:
- cladiri si constructii provizorii (conform NCM L.02.05-2012);
- scumpirea pe timp friguros ( conform NCM L.02.06-2012);
- energia electrica ( Anexa B la Instructiunile prezente)
- cheltuielile suplimentare la realizarea lucrarilor de constructii-montaj pe timp friguros.

La intocmirea devizelor-oferte antreprenorul include plata pentru energia electrica in
conformitate cu Normele de consum sau conform calculelor proprii bazate pe consumurile reale
inregistrate la obiectele analogice.

e Preturile stabilite acopera toate obligatiunile prevazute in contract si toate operatiunile pentru
finalizarea si toate operatiunile pentru finalizarea sau intretinerea corespunzatoare a lucrarilor
inclusiv:
- executarea si demontarea cladirilor si constructiilor provizorii
- conectarea la retelele provizorii
- plata pentru energie electrica si apa
- executarea lucrdrilor pe vremea rece
- alte cheltuieli neluate in consideratie in capitolele anterioare.

Autoritatea contractanta Data " "
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