

**DECLARAȚIE**  
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate


Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului*	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrări de construcție și reparație la obiecte comerciale	Moldretail Group SRL	Contractant unic	98 603 787,00	20 luni	Se prezintă la solicitare
2	Lucrări de reparație a drumurilor publice locale pentru anul 2022	Consiliul Raional Telenеști	Contractant unic	4 889 397,16	În proces de execuție	nr.1 mar.22 145 132,48 lei nr.2 apr.22 1 563 269,90 lei nr.03 apr.22 71 372,99 lei nr.04 apr.22 1 294 688,00 lei nr.05 apr.22 64 213,22 lei nr.06 mai 22 728 804,29 lei nr.07 mai 22 56 112,18 lei nr.08 mai 22 25 078,85 lei nr.07 mai 22 56 112,18 lei nr.08 mai 22

						25 078,85 lei <b>nr.09 mai 22</b> 457 980,36 lei <b>nr.10 mai 22</b> 158 853,78 lei <b>nr.11 iun 22</b> 10 934,38 lei <b>nr.12 iul 22</b> 96 850,03 lei <b>nr.13 aug 22</b> 19 614,09 lei <b>nr.14 oct 22</b> 38 996,92 lei
<b>3</b>	Lucrări de reconstrucție a unui sector de drum cuprins între strada Miorița și strada Serghei Lazo din com. Bubuieci, mun. Chișinău	<b>Primăria Bubuieci</b>	Contractant unic	1 324 654,42	26.05.2022	<b>nr.1 mai 22</b> 1 324 654,42 lei
<b>4</b>	Reconstrucția strazii Stramosilor din comuna Tigheci cu lungimea de 1,00 km (PC 2+00-PC 4+53,50 pod existent)	<b>Primăria Tigheci</b>	Contractant unic	1 477 486,00	01.06.2022	<b>nr.1 iun 22</b> 1 477 486,00 lei
<b>5</b>	Lucrarilor de reparative a drumului local,pe str.Tineretului, din satul Puhoi ,r1 Ialoveni	<b>Primăria Puhoi</b>	Contractant unic	1 022 520,37	27.05.2022	<b>nr.1 mai 22</b> 1 022 520,37 lei
<b>6</b>	Lucrări de reparație a unei porțiuni de drum din str. Miorița și o porțiune din str. Livezilor din com. Bubuieci	<b>Primăria Bubuieci</b>	Contractant unic	919 655,40	21.06.2022	<b>nr.1 iun 22</b> 919 655,40 lei
<b>7</b>	Lucrări de restabilire a suprafețelor asfaltice, deteriorate în cadrul construcției obiectivelor S.A. Apă-Canal Chișinău	<b>SA Apa Canal Chisinau</b>	Contractant unic	914 874,28	01.08.2022	<b>nr.1-7 iulie 22</b> 729 837,18 lei <b>nr.2-7 iulie 22</b> 184 937,10 lei
<b>8</b>	Lucrările de schimbare a învelișului străzii Tanca din s. Zaim r. Căușeni	<b>Primăria comunei Zaim</b>	Contractant unic	1 894 282,47	08.06.2022	<b>nr.1 iunie 22</b> 1 894 282,47 lei
<b>9</b>	Lucrări de reparație a drumurilor asfaltice existente	<b>Primăria s. Horești</b>	Contractant unic	62 291,25	27.05.2022	<b>nr.1 mai 22</b> 62 291,25 lei
<b>10</b>	Lucrări de reparație a unor sectoare de drum din or.Durlești	<b>Primăria Durlești</b>	Contractant unic	5 975 486,46	11.10.2022	<b>nr.1 iunie 22</b> 3 957 072,54 lei <b>nr.2 iulie 22</b> 1 820 151,36 lei <b>nr.3 oct 22</b>


						198 262,56 lei
<b>11</b>	Lucrări de reparație și întreținere periodică a drumurilor publice din com. Băcioi, mun. Chișinău	<b>Primăria Băcioi</b>	Contractant unic	4 064 158,84	08.08.2022	<b>Nr.1-3/ 01/01 iunie 22</b> 3 589 242,24 lei <b>Nr.02/02 iulie 22</b> 474 916,60 lei
<b>12</b>	Construcția parcării auto și a trotuarului în zona adiacentă IP LT Grigore Vieru din s.Bacioi, strada Independenței	<b>Primăria Băcioi</b>	Contractant unic	766 333,67	08.08.2022	<b>Nr.02/02 iulie 22</b> 218 790,66 lei <b>Nr.02/01 02/03 iulie 22</b> 547 543,01 lei
<b>13</b>	Lucrări de reconstrucție unui sector de drum din str. Dumitru Matcovschi inclusiv statia terminus în com. Stauceni, mun. Chișinău	<b>Primăria Stăuceni</b>	Contractant unic	4 087 011,00	În proces de execuție	<b>nr.1 aug 22</b> 422 401,54 lei <b>nr.2 sep 22</b> 494 619,08 lei <b>nr.3 oct 22</b> 875 603,53 lei <b>nr.4 noi 22</b> 496 631,70 lei
<b>14</b>	Lucrări de reparație curentă la et.III din bl.C al ASEM	<b>Academia de Studii Economice</b>	Contractant unic	1 109 694,37	03.11.2022	<b>nr.1 oct 22</b> 1 109 694,37 lei
<b>15</b>	Reamenajarea trotuarelor si zonelor verzi de-a lungul străzii Nicolae Dimo, mun. Chișinău, sect.Rîscani (porțiunea cuprinsă de la Alecu Russo până la scuarul din str. Nicolae Dimo)	<b>Pretura sectorului Riscani</b>	Contractant unic	4 438 773,23	În proces de execuție	<b>nr.1 sep 22</b> 617 367,49 lei <b>nr.2 noi 22</b> 1 433 878,04 lei
<b>16</b>	Lucrări de reparație a străzilor din satul Măgdăcești	<b>Primăria Măgdăcești</b>	Contractant unic	7 824 000,01 / 8 971 600,15	31.10.2022	<b>nr.1 aug 22</b> 1 298 441,77 lei <b>nr.2 sep 22</b> 2 526 400,46 lei <b>nr.3 oct 22</b> 3 999 157,78 lei <b>nr.4 oct 22</b> 1 147 600,14 lei
<b>17</b>	Reparația str-lei 1 Schinoasa Deal din or.Codru	<b>Primăria or. Codru</b>	Contractant unic	2 724 969,08	11.10.2022	<b>nr.1 aug 22</b> 910 973,56 lei <b>nr.1 sep 22</b>

						1 553 997,00 lei
18	Lucrări de reconstrucție a boxelor pentru autospeciale a DSP Botanica a DSE Chișinău din str. Poamei, 21, mun. Chișinău	<b>Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta</b>	Contractant unic	2 542 528,45	În proces de execuție	<b>nr.1 oct 22</b> 493 352,84 lei <b>nr.2 oct 22</b> 1 198 147,16 lei <b>nr.3 martie 23</b> 851 028,45 lei
19	Lucrari de intretinere a perimetrului strazii P.Leonard,intersecție cu str.Serpeni si Balta din s.Speia,r-nul Anenii Noi	<b>Primăria s. Speia</b>	Contractant unic	743 489,83	07.10.2022	<b>nr.1 oct 22</b> 743 489,83 lei
20	Lucrări de reparație a drumurilor locale din or. Criuleni	<b>Primăria or. Criuleni</b>	Contractant unic	2 300 600,36	31.10.2022	<b>nr.1 oct 22</b> 2 300 600,36 lei
21	Reparația curentă a carosabilului pentru transportul public din bd. Dacia (tronson str. Valea Trandafirilor – bd. Decebal) din or. Chișinău, partea impară	<b>Directia Generala Transport Public si Cai de Comunicatie Chisinau (Directia Generala Mobilitate Urbană)</b>	Contractant unic	35 806 227,06	În proces de execuție	<b>nr.1 noi 22</b> 7 560 556,95 lei <b>nr.2 feb 23</b> 17 692 144,36 lei <b>nr.3 mai 23</b> 4 446 954,94 lei
22	Reparații curente ale acceselor către instituțiile de învățământ din or. Chișinău	<b>Directia Generala Transport Public si Cai de Comunicatie Chisinau (Directia Generala Mobilitate Urbană)</b>	Contractant unic	91 554 243,72	În proces de execuție	<b>nr.1 dec 22</b> 6 325 533,50 lei <b>nr.2 ian 23</b> 9 844 436,00 lei
23	Lucrări de reconstrucție a clădirii cu nr.cadastral 5526203420.01 pentru amplasarea Centrului Zonal de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească și Centru Medical de Reabilitare de Zi	<b>Primaria Puhoi</b>	Contractant unic	8 606 024,04	În proces de execuție	<b>nr.1 dec 22</b> 3 299 261,82 lei <b>nr.2 feb 23</b> 1 424 267,02 lei
24	”Reparația Casei de Cultură din satul Mateuți, raionul Rezina” (Fațada și finisări exterioare, Soluții arhitecturale. Pardoseli, Copertina și Scări de evacuare, Pardoseli subsol, Tavane casetate subsol)	<b>Primaria Mateuți</b>	Contractant unic	2 139 318,92	În proces de execuție	<b>nr.1 noi 22</b> 499 668,37 lei <b>nr.2 iun 23</b> 677 073,34 lei
25	Lucrări de reparații curente la Centru Consultativ Diagnostic, str., Alecu Russo 11,	<b>IMSP AMT Riscani</b>	Contractant unic	688 813,68	40 zile	<b>nr.1 dec 22</b>


	CMF 10, (str. Socoleni 19), CMF 12 (STR. M.Costin 17/1).					688 813,68 lei
26	Lucrări de reparație a trotuarelor pe bd. Decebal (partea impară, partea pară)	<b>Directia Generala Transport Public si Cai de Comunicatie Chisinau (Directia Generala Mobilitate Urbană)</b>	Contractant unic	47 264 525,91	În proces de execuție	<b>nr.1 apr 23</b> 2 207 564,58 lei <b>nr.2 apr 23</b> 3 554 907,06 lei
27	Lucrări ” Construcția în asfalt unui sector a drumului local L541, drumul de acces spre s. Tomai, raionul Leova cu lungimea de 0,86 km (Etapa II)”	<b>Consiliul Raional LEOVA</b>	Contractant unic	5 576 277,45	În proces de execuție	<b>nr.1 dec 22</b> 1 853 014,39 lei <b>nr.2 dec 22</b> 1 749 108,61 lei <b>nr.3 feb 23</b> 1 319 744,51 lei <b>nr.4 iun 23</b> 431 476,49 lei
28	Lucrări de construcție a unei anexe la blocul nr. 1 „CENTRUL NAȚIONAL DE BOLI CEREBRO-VASCULARE” al Institutului de Neurologie și Neurochirurgie “Diomid Gherman”	<b>IMSP Institutul Neurologie si Neurochirurgie DIOMID GHERMAN</b>	Contractant unic	55 817 520,76	În proces de execuție	<b>nr.1 feb 23</b> 4 012 971,56 lei <b>nr.2 mai 23</b> 4 289 179,78 lei
29	Lucrări de reparație a trotuarelor din sectorul Rîșcani	<b>Directia Generala Mobilitate Urbană</b>	Contractant unic	15 308 675,76	În proces de execuție	<b>nr.1 mar 23</b> 731 640,97 lei <b>nr.2 mar 23</b> 980 536,77 lei <b>nr.3 iun 23</b> 1 002 116,00 lei
30	Reparații curente ale acceselor către și în curțile blocurilor de locuit și a trotuarelor din sectorul Ciocana	<b>Directia Generala Mobilitate Urbană</b>	Contractant unic	9 720 791,54	În proces de execuție	<b>nr.1 apr 23</b> 2 643 287,84 lei <b>nr.2 mai 23</b> 1 608 897,51 lei <b>nr.3 mai 23</b> 574 108,79 lei <b>nr.3 iun 23</b> 4 894 497,43 lei

31	Lucrări de construcție și reparație la obiecte comerciale	 <b>Moldretail Group SRL</b>	Contractant unic	27 608 050,00	În proces de execuție	<b>20.01.2023</b> 1 417 898,00 lei <b>23.01.2023</b> 347 718,00 lei <b>24.01.2023</b> 6 260,00 lei <b>25.01.2023</b> 398 027,00 lei <b>26.01.2023</b> 80 153,00 lei <b>26.01.2023</b> 136 512,00 lei <b>20.03.2023</b> 2 326 408,00 lei <b>21.03.2023</b> 729 082,00 lei <b>22.03.2023</b> 800 002,00 lei <b>23.03.2023</b> 29 696,00 lei <b>24.03.2023</b> 32 616,00 lei <b>27.03.2023</b> 91 698,00 lei <b>28.03.2023</b> 29 993,00 lei <b>29.03.2023</b> 6 874,00 lei <b>29.03.2023</b> 1 505 684,00 lei <b>10.04.2023</b> 2 239 463,00 lei <b>10.04.2023</b> 938 690,00 lei <b>17.04.2023</b> 1 697 609,00 lei <b>27.04.2023</b>
----	---	--	------------------	---------------	-----------------------	--

						10 356,00 lei <b>27.04.2023</b>
						5 803,00 lei <b>27.04.2023</b>
						34 384,00 lei <b>27.04.2023</b>
						1 778 651,00 lei <b>27.04.2023</b>
						2 146 045,00 lei <b>27.04.2023</b>
						2 527,00 lei <b>27.04.2023</b>
						6 130,00 lei <b>27.04.2023</b>
						1 511 689,00 lei <b>28.04.2023</b>
						1 518 155,00 lei <b>28.04.2023</b>
						1 448 130,00 lei <b>18.05.2023</b>
						716 581,00 lei <b>18.05.2023</b>
						870 646,00 lei <b>18.05.2023</b>
						123 068,00 lei <b>19.05.2023</b>
						1 855 160,00 lei <b>23.05.2023</b>
						15 062,00 lei <b>23.05.2023</b>
						67 451,00 lei <b>24.05.2023</b>
						456 000,00 lei <b>24.05.2023</b>
						26 356,00 lei <b>25.05.2023</b>
						69 143,00 lei




						<b>25.05.2023</b> 108 335,00 lei <b>29.05.2023</b> 258 007,00 lei <b>29.05.2023</b> 655 860,00 lei <b>18.05.2023</b> 1 110 128,00 lei <b>19.05.2023</b> 1 855 160,00 lei <b>23.05.2023</b> 15 062,00 lei <b>23.05.2023</b> 67 451,00 lei <b>24.05.2023</b> 456 000,00 lei <b>24.05.2023</b> 26 356,00 lei <b>25.05.2023</b> 69 145,00 lei <b>25.05.2023</b> 108 335,00 lei <b>29.05.2023</b> 258 007,00 lei 655 860,00 lei <b>30.05.2023</b> 1 110 128,00 lei <b>19.06.2023</b> 24 486,00 lei <b>20.06.2023</b> 37 744,00 lei <b>21.06.2023</b> 77 948,00 lei <b>22.06.2023</b> 286 434,00 lei <b>23.06.2023</b>
--	--	--	--	--	--	---





						375 104.00 lei <b>26.06.2023</b>
						393 976.00 lei <b>23.06.2023</b>
						881 612.00 lei <b>19.07.2023</b>
						133 775.00 lei <b>20.07.2023</b>
						72 740.00 lei <b>21.07.2023</b>
						58 958.00 lei <b>24.07.2023</b>
						27 361.00 lei <b>25.07.2023</b>
						5 303.00 lei <b>25.07.2023</b>
						34 840.00 lei <b>26.07.2023</b>
						96 064.00 lei <b>26.07.2023</b>
						409 159.00 lei <b>27.07.2023</b>
						2 491 427.00 lei <b>10.08.2023</b>
						7 360.00 lei <b>14.08.2023</b>
						3 000 475.00 lei <b>15.08.2023</b>
						700 801.00 lei <b>16.08.2023</b>
						862 205.00 lei <b>17.08.2023</b>
						2 554.00 lei <b>21.08.2023</b>
						7 421.00 lei <b>22.08.2023</b>
						6 654.00 lei





						46 326.00 lei <b>18.09.2023</b> 7 270.00 lei <b>19.09.2023</b> 23 004.00 lei <b>19.06.2023</b> 19 963.00 lei <b>20.09.2023</b> 34 362.00 lei <b>20.09.2023</b> 536 992.00 lei <b>25.09.2023</b> 71 357.00 lei <b>25.09.2023</b> 2 788 643.00 lei
32	Lucrări de întreținere a drumurilor publice locale din raionul Telenești pentru anul 2023	<b>Consiliul Raional Telenești</b>	Contractant unic	603 886,64	În proces de execuție	
33	Lucrări de reparație capitală a construcțiilor speciale a unor porțiuni de drum s.Corjova, rul Dubăsari (străzile, Radujnaia, Lesnaia, Cechistov și Colhoznaia)	<b>Primăria Corjova</b>	Contractant unic	3 467 942,13	În proces de execuție	
34	Reparația unor sectoare de drum din str.Dumbrăvii, str.-la 2 Balcani, str.Livezilor 2-24	<b>Primăria Durlești</b>	Contractant unic	11 878 976,70	În proces de execuție	
35	Reabilitarea sistemului rutier, amenajarea trotuarelor și parcărilor în curțile din str. Studenților cu lungimea totală 1,2 km în com. Stăuceni, mun. Chișinău	<b>Primăria Stăuceni</b>	Contractant unic	7 517 472,78	În proces de execuție	
36	Lucrări de reparație a drumurilor locale din or. Criuleni (str. Gogol, str.I Sîrbu, Florilor)	<b>Primăria or. Criuleni</b>	Contractant unic	2 807 965,98	În proces de execuție	
37						
38						

\* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: ȚURCANU Liviu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: VICOLIV GRUP SRL

