

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrări de amenajare a trotuarelor str. Nicolae Donici – II din satul Dubăsarii Vechi, r-l. Criuleni.
2. Numărul și data contractului: Contract de antrepriză nr.82 din 16.10.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria Dubăsarii Vechi
4. Adresa beneficiarului: r-l. Criuleni, s. Dubăsarii Vechi, str. Nicolae Donici 10.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

|                                                | exprimată în moneda<br>în care s-a | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| încheiat contractul                            |                                    |                                          |
| a) inițială (la data semnării contractului) :  | <u>360321,70 MDL</u>               | _____                                    |
| b) finală (la data finalizării contractului) : | <u>360321,70 MDL</u>               | _____                                    |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:  
NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată : 60 zile
  - b) efectiv realizată : 50 zile
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr.1 din 07.12.2023
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte  
\_\_\_\_\_

Data: 15.06.2026

Nume: Umanet Oleg

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL „Crisdam Construct”

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: Amenajarea parțială a curții L.T.”A.Mateevici” din s.Zaim, r-nul Căușeni.
2. Numărul și data contractului: Contract de antrepriză nr.25 din 16.11.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului: Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „Alexei Mateevici” s. Zaim
4. Adresa beneficiarului: r-l Căușeni, s.Zaim, str.A.Mateevici 35.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- e) antreprenor asociat
- f) subantreprenor
7. Valoarea contractului
- |                                                | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială (la data semnării contractului) :  | <u>443988,00 MDL</u>                                      | _____                                    |
| b) finală (la data finalizării contractului) : | <u>443988,00 MDL</u>                                      | _____                                    |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- b) contractată : 45 zile
- b) efectiv realizată : 27 zile
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr.1 din 12.12.2023
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrări de montare a pavajului în curtea grădiniței de copii din satul Dubăsarii Vechi, rl.Criuleni.
2. Numărul și data contractului: Contract de antrepriză nr. 37 din 05.04.2024
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria Dubăsarii Vechi
4. Adresa beneficiarului: r-l. Criuleni, s. Dubăsarii Vechi, str. Nicolae Donici 10.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- h) antreprenor asociat
- i) subantreprenor
7. Valoarea contractului  

|                                                | exprimată în moneda<br>în care s-a | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| încheiat contractul                            |                                    |                                          |
| a) inițială (la data semnării contractului) :  | <u>239008,95 MDL</u>               | _____                                    |
| b) finală (la data finalizării contractului) : | <u>217467,61 MDL</u>               | _____                                    |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:  
NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - c) contractată : 30 zile
  - b) efectiv realizată : 20 zile
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte  
\_\_\_\_\_

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrări de pavare a curții la Grădinița de copii nr.2 com. Bubuieci, mun. Chișinău.
2. Numărul și data contractului: Contract de antrepriză nr. 75 din 23.08.2024
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria com. Bubuieci
4. Adresa beneficiarului: mun. Chișinău, com. Bubuieci, str. Toader Bubuioag 28.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - j) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - k) antreprenor asociat
  - l) subantreprenor
7. Valoarea contractului

|                                                | exprimată în moneda<br>în care s-a | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| încheiat contractul                            |                                    |                                          |
| a) inițială (la data semnării contractului) :  | <u>224500,01 MDL</u>               | _____                                    |
| b) finală (la data finalizării contractului) : | <u>336670,93 MDL</u>               | _____                                    |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:  
NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - d) contractată : 120 zile
  - b) efectiv realizată : 120 zile
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte  
\_\_\_\_\_

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrari de reparatie a unei portiuni din str. Toader Bubuio, com. Bubuieci.
2. Numărul și data contractului: Contract de antrepriză nr. 77 din 09.09.2024
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria com. Bubuieci
4. Adresa beneficiarului: mun. Chișinău, com. Bubuieci, str. Toader Bubuio 28.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - m) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - n) antreprenor asociat
  - o) subantreprenor
7. Valoarea contractului

|                     |                                    |                                          |
|---------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
|                     | exprimată în moneda<br>în care s-a | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
| încheiat contractul |                                    |                                          |

  - a) inițială (la data semnării contractului) : 174114,92 MDL
  - b) finală (la data finalizării contractului) : 174114,92 MDL
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:  
NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - e) contractată : 60 zile
  - b) efectiv realizată : 30 zile
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte  
\_\_\_\_\_

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: Servicii de amenajare a trotuarelor pietonale din str. Ion Creangă 45/1, sectorul Buiucani, mun. Chișinău.
2. Numărul și data contractului: Contract privind achiziția serviciilor nr. 12 din 06.11.2024
3. Denumirea/numele beneficiarului: Pretura sectorului Buiucani
4. Adresa beneficiarului: mun. Chișinău, str. Mihai Viteazul 2.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - p) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - q) antreprenor asociat
  - r) subantreprenor
7. Valoarea contractului

|                                                | exprimată în moneda<br>în care s-a | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| încheiat contractul                            |                                    |                                          |
| a) inițială (la data semnării contractului) :  | <u>280515,38 MDL</u>               | _____                                    |
| b) finală (la data finalizării contractului) : | <u>252620,98 MDL</u>               | _____                                    |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:  
NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - f) contractată : 30 zile
  - b) efectiv realizată : 25 zile
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrări de pavare în curtea blocurilor nr.3 si 5 din str.31 August 1989” și pavarea unei porțiuni de trotuar în apropierea în apropierea Gimnaziului rus „Dimitrie Cantemir” din orașul „Ștefan Vodă”.
2. Numărul și data contractului: Contract privind achiziția de valoare mică nr. 65 din 24.10.2024
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria or. Ștefan Vodă
4. Adresa beneficiarului: , or.Ștefan Vodă, Stefan cel Mare nr.31.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- s) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)  
t) antreprenor asociat  
u) subantreprenor
7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
                                                              în care s-a                                         în echivalent  
                                                              încheiat contractul                                         dolari SUA
- a) inițială (la data semnării contractului ) : 282902,19 MDL \_\_\_\_\_  
b) finală (la data finalizării contractului) : 282902,19 MDL \_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:  
NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)  
g) contractată : 60 zile  
b) efectiv realizată : 45 zile
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: Servicii de amenajare a teritoriului prin renovarea trotuarului din bd. Mircea cel Bătrîn 32/3.
2. Numărul și data contractului: Contract privind achiziția de valoare mică nr. 169/24 din 25.11.2024
3. Denumirea/numele beneficiarului: Pretura sectorului Ciocana
4. Adresa beneficiarului: mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn 4/3.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - v) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - w) antreprenor asociat
  - x) subantreprenor
7. Valoarea contractului

|                                                |                                    |                                          |
|------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                | exprimată în moneda<br>în care s-a | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
| încheiat contractul                            |                                    |                                          |
| a) inițială (la data semnării contractului) :  | <u>133090,03 MDL</u>               | _____                                    |
| b) finală (la data finalizării contractului) : | <u>133090,03 MDL</u>               | _____                                    |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:  
NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - h) contractată : 10 zile
  - b) efectiv realizată : 10 zile
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_



**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrări de amenajare a trotuarelor str. „Ștefan cel Mare” din satul Dubăsarii Vechi, rl. Criuleni”.
2. Numărul și data contractului: Contract de antrepriză nr. 40 din 30.04.2025
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria Dubăsarii Vechi
4. Adresa beneficiarului: r-l. Criuleni, s. Dubăsarii Vechi, str. Nicolae Donici 10.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- y) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- z) antreprenor asociat
- aa) subantreprenor
7. Valoarea contractului

|                     |                                    |                                          |
|---------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
|                     | exprimată în moneda<br>în care s-a | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
| încheiat contractul |                                    |                                          |

- a) inițială (la data semnării contractului) : 237126,44 MDL
- b) finală (la data finalizării contractului) : 237126,44 MDL
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:  
NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- i) contractată : 30 zile
- b) efectiv realizată : 20 zile
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrări de amenajare a trotuarelor str. „Nicolae Donici” din satul Dubăsarii Vechi, rl. Criuleni”.
2. Numărul și data contractului: Contract de antrepriză nr. 42 din 05.05.2025
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria Dubăsarii Vechi
4. Adresa beneficiarului: r-l. Criuleni, s. Dubăsarii Vechi, str. Nicolae Donici 10.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - bb) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - cc) antreprenor asociat
  - dd) subantreprenor
7. Valoarea contractului

|                                                |                                    |                                          |
|------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                | exprimată în moneda<br>în care s-a | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
| încheiat contractul                            |                                    |                                          |
| a) inițială (la data semnării contractului) :  | <u>236372,50 MDL</u>               | _____                                    |
| b) finală (la data finalizării contractului) : | <u>236372,50 MDL</u>               | _____                                    |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:  
NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - j) contractată : 30 zile
  - b) efectiv realizată : 20 zile
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: Reparații ale construcțiilor speciale, trotuar din s. Piatra r-nul Orhei.
2. Numărul și data contractului: Contract de antrepriză nr. 24 din 10.06.2025
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria com. Piatra
4. Adresa beneficiarului: r-l. Orhei, com. Piatra.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - ee) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - ff) antreprenor asociat
  - gg) subantreprenor
7. Valoarea contractului

|                                                |                                    |                                          |
|------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                | exprimată în moneda<br>în care s-a | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
| încheiat contractul                            |                                    |                                          |
| a) inițială (la data semnării contractului) :  | <u>776741,86 MDL</u>               | _____                                    |
| b) finală (la data finalizării contractului) : | <u>776741,86 MDL</u>               | _____                                    |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:  
NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - k) contractată : 90 zile
  - b) efectiv realizată : 30 zile
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrări de amenajare a trotuarelor din str. Budești (L=0.230 km), str. Calea Strămoșilor (L=0.430 km) și str. I. Creangă (L=0.215 km) din s. Colonița, mun. Chișinău, cu lungimea totală de 0.875 km.
2. Numărul și data contractului: Contract de antrepriză nr. 75 din 10.06.2025
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria s. Colonița
4. Adresa beneficiarului: mun Chișinău, s. Colonița, str. Ștefan cel Mare 3.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - hh) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - ii) antreprenor asociat
  - jj) subantreprenor
7. Valoarea contractului

|                                                |                                    |                                          |
|------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                | exprimată în moneda<br>în care s-a | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
| încheiat contractul                            |                                    |                                          |
| a) inițială (la data semnării contractului) :  | <u>1007248,99 MDL</u>              | _____                                    |
| b) finală (la data finalizării contractului) : | <u>1134701,81 MDL</u>              | _____                                    |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:  
NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - l) contractată : 120 zile
  - b) efectiv realizată : 90 zile
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrări de amenajare a suprafețelor pietonale și reparația scării din bd. Mircea cel Bătrîn 4”.
2. Numărul și data contractului: Contract de antrepriză nr. 102/25 din 22.07.2025
3. Denumirea/numele beneficiarului: Pretura sectorului Ciocana
4. Adresa beneficiarului: mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn 4/3.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - kk) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - ll) antreprenor asociat
  - mm) subantreprenor
7. Valoarea contractului

|                                                | exprimată în moneda<br>în care s-a | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| încheiat contractul                            |                                    |                                          |
| a) inițială (la data semnării contractului) :  | <u>400050,55 MDL</u>               | _____                                    |
| b) finală (la data finalizării contractului) : | <u>400050,55 MDL</u>               | _____                                    |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:  
NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - m) contractată : 150 zile
  - b) efectiv realizată : 60 zile
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrări de amenajare, pavarea teritoriului adiacent de la Grădina de copii din s. Oxentea, r-nul Dubăsari.
2. Numărul și data contractului: Contract de antrepriză nr. 26 din 12.08.2025
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria s. Oxentea
4. Adresa beneficiarului: r. Dubăsari, s. Oxentea.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - nn) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - oo) antreprenor asociat
  - pp) subantreprenor
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda  
în care s-a  
încheiat contractul

exprimată  
în echivalent  
dolari SUA

  - a) inițială (la data semnării contractului) : 568528,97 MDL
  - b) finală (la data finalizării contractului) : 568528,97 MDL
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:  
NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - n) contractată : 30 zile
  - b) efectiv realizată : 30 zile
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: Reparația capitală a unei porțiuni din str. Fântâna lui Radu și str. Valea Raiului din s. Colonița.
2. Numărul și data contractului: Contract de antrepriză nr. 132 din 05.11.2025
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria s. Colonița
4. Adresa beneficiarului: mun Chișinău, s. Colonița, str. Ștefan cel Mare 3.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - qq) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - rr) antreprenor asociat
  - ss) subantreprenor
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda  
în care s-a  
încheiat contractul

exprimată  
în echivalent  
dolari SUA

  - a) inițială (la data semnării contractului) : 448000,00 MDL
  - b) finală (la data finalizării contractului) : 448000,00 MDL
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:  
NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - o) contractată : 30 zile
  - b) efectiv realizată : 30 zile
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_