

CERERE DE PARTICIPARE

Către **“Termoelectrica” S.A., mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6.**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, **nr. ocds-b3wdp1-MD-1747046591637** din **12.05.2025.** (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **“Achiziționarea și montarea ferestrelor și ușilor cu profil din PVC”, noi SRL „Vatel Prim”**
(denumirea contractului de achiziție publică)
(denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 15.05.2025.
Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL „Vatel Prim”
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către **“Termoelectrica” S.A., mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6.**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea **„Achiziționarea și montarea ferestrelor și ușilor cu profil din PVC”**, prin procedura de achiziție **Achiziții cu costuri mici**,

(se indică obiectul achiziției)

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de **60 (sasezeci) zile**, respectiv până la data de **21.07.2025**. *(ziua/luna/anul)*, si ea
(durata în litere și cifre),

va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **15.05.2025**.

Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL „Vatel Prim”
(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lot nr.2: „Achiziția și montarea ferestrelor și ușilor la baza de producere sectorul nr. 1 str. N. Zelinski, 12/6”.

(denumirea lucrărilor)

(Graficul începe să fie valabil din data semnării contractului)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025
		Conform cerințelor Caietului de sarcini în perioada iulie–30 noiembrie 2025
0.	Organizare de șantier	
1.	1.Înlocuirea ferestrelor din mase plastice. 2.Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (lățime 20 cm). 3.Glafuri montate la ferestre din aluminiu (lățime 20 cm). 4.Înlocuirea ușilor din mase plastice.	+ + + +

Data completării: 15.05.2025.

Semnat:

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.C."Vatel Prim" SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Achiziționarea lucrărilor de reparație capitală a birourilor de la et. 8 și 7 al blocului A1 în clădirea administrativă din str.nr.1 A.Russo, aflată în gestiunea Direcției generale pentru administrarea clădirilor Guvernului RM mun. Chișinău".
 2. Numărul și data contractului: Nr. 92.2 din 20.12.2024.
 3. Denumirea/numele beneficiarului: I.P. Direcția generală pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova.
 4. Adresa beneficiarului: mun.Chisinau, str. Piața Marii Adunări Naționale, 1.
 5. Țara: Republica Moldova.
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 2. antreprenor asociat
 3. subantreprenor
 7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului)	<u>1 224 679,85 lei</u>	<u>66 092 \$</u>
b) finală		
(la data finalizării contractului)	<u>1 224 679,85 lei</u>	<u>66 092 \$</u>
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - I. contractată: 30 zile /treizeci zile/.
 - II. efectiv realizată: 30 zile /treizeci zile/.
 - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.02 din 17.02.2025.
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
 - 1) DETS sectorul Centru, mun. Chisinau, str. Bulgara, 41a.
 - 2) IP DIR GEN ADM CLAD GUVERN RM, mun.Chisinau, str.Piața Marii Adunări Naționale, 1;
 - 3) I.P. „Gimnaziul M. Eminescu” or. Telenesti;
 - 4) DETS sec. Buiucani, mun. Chisinau, str. S. Neaga, 19;
- Data completării: 17.02.2025.
- Semnat: _____
- Nume: Bulmaga Valeriu
- Funcția în cadrul firmei: Director
- Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Lucrări de înlocuire a tâmplăriei la blocul claselor primare la L.T. "G. Călinescu"".
2. Numărul și data contractului: Nr.88 din 13.09.2023.
3. Denumirea/numele beneficiarului: DETS sectorul Riscani.
4. Adresa beneficiarului: mun.Chisinau, str.Kiev,5a.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 2. antreprenor asociat
 3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului)	<u>527 841,38 lei</u>	<u>29 325 \$</u>
b) finală		
(la data finalizării contractului)	<u>527 841,38 lei</u>	<u>29 325 \$</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - I. contractată: una luna /treizeci zile/
 - II. efectiv realizată: una luna /treizeci zile/
 - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție la terminarea lucrarilor din 19.10.2023.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
 - 1) DETS sectorul Centru, mun. Chisinau, str.Bulgara,41a.
 - 2) DETS sec. Buiucani, mun. Chisinau, str. S. Neaga,19;
 - 3) IP„Direcția generală pentru adm. clădirilor Guvernului RM, mun.Chisinau, bd.Ștefan cel Mare, nr.180;
 - 4) DGE a CR Orhei, or.Orhei, str. M. Eminescu, nr.2;
 - 5) IMSP Institutul de Medicina Ur genta, mun.Chisinau, str.T.Ciorba,1.

Data completării: 16.01.2024.

Semnat: _____
Nume: Bulmaga Valeriu
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Lucrări de schimbare a blocurilor de fereastră vechi cu blocuri noi din material PVC la et. 3 și 4, profil cu 5 camere, 3 sticle Low-E la cladirea administrativă nr.162 din bd. Stefan cel Mare și Sfint, mun. Chisinau".
2. Numărul și data contractului: Nr.62 din 03.10.2024.
3. Denumirea/numele beneficiarului: I.P. Directia generala pentru administrarea cladirilor Guvernului Republicii Moldova.
4. Adresa beneficiarului: mun.Chisinau, str. Piața Marii Adunări Naționale, 1.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 2. antreprenor asociat
 3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului)	<u>951 474,51 lei</u>	<u>54 061 \$</u>
b) finală		
(la data finalizării contractului)	<u>951 474,51 lei</u>	<u>54 061 \$</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - I. contractată: 45 zile /patruzeci și cinci zile/.
 - II. efectiv realizată: 45 zile /patruzeci și cinci zile/.
 - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție la terminarea lucrarilor nr.1 din 28.11.2024.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
 - 1) DETS sectorul Centru, mun. Chisinau, str. Bulgara, 41a.
 - 2) DETS sec. Buiucani, mun. Chisinau, str. S. Neaga, 19;
 - 3) I.P. „Gimnaziul M. Eminescu” or. Telenesti;
 - 4) DGE a CR Orhei, or.Orhei, str. M. Eminescu, nr.2;
 - 5) IMSP Institutul de Medicina Urgenta, mun.Chisinau, str.T.Ciorba,1.

Data completării: 14.01.2025.

Semnăt: _____

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Lucrari de schimbare a timplariei la Gimnaziul Adrian Paunescu, institutie din subordinea DETS sec.Centru".
2. Numărul și data contractului: Nr.34-23/L din 29.08.2023.
3. Denumirea/numele beneficiarului: DETS sectorul Centru.
4. Adresa beneficiarului: mun.Chisinau, str. Bulgara,41a.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 2. antreprenor asociat
 3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului)	<u>197 638,99 lei</u>	<u>10 980 \$</u>
b) finală		
(la data finalizării contractului)	<u>197 638,99 lei</u>	<u>10 980 \$</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - I. contractată: una luna /treizeci zile/
 - II. efectiv realizată: douazeci zile /douazeci zile/
 - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor din 18.09.2023.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
 - 1) DETS sectorul Riscani, mun. Chisinau, str. Kiev,5a.
 - 2) DETS sec. Buiucani, mun. Chisinau, str. S. Neaga,19;
 - 3) IP„Direcția generală pentru adm. clădirilor Guvernului RM, mun.Chisinau, bd.Ștefan cel Mare, nr.180;
 - 4) DGE a CR Orhei, or.Orhei, str. M. Eminescu, nr.2;
 - 5) IMSP Institutul de Medicina Ur genta, mun.Chisinau, str.T.Ciorba,1.

Data completării: 16.01.2024.

Semnat: _____
Nume: Bulmaga Valeriu
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Lucrări de înlocuire a usilor la Scoala auxiliara nr. 6, institutie din subordinea DETS sec. Riscani".
2. Numărul și data contractului: Nr.80 din 17.10.2023, si Nr.86/02 din 15.11.2023.
3. Denumirea/numele beneficiarului: DETS sectorul Riscani.
4. Adresa beneficiarului: mun.Chisinau, str. Kiev, 5a.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 2. antreprenor asociat
 3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului)	<u>195 521,09 lei</u>	<u>10 895 \$</u>
b) finală		
(la data finalizării contractului)	<u>317 370,22 lei</u>	<u>17 680 \$</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - I. contractată: una luna /treizeci zile/
 - II. efectiv realizată: una luna /treizeci zile/
 - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție la terminarea lucrarilor din 22.11.2024. si din 18.12.2023.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
 - 1) DETS sectorul Centru, mun. Chisinau, str. Bulgara, 41a.
 - 2) DETS sec. Buiucani, mun. Chisinau, str. S. Neaga,19;
 - 3) IP„Direcția generală pentru adm. clădirilor Guvernului RM, mun.Chisinau, bd.Ștefan cel Mare, nr.180;
 - 4) DGE a CR Orhei, or.Orhei, str. M. Eminescu, nr.2;
 - 5) IMSP Institutul de Medicina Ur genta, mun.Chisinau, str.T.Ciorba,1.

Data completării: 16.01.2024.

Semnat: _____
Nume: Bulmaga Valeriu
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMII
2 ANI DE ACTIVITATE**

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului ¹⁾	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrari de schimbare a blocurilor de fereastră vechi cu blocuri noi din material PVC la et.3 si 4, profil cu 5camere,3 sticle Low-E la cladirea administrativa nr.162 din bd. Stefan cel Mare si Sfint,m. Chisinau.	IP,,Direcția generală pentru adm. clădirilor Guvernului RM, bd.Ștefan cel Mare, nr.180.	Antreprenor	951 474,51	45 zile	Contract Nr.62 din 03.10.2024.
2	Achiziționarea lucrărilor de reparație capitală a birourilor de la et. 8 si 7 al blocului A1, în clădirea administrativă din str.nr.1 A.Russo, aflată în gestiunea Direcției generale pentru administrarea clădirilor Guvernului RM mun. Chișinău.	IP,,Direcția generală pentru adm. clădirilor Guvernului RM, bd.Ștefan cel Mare, nr.180.	Antreprenor	1 224 679,85	30 zile	Contract nr.92.2 din 20.12.2024.
3	Lucrari de reparație (timplarie) la Gimnaziul "S. Rahmaninov" or. Cahul.	Gimnaziul-Gradinita "S. Rahmaninov", mun.Cahul.	Antreprenor	395 501,72	4 luna	Contract Nr.10 -05.04.24. Contract Nr.14 -26.04.24.
4	Lucrări de schimbarea tâmplăriei în căminul Nr. 2 al școlii.	IP Școala Profesională Nr.2 or. Ștefan Voda, str.31 August, 12.	Antreprenor	241 484,45	30 zile	Contract Nr.15 - 12.08.24. AA nr.07 din 20.08.2024.
5	Shimbarea ferestrelor la gimnaziul din s. Cîrșănești Noi.	IP Gimnaziul Cîrșănești Noi, r-nul Căușeni.	Antreprenor	189 816,79	30 zile	Contract Nr.11 - 14.11.24.
6	Lucrări de reparație capitale schimbarea timplariei et.2 bloc B la Gimnaziul Brînzănești Vechi s. Brînzănești Vechi r. Telenești.	IP Gimnaziul Brînzănești Vechi, s. Brînzănești Vechi r. Telenești.	Antreprenor	162 005,18	2 luni	Contract Nr.17/24 din 10.09.2024.
7	Lucrări de înlocuire a tâmplăriei la IET nr. 60.	DETS sectorul Riscani, mun.Chisinau, str.Kiev,5a.	Antreprenor	132 000,50	1 luna	Contract Nr.94 din 22.11.2024.
8	Lucrări de înlocuire a tâmplăriei la gimnaziul nr.8 "T.Șevcenko"; IET nr.159 și IET nr.160.	DETS sectorul Riscani, mun.Chisinau, str.Kiev,5a.	Antreprenor	209 679,08	15 zile	Contract Nr.81/02 din 03.12.2024.
9	Achiziționarea materialelor de construcții (fere stre, mânere, sticle și profilul intern (ștapic) din PVC, sistem de deschidere, balamale".	Penitenciarul nr.10-Goian. mun.Chișinău,com.Ciorescu,s. Goian.	Antreprenor	108 930,00	7 zile	Contract Nr.12CMV-01.10.24.Contract Nr. 20 CMV-02.12.24.
10	Reparații interioare(tâmplărie)la bibliote- ca Nr. 3, cartierul 15, mun. Cahul.	Consiliul Raional Cahul, mun. Cahul,Piața Independenței 2.	Antreprenor	27 240,00	30 zile	Contract Nr.46 - 29.04.24.
11	Articole din PVC.	Penitenciarul nr.13- Chișinău. m.Chișinău, str. Bernardazzi,3.	Antreprenor	35 520,00	7 zile	Contract Nr.14CMV din 22.08.2024.
12	Servicii de reparație curentă a ferestrelor (Tim- plării) depozitului DSExcepționale mun.Orhei	DS Excepționale le mun.Orhei, mun.Orhei str. Eliberării,172 A.	Antreprenor	83 160,00	30 zile	Contract Nr.35 - 11.06.24.
13	Lucrări de reparații curente a birourilor în cadrul Inspectoratului Social de Stat.	Inspectoratului Social De Stat, m.Chisinau, str.Hincesti,53,bl.B	Antreprenor	232 425,40	30 zile	Contract Nr.136-24.10.24. Contract Nr.25-s-12.02.24.
14	Ușa din PVC la secția internare IMSP SR Șoldănești pentru anul 2024.	IMSP Spitalul Raional Soldanești, or.Soldanesti, str.Pacii,24.	Antreprenor	26 400,00	14 zile	Contract Nr.35 - 11.06.24.
15	Lucrări de înlocuire a tâmplăriei la blocul claselor primare la L.T. "G. Călinescu".	DETS sectorul Riscani, mun.Chisinau, str.Kiev,5a.	Antreprenor	527 841,38	1 luna	Contract Nr.88 din 13.09.2023.
16	Lucrari de înlocuire a usilor la Școala auxiliara nr. 6.	DETS sectorul Riscani, mun.Chisinau, str.Kiev,5a.	Antreprenor	317 370,22	1 luna	Contract Nr.80 din 17.10.2023. si Nr.86/02 din 15.11.2023.
17	Lucrari de schimbare a timplariei la Gimnaziul Adrian Paunescu, institutie din subordinea DETS sec.Centru.	DETS sectorul Centru, mun. Chisinau, str.Bulgara,41a.	Antreprenor	197 638,99	1 luna	Contract Nr.34-23/L din 29.08.2023.
18	Lucrari de schimbarea timplarie(geamuri- le) la Liceul Teoretic "M. Marinciuc", str. I. Pelivan, 30/2.	DETS sec. Buiucani, mun. Chisinau, str.S. Neaga,19.	Antreprenor	168 768,81	1 luna	Contract Nr.17/L din 21.11.2023.
19	Achiziționarea lucrărilor de schimbare a blocurilor de ferestre din PVC la clădirile adm.afiate în gestiunea I.P. DGACG RM.	IP,,Direcția generală pentru adm. clădirilor Guvernului RM, bd.Ștefan cel Mare, nr.180	Antreprenor	181 555,03	15 zile	Contract Nr.14 din 19.12.2023. AA din 27.12.2023.
20	Lucrari de confectionarea si montarea usi- lor si ferestrelor PVC la incaperile auxiliare sectorului DT1, str. Sarmizegetusa,51.	I.M. Parcul urban de autobuze, mun. Chisinau, str. Sarmizegetusa, 51.	Antreprenor	55 218,72	20 zile	Contract Nr.22 din 16.02.2023.
21	Geamuri si usa din PVC,inclusiv instalarea.	Penitenciarul nr.9-Pruncul, sect.Buiucani, str.Pruncul,44	Antreprenor	27 240,00	15 zile	Contract Nr.14 din 09.08.2023.
22	Materialelor de construcții (Uși, mânere, sticle și profilul intern (ștapic) din PVC).	Penitenciarul Nr.10-Goian, com.Ciorescu, s.Goian.	Antreprenor	18 312,00	15 zile	Contract Nr.14/CMV din 28.11.2023.
23	Lucrari de reparație la gimnaziul din s. Tabara r-ul Orhei. (Instalarea ferestrelor)	DGE a CR Orhei, or.Orhei, str. M. Eminescu, nr.2.	Antreprenor	50 064,24	1 luna	Contract Nr.256 din 14.11.23.

24	Ferestre PVC, inclusiv montarea. Limitator deschidere ferestre si usi.	IMSP Institutul de Medicina Urgenta,m.Chisinau,s.T.Ciorba,l.	Antreprenor	68 970,00	15 zile	Contract Nr.717 ;07.09.23. Contract Nr.217 ;06.02.23.
25	Ferestre din PVC.	I.P. „AIS” „Moldpres”, mun. Chisinau, str. A. Puşkin, nr.22.	Antreprenor	16 798,80	15 zile	Contract Nr.11 din 13.04.2023.
26	Achiziţionarea Uşilor din PVC	Penitenciarul Nr.18- Brăneşti, s.Brăneşti, rl Orhei.	Antreprenor	26 499,60	15 zile	Contract Nr.15/CMV din 25.09.2023.
TOTAL				11 488 895		

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.C”Vatel Prim” SRL

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrărilor, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Autobasculantă MERCEDES-BENZ-312D	buc	1	-----
2.	Autobasculantă MERCEDES SPRINTER	buc	1	-----
3.	Macara de fereastră	buc	1	-----
4.	Mașină de presat	buc	1	-----
5.	Mașină de încăleat profil	buc	1	-----
6.	Mașină de tăiat profil	buc	2	-----
7.	Aparat de filetat	buc	1	-----
8.	Mașină de găruit electrică	buc	4	-----
9.	Mașină disc pentru metal C-300	buc	2	-----
10.	Compresor ZIF-55	buc	2	-----
11.	Mașină de frezat FW/3-380	buc	2	-----
12.	Freză manuală "ROTOH"-5E	buc	2	-----
13.	Polizor "tocila"	buc	1	-----
14.	Fierastrau mecanic culant 2,2kw,3cp	buc	3	-----
15.	Beschie "cobra" -300 SI	buc	1	-----
16.	Corniere 90 grade	buc	3	-----
17.	Fierastrău cu disc electric	buc	2	-----
18.	Aparat de sudură 380/220 W	buc	2	-----
19.	Complete de sfredele	com.	3	-----
20.	Malaxor de beton 0,5m3	buc	2	-----
21.	Perforator Hitachi 1350W	buc	1	-----
22.	Vibrator cu motor	buc	1	-----
23.	Betoniera	buc	2	-----
24.	Perforator	buc	3	-----
25.	Pistol de vopsit	buc	2	-----
26.	Niveia cu bula de aer	buc	1	-----
27.	Utilaj de ridicat	com.	1	-----
28.	Scele pentru constructii	com.	1	-----
29.	Nivelir	buc	3	-----
30.	Teodolit	buc	1	-----
31.	Reica	buc	2	-----
32.	Scara dubla	com.	2	-----
33.	Morteza	buc	1	-----

Semnat: _____
Nume: Bulmaga Valeriu
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: S.C."Vatel Prim" SRL

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1.	Director: Bulmaga V.	Medii-tehnice.	34 ani	45	Extras din procesul-verbal de atestare în domeniul securității și sănătății în munca: Nr.4 din 20.04.2023.-20.04.2026. Certificat atestare: Nr.1345 din 09.04.2021.-09.04.2026.
2.	Contabil-sef: Bulmaga A.	Superioare.	32 ani		
3.	Diriginți de șantier: Raileanu P.	Superioare.	36 ani	48	
4.	Specialiști:Instalatori Rotaru C.	Mananger-Superioare	18 ani	30	
5.	Rezmerita N.	Tinichigiu-medii	27 ani	35	
6.	Cebanu S.	Tinichigiu-medii	26 ani	35	
7.	Cuculescu V.	Tinichigiu-medii	27 ani	30	
8.	Dadu A.	Dulger-medii	12 ani	35	
9.	Grajdari I.	Dulger-medii	25 ani	30	
10.	Ionasco N.	Asamblor-medii	24 ani	34	

Semnat: _____

Nume: Bulmaga Valeriu.

Funcția în cadrul firmei: Director.

Denumirea firmei și sigiliu: S.C."Vatei Prim" SRL.

**LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	„GUTIPLAST”SRL,MD, mun. Chisinau, str.Costiujeni,6, ap.77.			~ 10 %

Semnat electronic:

Nume: Bulmaga Valeriu.

Funcția în cadrul firmei: Director.

Denumirea firmei și sigiliu: S.C.”Vatel Prim” SRL

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție

“Termoelectrica” S.A., mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6.

(denumirea)

forma de licitație **Achiziții cu costuri mici nr. 21416475 din 12.05.2025.**

1. Părți contractante (agenți economici)

1. Nu sunt
2. _____
3. _____

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

1. Nu sunt
2. _____
3. _____

3. Informații privind modul de asociere:

- 3.1. Data încheierii contractului de asociere Nu sunt
- 3.2. Locul și data înregistrării asociației Nu sunt
- 3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun Nu sunt

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite Nu sunt

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat Nu sunt

3.6. Condiții de administrare a asociației Nu sunt

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate Nu sunt

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării Nu sunt

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației Nu sunt

3.10. Alte cauze Nu sunt

Data completării: 15.05.2025.

Semnat Liderul Asociației _____

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: “Vatel Prim” SRL

Semnat Asociatul Secund: _____

Semnat Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei și sigiliu: _____