

Srl Zagorlar  
Republica Moldova,UTA Gagauzia, or.Comrat, str.T.Sevcenko,1 ap.(of.)36  
e-mail: [zagorlar777@mail.ru](mailto:zagorlar777@mail.ru) tel: 0(60)6 70 700



Anexa nr.7  
la Documentația standard nr.  
ocds-b3wdp1-MD-1661163538299  
din 05 septembrie 2022

## CERERE DE PARTICIPARE

Către \_\_\_\_\_ **Primaria Orasul Vulcănești, or. Vulcănești, str.Lenin 75** \_\_\_\_\_

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. **ocds-b3wdp1-MD-1661163538299** din **05.09.2022** (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului «**Работы по реконструкция участка улицы Котовского г. Вулканешты установка бордюров и т.д.**» (denumirea contractului de achiziție publică), noi «**Zagorlar**» SRL (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: **05.09.2022**

Cu stimă,  
Ofertant/candidat  
**«Zagorlar» SRL**  
(semnătura autorizată)

Srl Zagorlar  
Republica Moldova,UTA Gagauzia, or.Comrat, str.T.Sevcenko,1 ap.(of.)36  
e-mail: [zagorlar777@mail.ru](mailto:zagorlar777@mail.ru) tel: 0(60)6 70 700



Anexa nr.8  
la Documentația standard nr.  
ocds-b3wdp1-MD-1661163538299  
din 05 septembrie 2022

**DECLARAȚIE**  
**privind valabilitatea ofertei**

Către \_\_\_\_\_ **Primaria Orasul Vulcănești, or. Vulcănești, str.Lenin 75** \_\_\_\_\_  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea « contractului **«Работы по реконструкция участка улицы Котовского г. Вулканешты установка бордюров и т.д.»** prin procedura de achiziție **Запрос ценовых ofert (работы)** (tipul procedurii de achiziție) pentru o durată de **30 (treizeci) zile**, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de **06/10/2022** (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: **05.09.2022**

Cu stimă,  
Ofertant/candidat  
**«Zagorlar» SRL**  
(semnătura autorizată)



Anexa nr.10  
la Documentația standard nr.  
ocds-b3wdp1-MD-1661163538299  
din 05 septembrie 2022

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

«Работы по реконструкция участка улицы Котовского г. Вулканешты установка бордюров и  
Т.Д.»  
(denumirea lucrărilor)

| Nr.<br>d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului                            | Anul 2022   |             |
|------------|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|            |                                                                  | Luni        |             |
|            |                                                                  | 12.09-30.09 | 01.10-31.10 |
| 1.         | Lucrări organizatorice și pregătitoare                           |             |             |
| 2.         | <b><u>1. Lucrări de reconstrucția a sectorului de strada</u></b> |             |             |
| 3.         | 1.1.Montarea bordurei 84 m                                       |             |             |
| 4.         | 1.2.Amenajarea imbracamintei rutiere                             |             |             |
| 5.         | 1.3.Lucrări de consolidare                                       |             |             |
| 7.         | 1.4.Intarile in curti                                            |             |             |
| 8.         | 1.5.Lucrări pentru siguranta circulatiei rutiere                 |             |             |
| 18.        | Livrarea obiectului către client                                 |             |             |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_ Dimitroglu N.D. \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_ Director \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_ «Zagorlar» SRL \_\_\_\_\_



**DECLARAȚIE  
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: «**Construirea unui nou drum de piatră zdrobit către complexul cultural și istoric „Yozakay” s. Avdarma**»
2. Numărul și data contractului: **nr.ocds-b3wdpl-MD-1547671472353 din 12.03.2059**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Comitetul executiv al UTA Găgăuziei**
4. Adresa beneficiarului: **or.Comrat, str.Lenin 196**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

|                                             | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială(la data semnării contractului ) | <b>1 919 582.88</b>                                       | <b>112 916.64</b>                        |
| b) finală(la data finalizării contractului) | <b>1 919 582.88</b>                                       | <b>112 916.64</b>                        |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată: **3 (trei) luni**
  - b) efectiv realizată: **3 (trei) luni**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr 05 din 22.08.2059**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: \_\_\_\_ 05.09.2022 \_\_\_\_  
Semnat: \_\_\_\_  
Nume: \_\_\_\_ Dimitroglu N.D. \_\_\_\_  
Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_ Director \_\_\_\_  
Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_ «Zagorlar» SRL \_\_\_\_



ocds-b3wdp1-MD-1661163538299  
din 05 septembrie 2022

**DECLARAȚIE  
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: «**Lucrări de reparații rutiere în satul Copceac r-ul Ceadir-Lunga**»
2. Numărul și data contractului: **Nr.38 din 05/04/2059**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria s.Copceac**
4. Adresa beneficiarului: **str.Lenin, 124**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - e) antreprenor asociat
  - f) subantreprenor
7. Valoarea contractului

|                                             | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială(la data semnării contractului ) | <b>1 425 689.62</b>                                       | <b>83 864.09</b>                         |
| b) finală(la data finalizării contractului) | <b>1 425 689.62</b>                                       | <b>83 864.09</b>                         |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - b) contractată: **2 (doi) luni**
  - b) efectiv realizată: **2 (doi) luni**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cubeneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **№ 05 din 24/05/2059; № 02 din 19/06/2059; №03 din 22/08/2059.**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: \_\_\_\_ 05.09.2022 \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_Dimitroglu N.D. \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_Director \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_ «Zagorlar» SRL \_\_\_\_\_



**DECLARAȚIE  
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: **«Реконструкция центральной улицы с.Гайдар»**
2. Numărul și data contractului: **Nr. ocds-b3wdp 1 -N4JD-1 543i489t 6984 20 din 15/05/2059**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Исполнительный Комитет Гагаузии**
4. Adresa beneficiarului: **str.Lenin, 196**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - h) antreprenor asociat
  - i) subantreprenor
7. Valoarea contractului

|                                             | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială(la data semnării contractului ) | <b>2 361 088,83</b>                                       | <b>139 919,36</b>                        |
| b) finală(la data finalizării contractului) | <b>2 361 088,83</b>                                       | <b>139 919,36</b>                        |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - c) contractată: **2 (doi) luni**
  - b) efectiv realizată: **2 (doi) luni**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **№ 05 din 13/12/2059**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: 05.09.2022

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Dimitroglu N.D.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «Zagorlar» SRL



**DECLARAȚIE  
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: « Ремонт дорог с. Конгаз ул. Октябрьская (от ул. Чапаева до ул. Советская), мост и примыкание по ул. Горького, Общестроительные и ремонтные работы, благоустройство ул. Кирова, Брусчатка 40 мм. L=172.0 м, b=1.5 м, тротуарная дорожка ул. Ворошилова.L=390.0м, lucrari de intretinere periodica a drumurilor cu imbracaminte rutiera din macadam str. Comsomoliscaia in s. Congaz, UTA Gagauzia, устройство дорожного покрытия из брусчатки 60 мм и отвод ливневых вод по ул. Котовского (от ул. Ленина вверх до ранее уложенного асфальто-бетонного покрытия) L=310.0 м, b=5.0м»

2. Numărul și data contractului: **Nr. 148/21 din 14/07/2021**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **Примария с.Конгаз**

4. Adresa beneficiarului: **ул.Октябрьская,85**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

j) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

k) antreprenor asociat

l) subantreprenor

| 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|

|                                             |                     |                   |
|---------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| a) inițială(la data semnării contractului ) | <b>3 243 075,86</b> | <b>182 605,62</b> |
|---------------------------------------------|---------------------|-------------------|

|                                             |                     |                   |
|---------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| b) finală(la data finalizării contractului) | <b>3 243 075,86</b> | <b>182 605,62</b> |
|---------------------------------------------|---------------------|-------------------|

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_

9. Perioada de executare a lucrării (luni) \_\_\_\_\_

d) contractată: **4 (patru) luni**

b) efectiv realizată: **4 (patru) luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cubeneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **№ 05 din 15/12/2021**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îșisustțineexperiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacitățiși categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: 05.09.2022

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Dimitroglu N.D.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «Zagorlar» SRL



Anexa nr.13  
 la Documentația standard nr.  
 ocds-b3wdp1-MD-1661163538299  
 din 05 septembrie 2022

**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate**

| Nr d/o         | Obiectul contractului                                                                                                                                                   | Denumirea/ numele beneficiarului/Adresa                                        | Calitatea antreprenorului*) | Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuție a lucrării (luni) | Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>2020 an</b> |                                                                                                                                                                         |                                                                                |                             |                                                    |                                        |                                                                        |
| <b>1</b>       | Ремонт коридора I-ого этажа здания учебного корпуса Колледжа им. М. Чакира мун.Комрат                                                                                   | Colegiul Tehnic Agricol din Svetlii - s.Svetlii                                | contractant unic            | 299 277,70                                         | 1                                      | №1 din 21/04/2020                                                      |
| <b>2</b>       | Ремонт столовой Тоеретического Лицея им.М.Еминеску с.Баймаклия р-он Кантемир                                                                                            | Liceul Teoretic M.Eminescu – s.Baimaclia                                       | contractant unic            | 299 951.00                                         | 2                                      | №1 din 17/07/2020                                                      |
| <b>3</b>       | Устройство тротуара из брусчатки, с.Садык,Кантемирский район                                                                                                            | Primaria s.Sadic – s.Gaidar, str. Nicolae Sulac,18                             | contractant unic            | 299 720,45                                         | 2                                      | №1 din 20/12/2020                                                      |
| <b>4</b>       | Reparatia drumurilor locale, strada "Tineretului" com.Gotesti, r-ul Cantemir                                                                                            | Primaria s.Gotesti, str.Stefan cel Mare, 22                                    | contractant unic            | 310 445,73                                         | 3                                      | №1 din 17/07/2020                                                      |
| <b>5</b>       | Устройство щебеночного покрытия в с.Гайдар                                                                                                                              | Primaria s.Gaidari – s.Gaidari, str.Sovetscaea, 36                             | contractant unic            | 257 731,00                                         | 2                                      | №1 din 25/07/2020                                                      |
| <b>6</b>       | Achizitionarea de lucrari privind reabilitarea colectorului de canalizare cu D1000(otel), din str.Albisoara colt cu str.P.Rares. Traversarea str.Albisoara mun.Chisinau | Apa-Canal Chisinau, mun.Chisinau, str.Albisoara 38                             | contractant unic            | 173 472,23                                         | 3                                      | -                                                                      |
| <b>7</b>       | Lucrari de reparatie (restabilire) a platformei cintarului amplasat pe teritoriul Postul Vamal Leuseni                                                                  | Centrul de Tehnologii Informationale in Finante – mun.Chisinau str.C.Tanase, 7 | contractant unic            | 129 031,07                                         | 3                                      | -                                                                      |
| <b>8</b>       | Lucrari de reparatie (restabilire) a platformei cintarului amplasat pe teritoriul Postul Vamal Giurgiulesti (Весы)                                                      | Centrul de Tehnologii Informationale in Finante – mun.Chisinau str.C.Tanase, 7 | contractant unic            | 129 031,07                                         | 3                                      | -                                                                      |



|                |                                                                                                          |                                                       |                  |              |   |                   |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|--------------|---|-------------------|
| 9              | Ремонт коридора I-го этажа здания учебного корпуса Колледжа им.М. Чакира                                 | Colegiul M.Ciachir – or.Comrat, str.Lenin,160         | contractant unic | 299 277,7    | 1 | №1 din 17/04/2020 |
| 10             | Lucrari de constructie in Gimnaziul M.Viteazul s.Cazangic                                                | Gimnasiul M.Viteazul Cazangic – s.Cazangic r-ul Leova | contractant unic | 147 057,24   | 1 | №1 din 30/11/2020 |
| 11             | Reparatia capitala a unui sector de drum din com.Mingir, r-ul Hincesti (лотки)                           | Primaria Mingir – r-ul Hincesti, s.Mingir             | contractant unic | 592 641,64   | 5 | №1 din 07/09/2020 |
| 12             | Lucrarile de reparatia curenta a Gradinitei de copii "Garofita" din com.Mingir casa scarilor 2 buc.+ HOL | Primaria Mingir – r-ul Hincesti, s.Mingir             | contractant unic | 197 281,79   | 1 | -                 |
| 13             | Imbracaminte rutiera din placi de beton pentru accese pe teritoriu Casa de Cultura s.Carbalia            | Primaria Carbalia – c.Карбалия, ул.Гайдаржи 31        | contractant unic | 299 589,49   | 1 | -                 |
| 14             | Работы по текущему ремонту детского сада №2 с.Копчак                                                     | Primaria Copceac – c.Копчак, ул.Ленина 124            | contractant unic | 293 962,84   | 2 | №1 din 07/07/2020 |
| 15             | Remont alfatovih dorog v s.Corten, r-on Taraclia                                                         | Primaria Corten – s.Corten, str.Chirtov, 8A           | contractant unic | 376 106,26   | 2 | №1 din 17/07/2020 |
| 16             | Устройство щебеночного покрытия дороги в селе Филиппены                                                  | Primaria Filipeni – s.Filipeni                        | contractant unic | 298 098,57   | 2 | №1 din 25/05/2020 |
| 17             | Капитальный ремонт кровли детского сада №1 г.Вулканешты                                                  | Primaria Vulcanesti – or.Vulcanesti, str.Lenin 75     | contractant unic | 593 446,28   | 3 | №1 din 21/12/2020 |
| <b>2021 an</b> |                                                                                                          |                                                       |                  |              |   |                   |
| 18             | Устройство дорожного покрытия из асфальтобетона по улице В.Ленина с.Котовское                            | Primaria s.Cotovscoe                                  | contractant unic | 598 913,39   | 4 | №1 din 28/06/2021 |
| 19             | Ремонт дорог с. Конгаз                                                                                   | Primaria s.Congaz str.Octeabriscaia 85                | contractant unic | 3 243 075,86 | 4 | №1 din 15/12/2021 |
| 20             | Работы по дорожному покрытию улиц с.Копчак, Чадыр-Лунгского района                                       | Primaria s.Copceac str.Lenina 124                     | contractant unic | 4 211 945,48 | 7 | In executia       |
| 21             | Inlocuirea si repararea ferestrelor din caminul №1 a colegiul M.Ciachir mun.Comrat str.Lenina 160        | Colegiul M.Ciachir – or.Comrat, str.Lenin,160         | contractant unic | 204 670,38   | 1 | №1 din 17/03/2021 |
| 22             | Возведение хоз.постройки под складское помещение» ТЛ им. Н. Третьякова                                   | Liceul Teoretic N.Tretiacov – mun.Comrat, str.        | contractant unic | 428 946,62   | 2 | №1 din 23/09/2021 |
| 23             | Lucrări de reparație a străzii „Gheorghe Mazilu,, (segment) și străzii „Miorița,,(segment)               | Primaria Gotesti                                      | contractant unic | 503 578,94   | 2 | №1 din 13/10/2021 |

Srl Zagorlar

Republica Moldova,UTA Gagauzia, or.Comrat, str.T.Sevcenko,1 ap.(of.)36

e-mail: [zagorlar777@mail.ru](mailto:zagorlar777@mail.ru) tel: 0(60)6 70 700



|    |                                                                                   |                         |                     |            |   |   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------|---|---|
| 24 | Устройство брусчатки<br>детского сада "Родничок"<br>в с.Колибабовка р-он<br>Леова | Primaria<br>Colibabovca | contractant<br>unic | 137 696,48 | 1 | - |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------|---|---|

\* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_Dimitroglu N.D.\_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_Director\_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_«Zagorlar» SRL\_\_\_\_\_



**DECLARAȚIE**  
**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului**

| Nr. d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitatea de măsură (bucăți și seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terți sau din alte surse |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                                     | 3                    | 4                                        |
| 1.      | Camion Ford (Tranzit)                                                                                                                                                                                                                                                    | buc.                                  | 2                    | -                                        |
| 2.      | Tractor MTZ-80                                                                                                                                                                                                                                                           | buc.                                  | 1                    | -                                        |
| 3.      | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                                                                                     | buc.                                  | 1                    | -                                        |
| 4.      | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                                                                         | buc.                                  | 1                    | -                                        |
| 5.      | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                               | buc.                                  | 2                    | -                                        |
| 6.      | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                                                                                                      | buc.                                  | 2                    | -                                        |
| 7.      | Compactor pe pneuri 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                         | buc.                                  | 2                    | -                                        |
| 8.      | Dreptar cu nivela                                                                                                                                                                                                                                                        | buc.                                  | 3                    | -                                        |
| 9.      | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                       | buc.                                  | 1                    | -                                        |
| 10.     | Betoniera 105-250 l cu cadere libera, actionata electric                                                                                                                                                                                                                 | buc.                                  | 1                    | -                                        |
| 11.     | Malaxor de mortar 200 l actionat electric                                                                                                                                                                                                                                | buc.                                  | 1                    | -                                        |
| 12.     | Malaxor de chituri                                                                                                                                                                                                                                                       | buc.                                  | 1                    | -                                        |
| 13.     | Dispozitiv pentru gaurit placi                                                                                                                                                                                                                                           | buc.                                  | 2                    | -                                        |
| 14.     | Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel                                                                                                                                                                                                                   | buc.                                  | 2                    | -                                        |
| 15.     | Камаз                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc.                                  | 1                    |                                          |
| 16.     | Экскаватор                                                                                                                                                                                                                                                               | buc.                                  | 2                    |                                          |
| 17.     | Бульдозер                                                                                                                                                                                                                                                                | buc.                                  | -                    | 1                                        |
| 18.     | Дранглайн                                                                                                                                                                                                                                                                | buc.                                  | -                    | 1                                        |
| 19.     | Грейдер                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc.                                  | -                    | 1                                        |
| 20.     | Каток                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc.                                  | 2                    |                                          |
| 21.     | ЗИЛ-самосвал                                                                                                                                                                                                                                                             | buc.                                  | -                    | 3                                        |
| 22.     | Бобкат                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc.                                  | 1                    | -                                        |
| 23.     | Манипулятор                                                                                                                                                                                                                                                              | buc.                                  | -                    | 2                                        |
| 24.     | Эвакуатор                                                                                                                                                                                                                                                                | buc.                                  | -                    | 1                                        |

Srl Zagorlar

Republica Moldova,UTA Gagauzia, or.Comrat, str.T.Sevcenko,1 ap.(of.)36

e-mail: [zagorlar777@mail.ru](mailto:zagorlar777@mail.ru) tel: 0(60)6 70 700



|     |                              |      |   |   |
|-----|------------------------------|------|---|---|
| 25. | Трактор МТЗ (погрузчик) - 82 | buc. | - | 1 |
| 26. | Uzina de asfalt              | buc. | - | 1 |
| 27. | Freza                        | buc. | - | 1 |
| 28. | Compactor de asfalt          | buc. | - | 1 |
| 29. | Finisor                      | buc. | - | 1 |
| 30. | Gudronator                   | buc. | - | 1 |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_Dimitroglu N.D.\_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_Director\_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_«Zagorlar» SRL\_\_\_\_\_



Anexa nr.15  
 la Documentația standard nr.  
 ocds-b3wdp1-MD-1661163538299  
 din 05 septembrie 2022

**DECLARAȚIE**  
**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

| Nr.                                                                                                            | Funcția                                                                                                                                                                                                                                            | Studii de specialitate | Vechimea în munca în specialitate (ani) | Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător                                                                                                                                                         | Numărul certificatului de atestare<br>Data eliberării |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                              | 2                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                      | 4                                       | 5                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       |
| <b><u>Diriginte de santier in constructii civile, industriale si agrozootehnice si constructii rutiere</u></b> |                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                                         |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |
| 1.                                                                                                             | <b><u>Erighin Fiodor</u></b> –<br>Diriginte de santier –<br>Constructii civile,<br>industriale si<br>agrozootehnice (1)                                                                                                                            | Super.                 | 13                                      | Возведение хоз.постройки под складское помещение» ТЛ им. Н. Третьякова                                                                                                                                                               | Nr.0092 din<br>30.03.2058                             |
| 2.                                                                                                             | <b><u>Pancev Dmitri</u></b> –<br>Constructii civile,<br>industriale si<br>agrozootehnice (1);<br>constructii rutiere:<br>drumuri si piste de<br>avatie (2a); poduri<br>(2b); Constructii<br>hidrotehnice si pentru<br>imbunatatiri funciare<br>(4) | Super.                 | 15                                      | 1.Устройство дорожного покрытия из асфальтобетона по улице В.Ленина с.Котовское<br>2.Очистка водоотводных сооружений в г. Вулканешты<br>3.Лucrări de reparație a străzii „Gheorghe Mazilu,, (segment) și străzii „Miorița,,(segment) | Nr.0682 din<br>28.11.2059                             |
| 3.                                                                                                             | <b><u>Rudenco Boris</u></b> –<br>Constructii<br>hidrotehnice si pentru<br>imbunatatiri funciare<br>(4); Constructii<br>speciale : fintini<br>arteziene (5a)                                                                                        | Super.                 | 12                                      | Achizionarea de lucrari privind reabilitarea colectorului de canalizare cu D1000 (otel), din str.Albisoara colt cu str.P.Rares. Traversarea str.Albisoara mun.Chisinau                                                               | Nr.1454 din<br>02.07.2021                             |
| 4.                                                                                                             | <b><u>Popovici Victor</u></b> –<br>Constructii civile,<br>industriale si<br>agrozootehnice (1);<br>Constructii speciale :<br>porturi si debarcadere<br>(5b)                                                                                        | Super.                 | 12                                      | Reabilitarea si modernizarea Postului Vamal Giurgiulesti                                                                                                                                                                             | Nr.1187 din<br>18.12.2020                             |
| <b><u>Diriginte cu executarea lucrarilor specializate si instalatiilor aferente constructiilor</u></b>         |                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                                         |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |
| 1.                                                                                                             | <b><u>Torlac Ivan</u></b> –<br>Instalatiilor aferente<br>constructiilor –<br>instalatii si retele de<br>alimentare cu apa si                                                                                                                       | Super.                 | 14                                      | Imbunatatirea conditiilor 13sanitary-igienice in s. Copceac, UTAG                                                                                                                                                                    | Nr.0308 din<br>04.03.2020                             |

Srl Zagorlar

Republica Moldova,UTA Gagauzia, or.Comrat, str.T.Sevcenko,1 ap.(of.)36

e-mail: [zagorlar777@mail.ru](mailto:zagorlar777@mail.ru) tel: 0(60)6 70 700



|    |                                                                                                                                                               |        |    |                                                                                                                                                                                |                                    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|    | canalizare (1);<br>Instalatii si retele de incalzire (2)                                                                                                      |        |    |                                                                                                                                                                                |                                    |
| 2. | <b>Diacov Ivan</b> –<br>instalatii de ventilatie<br>si climatizare (3)                                                                                        | Super. | 16 | Капитальный ремонт здания Дома престарелых в с.Копчак, Чадыр-Лунгского района 2-ой этап                                                                                        | Nr.0002 din<br>30.05.2058          |
| 3. | <b>Velcev Ivan</b> —<br>Instalatii si retele<br>electrice (4)                                                                                                 | Super. | 17 | Lucrari de reparatie a Sectorilor de politie - lot 5 - Cahul nr.4 s. Gavanoasa                                                                                                 | Nr.0220 din<br>23.07.2059          |
| 4. | <b>Manastirli Piotr</b> –<br>Instalatii si retele<br>electrice (4); Instalatii<br>de automatizare (5)                                                         | Super. | 14 | Ремонт кабинета №108, кабинет юриста и кабинет бухгалтера в Колледже им.М.Чакира мун.Комрат»<br>Lucrari de reparatie a Sectorilor de politie – lot 5 – Cahul nr.4 s. Gavanoasa | Nr.0260 din<br>27.11.2059          |
| 5. | <b>Cotruta Vitalie</b> –<br>Instalatii si retele de<br>telecomunicatie (6)                                                                                    | Super. | 7  | Lucrari de reparatie a Sectorilor de politie – lot 5 – Cahul nr.4 s. Gavanoasa                                                                                                 | Nr.0559 din<br>24.11.2021          |
| 6. | <b>Cinali Piotr</b> –<br>Instalatii de<br>semnalizare (7)                                                                                                     | Super. | 14 | Lucrarile de 14ituate14uctive a imobilul in vederea amplasarii Sectorului de politie nr.2 “Cismichioi” 14Ituate in raionul Vulcanesti satul Etulia                             | Nr.0547 din<br>22.09.2021          |
| 7. | <b>Poleacov Maxim</b> –<br>Instalatii de ventilatie<br>si climatizare (3);<br>instalatii frigorifice si<br>compresoare (8);<br>instalatii tehnologice<br>(9); | Super. | 11 | Lucrari de reparatie a Sectorilor de politie – lot 5 – Cahul nr.4 s. Gavanoasa                                                                                                 | Nr.0292 din<br>04.03.2020          |
| 8. | <b>Protiuc Iuri</b> –<br>responsabil de<br>producerea lucrărilor<br>de gaze                                                                                   | Super. | 8  | Achizitionarea serviciilor de deservire tehnica a statiei de purificare a apei la cazangeria Parlamentului                                                                     | Seria A nr.0594<br>Seria A nr.0596 |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_Dimitroglu N.D.\_\_\_\_\_

Funcțiaîn cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_Director\_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_«Zagorlar» SRL\_\_\_\_\_

Srl Zagorlar  
Republica Moldova,UTA Gagauzia, or.Comrat, str.T.Sevcenko,1 ap.(of.)36  
e-mail: [zagorlar777@mail.ru](mailto:zagorlar777@mail.ru) tel: 0(60)6 70 700



Anexa nr.16  
la Documentația standard nr.  
ocds-b3wdp1-MD-1661163538299  
din 05 septembrie 2022

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

| <b>Nr.<br/>d/o</b> | <b>Numele și adresa<br/>subantreprenorilor</b> | <b>Activități din<br/>contract</b> | <b>Valoarea<br/>aproximativă</b> | <b>% din valoarea<br/>contractului</b> |
|--------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| 1.                 | NU SUNT                                        |                                    |                                  |                                        |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_Dimitroglu N.D.\_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_Director\_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_ «Zagorlar» SRL\_\_\_\_\_



### INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție  
«Работы по реконструкция участка улицы Котовского г. Вулканешты установка бордюров и  
Т.Д.»  
(denumirea)

#### 1. Părți contractante (agenți economici)

- a) \_\_\_\_\_
- b) \_\_\_\_\_
- c) \_\_\_\_\_

#### 2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) \_\_\_\_\_
- b) \_\_\_\_\_

#### 3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere \_\_\_\_\_
- b) Locul și data înregistrării asociației \_\_\_\_\_
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun \_\_\_\_\_

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite  
\_\_\_\_\_

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat \_\_\_\_\_

f) Condiții de administrare a asociației \_\_\_\_\_

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate  
\_\_\_\_\_

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării  
\_\_\_\_\_

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației  
\_\_\_\_\_

j) Alte cauze \_\_\_\_\_

Data completării 05.09.2022 \_\_\_\_\_

Semnat Liderul Asociației: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

Semnat Asociatul secund: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_