

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

**Lotul nr. 8 - Lucrări de reparație a acoperișului la Grădinița nr.174 din  
Str.V.Korolenko,59A**

<b>Nr. d/o</b>	<b>Numele și adresa subantreprenorilor</b>	<b>Activități din contract</b>	<b>Valoarea aproximativă</b>	<b>% din valoarea contractului</b>
1.	Nu sunt			
2.				
3.				
4.				

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_Ceban Andrei

Funcția în cadrul întreprinderii: \_Administrator

Denumirea întreprinderii: \_SRL „Anreal Cons”

### INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

#### Lotul nr. 8 - Lucrări de reparație a acoperișului la Grădinița nr.174 din Str.V.Korolenko,59A (denumirea)

#### 1. Părți contractante ( agenți economici)

- a) Nu sunt \_\_\_\_\_  
b) Nu sunt \_\_\_\_\_  
c) Nu sunt \_\_\_\_\_

#### 2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) \_\_\_\_\_  
b) \_\_\_\_\_  
c) \_\_\_\_\_

#### 3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere \_\_\_\_\_  
b) Locul și data înregistrării asociației \_\_\_\_\_  
c) Activități economice ce se vor realiza în comun \_\_\_\_\_

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat \_\_\_\_\_

f) Condiții de administrare a asociației \_\_\_\_\_

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației \_\_\_\_\_

j) Alte cauze \_\_\_\_\_

Data completării

Semnat Liderul Asociației: \_\_\_\_\_

Nume: **Ceban Andrei**

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL "Anreal Cons"