

EXPERIENȚA SIMILARĂ

(pentru ultimii 5 ani)

№	Numere și data contractelor	Denumirea Beneficiarului /Persoana autorizată / Num. telefon	Denumirea lucrărilor	Durata executării lucrărilor / Suma contractelor (în lei)
1	№ 116 din 25.05.2021	"PRIMĂRIA sat. BULBOACA, r-ul ANENII NOI" Primar - Berzoi Ion Tel/Mob: 0(265) 47-600 /47-041/ 069 054 610	Lucrări de montare la obiectul: "Lucrări de forare și montare a pilonilor cu ajutorul tehnicii speciale și anume cu Tractorul MTZ-82, executând lucrările pe teritoriul Primăriei, situate în r-ul Anenii Noi, sat. Bulboaca"	35 zile lucrătoare Suma - conform Anexei și Actului de primire -predare a lucrării executate
2	№ 115 din 20.05.2021	"INSTRUMENT SERVICE" S.R.L. Administrator - Ivanov Ghenadie Tel/Mob: 069 099 308 / 060 101 234	Lucrări de proiectare la obiectul: "Proiectare la obiective înaintate de Instrument Service S.R.L., conform schițelor tehnice sau /și caietelor de sarcini/ documentației tehnice"	Termen contractului pe un an Suma - conform Anexei și Actului de primire -predare a lucrării executate
3	№ 114 din 22.04.2021	"ELIT-PAN" S.R.L. Administrator - Colesnic Irina Tel/Fax/Mob: (022) 413-849 / 079 115 032	Lucrări de montare la obiectul: "Montare liniei de cablu 0,4-10kV și conectarea stației de transformare la Secția de producere, Depozit, Oficii, situate în mun. Chișinău, or. Sîngera (intravelan), șos. Chișinău-Tighina, nr. 6, conform proiectului Nr. 075/2020T-AEE", pe compartiment: LEI - Linii Electrice Interioare	30 zile lucrătoare Suma - 406 217,96
4	№ 113 din 31.03.2021	"LANTAV-PRIM" S.R.L. Director - Puțuntică Valentina Tel/Fax/Mob: 0(244) 20-804/ 21-752/ 069133206	Lucrări de proiectare la obiectul: "Proiectare liniilor electrice exterioare și interioare la un frigider industrial, situat în or. Călărași"	25 zile lucrătoare Suma - 23 000,00
5	№ 112 din 01.03.2021	"ELIT-PAN" S.R.L. Administrator - Colesnic Irina Tel/Fax/Mob: (022) 413-849 / 079 115 032	Lucrări de montare la obiectul: "Montare liniei de cablu 0,4-10kV și conectarea stației de transformare la Secția de producere, Depozit, Oficii, situate în mun. Chișinău, or. Sîngera (intravelan), șos. Chișinău-Tighina, nr. 6, conform proiectului Nr. 075/2020T-AEE"	40 zile lucrătoare Suma - 370 111,45
6	№ 111 din 11.12.2020	"INSTRUMENT SERVICE" S.R.L. Administrator - Ivanov Ghenadie Tel/Mob:	Servicii: de întocmire a documentației necesare, precum și darea în exploatare a rețelelor de iluminat la obiectele construite de către firma "Instrument Service" S.R.L.	Termen Conform Anexei Suma - 4 000,00

		069 099 308 / 060 101 234		
7	№ 110 din 11.12.2020	"INSTRUMENT SERVICE" S.R.L. Administrator – Ivanov Ghenadie Tel/Mob: 069 099 308 / 060 101 234	Lucrări de proiectare și coordonare la obiect: "Proiectarea LEA-0,4kV în sat. Lipoveni, r-ul Cimișlia (L=2km) / Proiectarea iluminatului stradal în sat. Volcineț, r-ul Călărași (L=1,2km), pe compartiment: Alimentarea cu energia electrică (AEE)	10 zile lucrătoare Suma – 27 000,00
8	№ 109 din 11.11.2020	TENSGRUP" S.R.L. Director – Mihu Nicolae Tel/Mob: (022) 470- 575 / 068502016	Lucrări de montare la obiectul: "Lucrări de forare pentru instalare a pilonilor"	37 zile lucrătoare Suma – Conform Actului de primire – predare a lucrăr. executate
9	№ 107 din 04.08.2020	"HOTEX-COM" S.R.L. Director – Ionașco Gheorghe Mob: 079 407 780	Lucrări de montare la obiectul: De reamplasarea rețelelor S.A. "Moldtelecom" din zona de construcție situată în or. Ștefan Vodă, str. 31 August 1989, nr.15	21 zile calendarist. Suma – 78.888,45
10	№ 106 din 04.08.2020	"HOTEX-COM" S.R.L. Director – Ionașco Gheorghe Mob: 079 407 780	Работы по монтажу на объекте: "Монтаж внешних сетей для Торгового Центра из г. Штефан Водэ, ул. 31 августа 1989г. №17, Республика Молдова"	4 săptămâni calendarist. Suma – 484.172,66
11	№ 105 din 03.08.2020	"COTOVAGRO" S.R.L. Director – Radov Savelii / Mob: 069 224 510	Работы по монтажу на объекте: "Холодильник, с. Котовское, АТО Гагаузия, Республика Молдова", по следующим разделам: *Электроснабжение (AEE), * Внутренние электрические сети / Внешние электрические сети (EEF/IEI)	16 zile lucrătoare Suma – 180.000, 51
12	№ 104/1 din 02.09.2020	Persoane fizice - Izhakov Boris / Davidov Boris / Țîmbalist Ina	Lucrări de montare la obiectul: "Montare a liniilor electrice interioare a clădirii cu 7 etaje, situată pe bd. Decebal 64/2, sect. Botanica, mun. Chișinău"	140 zile lucrătoare Suma – conform Anexei și Actului de primire –predare a lucrăr executate
13	№ 104 din 02.09.2020	Persoane fizice - Izhakov Boris / Davidov Boris / Țîmbalist Ina	Lucrări de montare la obiectul: "Montare a liniilor electrice exterioare de pe str. Decebal 64/2, sect. Botanica, mun. Chișinău"	28 zile lucrătoare Suma - 101.380,17
14	№ 103 din 23.07.2020	"COTOVAGRO" S.R.L. Director – Radov Savelii / Mob: 069 224 510	Работы по проектированию на объекте: "Холодильник, с. Котовское, АТО Гагаузия, Республика Молдова", по следующим разделам: * Электроснабжение (AEE), * Внутренние электрические сети / Внешние электрические сети (EEF/IEI)	7 zile calendaristi ce Suma – 12 000
15	№ 102, din 15.05.2020	"NANOCUT" S.R.L. Director – Boico Victor	Обязательства по техническому обслуживанию наружных и внутренних электрических сетей, и электрооборудования, установленных	



		Mob: 079 488 894	<i>на объекте, расположенного по адресу: мун. Кишинёв, Мунчештское шоссе, 801</i>	
16	№ 100, din 11.03.2020	"DECS GRUP" S.R.L. Responsabil – Ion Mob: 069 194 079	Serviciile de montare la obiectul: "Montarea pilonilor cu ajutorul tractorului MTZ-082, la obiectul, situat în r-ul Ialoveni, sat. Văsieni"	4 zile lucrătoare / Suma – 12.712
17	№ 99, din 28.02.2020	"MEDPHARMCONSULT" S.R.L. (TERRAMED) Administrator – Ivasi Mihail Tel: (022) 503-405	Serviciile de Proiectare la obiectul: "Alimentarea cu energie electrică centrului medical - TERRAMED Medpharmconsult S.R.L., situat pe adresa mun. Chişinău, str. Cuza-Vodă, 44"	10 zile lucrătoare / Suma – 23.411,16
18	№ 98, din 17.02.2020	"ANAMED-CENTRU" S.R.L. / Director – Buzadgi Anna Tel: 0(298) 25-052	Работы по монтажу: "Монтаж наружных и внутренних электрических сетей медицинского центра Anamed-Centru, г.Комрат"	28 zile calendaristice / Deviz 1 – 14.923,05 Deviz 2 – 25.284,25
19	№ 97, din 24.02.2020	"ANAMED-CENTRU" S.R.L. Director – Buzadgi Anna Tel: 0(298) 25-052	Работы по проектированию: "Внутренних электрических сетей медицинского центра Anamed-Centru, г.Комрат"	4 zile lucrătoare / Suma – 8.000
20	№ 96, din 03.02.2020	I.I. Liceul Teoretic "MEŞTERUL MANOLE" Director – Pleşca Liuba Mob: 068 235 161	Serviciile de montare la obiectul: "Amenajarea Clasei Viitorului (clasa de calculatoare) în incinta Liceului Teoretic "Meşterul Manole" din r-ul Căuşeni, sat. Salcuţa	11 zile lucrătoare / Suma – 24.500,03
21	№ 95, din 03.02.2020	"ANAMED-CENTRU" S.R.L. Director – Buzadgi Anna Tel: 0(298) 25-052	Работы по проектированию: "Наружных электрических сетей медицинского центра Anamed-Centru, г.Комрат"	12 zile lucrătoare / Suma – 9.558,08
22	№ , din 25.11.2019	Direcția Regioanlă Est / Inspectoratul General al Poliției de Frontieră / Director – R. Galușca Tel: 0(242) 251-07	Serviciile de montare la obiectul: "Montarea și reglarea Generatorului la obiectul Poliția de Frontieră "TUDORA", r-ul Ștefan Vodă "	Termenile prevăzute de graphic / Suma – 15.508,18
23	№ 93, din 25.09.2019	"METRO-STIL" S.R.L. / Director – Strungaru Igor Tel: (022) 429-874	Servicii de Proiectare la obiectul: "Reconstrucția PDC-60 Fid. 49, PD-4S1 Fid. 6, PT-444, ID-6kV, Cel. 5 "	15 zile lucrătoare / Suma – 4.000
24	№ 92, din 19.09.2019	Î.M. "APĂ-CANAL" or. ANENII NOI / Director – Dolbuș Alexandr Tel: 0(265) 233-73	Serviciile de montare la obiectul: "Iluminatul strădi din or. Anenii Noi, Instalarea pilonilor din beton armat "	70 zile lucrătoare / Suma – 27.164,76



25	№ 107, din 17.06.2019	I.P.N.A. Compania "TELERADIO- MOLDOVA" / Președinte Olga Bordeianu	Servicii de Supraveghere de Autor a lucrărilor de Construcție a obiectivului LEC-10kV de la PDC-19 spre PT-735 din mun. Chișinău, str. Miorița 1, RCE - linii de cablu de transport a energiei.	Termenile prevăzute de graphic / Suma - 5.548,05
26	№ 34, din 11.03.2019	IMSP Spitalul rational Căușeni "Ana și Alexandru" / Tel: 0(243) 264-71	Servicii de Proiectare la obiectul: "Reconstrucția liniei electrice existente de cablu 0,4 kV a rețelei de alimentare cu energie electrică a blocului curativ cu 4 nivele"	Termenile prevăzute de graphic / Suma - 12.809,29
27	№ 2s00519, din 01.01.2019	Î.C.S. "Premier Energy Distribution" S.A. (Î.C.S. "Red union Fenosa" S.A.) Marinov V. Tel: (022) 43-12-05	Servicii de Proiectare la obiectul: "Proiectare a instalațiilor electrice de medie și joasă tensiune: Puncte de Transformare 10-0,4kV, Linii Electrice Aeriene 0,4-10kV și Linii Electrice Subterane 0,4-10kV"	Contractul cu lucrări este pe termen de 5 ani / Suma este completată din suma proiectelor efectuate
28	№ 91, din 17.12.2018	"UBG BULDERS" S.R.L. / Director- Fazlulla Nanhialai Mob: 078 177 759	Комплекс работ (по строительству, монтажу, реконструкции на объекте: "Пристройка (13м2) на территории Посольства США в РМ, г. Кишинёв, ул. А. Матеевич, 103"	57 zile lucrătoare / Suma - 432.050,94
29	№ 88, din 28.11.2018	Î.I. "PĂDUREȚ ALEXANDRU" Director - Pădureț Alexandru Tel: 0(242) 34-804	Serviciile de montare: "Lucrări de reconstrucție a Sectorului de Poliție de Frontieră "TUDORA", din satul TUDORA, raionul ȘTEFAN VODĂ" pe compartimente: Motarea rețelelor electrice interioare în Bloc administrativ, Volier, rețele electrice exterioare, sistemul antiincendiar, serviciul de pază Bloc Administrativ, rețele telecomunicații și IT.	Termenile prevăzute de graphic / Suma- 1.399.999,2 2
30	№ 87, din 25.10.2018	Î.I. "PĂDUREȚ ALEXANDRU" Director - Pădureț Alexandru Tel: 0(242) 34-804	Serviciile de montare: "Reparația Capitală a Gimnaziului din satul SĂIȚI, raionul CĂUȘENI (Blocul 1)" pe compartimente: Rețelele electrice exterioare, Iluminarea exterioară, Lucră- rile Electrotehnice, Automatizarea, Siste- mul Antiincendiu și Sistemele de Telefonie și IT comunicații.	Termenile prevăzute de graphic / Suma- 701.964,43
31	№ 86, din 15.10.2018	"MOLDRETAIL GROUP" S.R.L. Director - Scurtu Valentin Tel: (022) 890-930	Serviciile de proiectare și Lucrări de montare la obiectul: "Centru comercial cu încăperi pentru odihnă și de divertis- ment, or. Cahul, str. Independenței, 3 - Magazinul "LINELLA". pe compartimente: instalare Sistemii de alarmă de incendiu, Pregătirea infrastruc- turii și instalarea produselor de cablu, montarea IT comunicații și programarea lor.	18 zile lucrătoare/ Suma- 74.641,53
32	№ 85, din 12.10.2018	Î.I. "PĂDUREȚ ALEXANDRU" Director - Pădureț	Serviciile de montare la obiectul: "Amplasarea Farmaciei Spitalicești în clădirea din r-ul Căușeni, or. Căușeni, str. I. Gagarin, 54. Clădirea	40 zile lucrătoare/ Suma -



		Alexandru Tel: 0(242) 34-804	administrativă Nr. 2", pe compartimente: Montarea rețelor electrice interioare și exterioare; Montarea sistemului antiincendiar; Montarea serviciului de pază.	353.013,64
33	№ 85/2-2018, din 01.10.2018	"NANOCUT" S.R.L. Director – Boico Victor Mob: 079 488 894	Работы по Проектированию и Монтажу электросетей по следующим работам: "Монтаж внешнего электроснабжения - Кабельная линия на территории участка – мун. Кишинёв, ул. Мунчешть, 801, часть электролинии LEC-10kV PT-6046/1,6 – PT-6047/3,2, PDC – 14/49, с номинальным напряжением 10kV".	20 zile calendaristice / Suma – 85.648,9
34	№ 179, din 06.09.2018	I.P.N.A. Compania "TELERADIO-MOLDOVA" Președinte – olga Bordeianu	Serviciile de proiectare la obiectul: "Schimbarea liniilor electrice în cablu PT-735 cel 3 cel 4 Casa Radio de la PDC19/cel 8 L=1400 – 2 linii, tipul cablului АПвПУ2г sau АСБ-10" inclusiv fotografierea topografică, coordonarea cu serviciile urbane și expertiza de stat"	30 zile lucrătoare / Suma – 49.700,00
35	№ 82, din 10.08.2018	Î.I. "PĂDUREȚ ALEXANDRU" Director – Pădureț Alexandru Tel: 0(242) 34-804	Serviciile de montare la obiectul: "Reparația capitală și modernizare a Sectorului de Poliție №1, din r-l Căușeni, str. Păcii nr.1", pe compartimente: Rețele de echipament electric exterior; Echipament electric de forță / Iluminatul instalațiilor interior; Comunicații - Telefonică și IT; Semnalizarea de incendiu și paza automată.	Termenile prevăzute de graphic / Suma – 400.823,58
36	№ 27, din 09.07.2018	PRIMĂRIA comunei ZAIM, raionul CĂUȘENI / Primar – Ion Veste Tel: 0(243) 722-40	Serviciile de montare la obiectul: "Lucrările de iluminare stradală în satul Zaim, raionul Căușeni"	170 zile calendaristice / Suma – 230.671,00
37	№ 28/13, din 16.04.2013	PRIMĂRIA sat. NIMORENI, raionul IALOVENI / Tel: 0(268) 32-236	Serviciile de proiectare la obiectul: "Lucrările de Proiectare a rețelei electrice, Sector Nou în satul Nimoreni"	45 zile calendaristice / Suma – 27.475,00
38	№ 14-01-13/13, din 14.01.2013	I.M. "BEST CONCRETE" S.R.L. / Director – Ceaița Igor Mob: 069 823 444 / 069 872 990	Serviciile de proiectare la obiectul: "Разработка проекта полной реконструкции завода сухих строительных смесей в г. Яловены"	90 zile lucrătoare / Suma - 792.000

Data completării: 27.05.2021

Semnat: _____

Nume: _____

Niculin Alexandr Victor

Funcția în cadrul firmei: _____

Director General

Denumirea firmei și sigiliu: _____

"NBU-PROICT" S.R.L.

