

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului „ Lucrari de reparatie a încăperilor PAMU Cornesti, SAMU Ungheni ”
2. Numărul și data contractului „ Nr 134 din 28.09.2017”
3. Denumirea/numele beneficiarului „IMSP Centrul Național de Asistența Medicală Urgentă Prespitaliceasca”
4. Adresa beneficiarului „ str C.Vîrnav 7, mun Chisinau”
5. Țara „R Moldova”
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului „ antreprenor”
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
---	--

 - a) inițială
(la data semnării contractului) 889 277,03 lei _____
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 889 277,03 lei _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ fara litigii _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată _____ 50 zile _____
 - b) efectiv realizată _____ 50 zile _____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor :Nr.12 din 18.12.2017
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu exista
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : Lucrari efectuate calitativ in termeni prevazuti de contrat.

Data completării: 18.08.2020

Semnat: _____

Nume: Coliba Mihail

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Camonir



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 134

privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Preț

mun. Chișinău

28.09.2017

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de COP nr. 17/03130 din 18.09.2017, între **IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească**, cu sediul în mun. Chișinău, str-la C. Vîlman, 7, telefon: (022) 28-62-70; 28-65-01, fax: 28-62-70, e-mail: enamup@ambulanta.md, înregistrat la Camera înregistrării de Stat, cu nr. 1015600032824 din 01.10.2015, reprezentat prin **vicedirector - dl Alexandru GHIDIRIMSCHI**, în calitate de *Beneficiar*, pe de o parte, și "**Camonir**" SRL, cu sediul în mun. Chișinău, s. Grăditești, str. Ștefan cel Mare, 2R, telefon: 022 45-56-16, 079440385, e-mail: restaurantamonic@yahoo.com, înregistrat la Camera înregistrării de Stat, certificate nr. MD 0013324 din 19.01.2000, cu număr de identificare de stat - cod fiscal: 1004600018804, autorizat pentru activitatea în construcții: licența Seria A MMII, nr. 052433 din 30.06.2016 eliberată de Camera de licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate: Construcțiile de clădiri și construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, conform listei indicate în anexă, reprezentat prin **director - dl. Mihai COLIBA**, în calitate de *Antreprenor*, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute **lucrările de reparare a încălțrilor PAMU Cornesti, SAMU Ungheeni, denumite în continuare Lucrări**, Cod CPV: **45453000-7**, în conformitate cu prevederile devizului local completat în formulare Win Smeta 7, 5 și 3 (*Anexa nr. 1*), care este parte integrantă a prezentului contract, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **50 zile de la primirea ordinului de începere a lucrărilor**.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă conștrîngerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar,
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va constata dacă lucrările au fost efectuate în conformitate cu prevederile devizului local completat în formulare Win Smeta 7, 5 și 3 (*Anexa nr. 1*), care este parte integrantă a prezentului contract. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului,

stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va semna actul de predare-primire a lucrărilor.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de: **889277.03 lei** (*Opt sute optzeci și nouă mii două sute șaptezeci și șapte lei, 03 bani*) MD lei (inclusiv TVA), conform devizelor locale - completate în formulare Win Smeta 7, 5 și 3 (*Anexa nr. 1*), care este parte integrantă a prezentului contract.

4.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer, în decurs de 20 zile bancare din data semnării actului de predare-primire a lucrărilor și facturilor fiscale.

4.3. Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul și subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările în termenul stabilit la pct. 3.1 a prezentului Contract și de o calitate corespunzătoare cu cerințele, normativele, standardele, prescripțiile tehnice legislației în vigoare și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte Beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca fiind obiectul unei subcontractări.

7. Drepturile și obligațiile antreprenorului și ale beneficiarului

7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate după proiect se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în trei exemplare, în termen de 3 zile după semnarea prezentului Contract.

7.2. Antreprenorul are obligația să execute lucrările, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrărilor contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.

7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

- un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
- două exemplare rămîn la dispoziția Antreprenorului dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar

c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat la

Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

7.4. Desenele, calculele, verificările calculor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sint cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.

7.5. Devizele locale sunt parte integrantă a prezentului contract, completate în formulare Win Smeta 7, 5 și 3 (*Anexa nr. 1*). Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

14. Dispoziții finale

14.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

a. listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate, completate în formulare Win Smeta 7, 5 și 3 – anexa nr. 1;

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenor.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după plasarea pe site-ul Agenției Achiziții Publice, fiind valabil până la **31.01.2018**.

14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, **28.09.2017**.
14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“BENEFICIAR”:

IMSP Central Național de Asistență
Medicală Urgentă Prespitalicească

Adresa: mun. Chișinău, str.-la C. Virnav, 7

Tel./fax: (022) 28-62-70; 28-65-01

Cod IBAN: MD21TRPCC518430A00401AA

Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat

Cod fiscal: 1015600032824

“ANTREPRENOR”:

“Camonir” SRL

Adresa: mun. Chișinău, s. Grăditești, str. Ștefan cel Mare,
2R

Tel./Fax: 022 45-56-16; 079440385

Denumirea Băncii: BC „Moldindcombank” SA

Adresa Băncii: fil. Zorile

Cod Bancar: MOLDMD2X330

Cod IBAN: MD81ML000000222402000256

Cod fiscal: 1004600018804

Cod TVA: 0603238



“BENEFICIAR”

16. Semnăturile părților

“ANTREPRENOR”:



Investitorul (proprietarul)

**IMSP CENTRUL NAȚIONAL DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ URGENTĂ
PRESPITALICEASCĂ**

**PROCES – VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 12 din 18 decembrie 017

Lucrări de reparație a încăperilor PAMU Cornești ,SAMU Ungheni
(Construcție cu destinație medicală),
or.Cornești str.Ștefan cel Mare,78

Privind lucrarea : Lucrări de reparație a încăperilor PAMU Cornesti ,SAMU Ungheni
este executat în cadrul contractului de antrepriză nr. 134 din 28.09.2017 2017.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea pe data de 18 decembrie 2017 fiind formată din :

- Bagrinovschi Mihai-vicedirector Stația AMU Centru - președinte
- Pantea Alexei-sef Substația AMU Ungheni - vicepreședinte
- Doni Vladimir-inginer constructor RT - membru al comisiei
- Vladiuc Anastasia – contabil mijloace fixe - membru al comisiei
- Ciobanu Sergiu-inginer constructor - membru al comisiei

(numele, prenumele, certificat de atestare)

2. Au mai participat la recepție :

- Colibă Mihai director SRL CAMONIR - reprezentantul executantului
- Stegarescu Serghei-energetician CNAMUP

3. Constatările comisiei de recepție:

- 1) documentația scrisă și desenată a fost prezentată în volum complet;
- 2) lucrările de construcție au fost executate în volum complet;
- 3) lucrările de construcție au fost executate cu respectarea prevederile legislației în vigoare.

Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: Obiectivul: Lucrări de reparație a încăperilor PAMU Cornesti, SAMU Ungheni - spre recepție finală

4. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: Finalizarea lucrărilor.

5. Comisia de recepție recomandă următoarele Obiectivul: Lucrări de reparație a încăperilor PAMU Cornesti, SAMU Ungheni - se receptionează.


7¹. Descrierea obiectul recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 9233405245.01.001 și 9233405245.01, adresa poștală or.Cornesti str. Stefan cel Mare,78 r.Ungheni modul de folosință - construcție cu destinație medicală compus din următoarele construcții încăperi izolate, suprafața totală 120,30 m², numărul de etaje 1, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil nr. _____ din 2017, anexat la prezentul proces-verbal.


8. Prezentul proces – verbal, conținând 3 file și 1 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi la 18 decembrie 2017 în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte




Vicepreședinte




Membru al comisiei



Membru al comisiei



Membru al comisiei



10. Lucrarea: Lucrările de reparație a încăperilor PAMU Cornăști, SAMU Ungheni ,este

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:


INVESTITORUL:


18 decembrie 2017

_____ 2017

IMSP CNAMUP

Director




Semnătura, L.S.

Director




Semnătura, L.S.

