
 

 

Anexa nr.7 

la Documentația standard nr. 69 

din “07” mai 2021 

 

 

 

CERERE DE PARTICIPARE 

 

Către,  
IMSP SR Hînceşti 

MD-3400, MOLDOVA, Hînceşti, mun.Hînceşti (r-l Hînceşti), M.Hîncu, 238 
 (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 
 

  Stimaţi domni, 

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în 

Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,                 

din 20 februarie 2026 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea 

contractului: Reparatia incaperilor cladirei sectiei traumatologie la IMSP Spitalul 

Raional Hincesti (denumirea contractului de achiziție publică), noi SRL UDS-

CONSTRUCT (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de 

condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm,  prin 

prezenta,  interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții 

la documentația de atribuire. 
 

 

Data completării 24 februarie 2026  

  

Cu stimă, 

Ofertant/candidat 

SRL UDS-CONSTRUCT, administrator SARI ROMAN     

semnatura electronica 
(semnătura autorizată) 

  



Anexa nr.8 

la Documentația standard nr. 69 

din “17” mai 2021 

 

 

DECLARAŢIE 

privind valabilitatea ofertei 

 

Către       
IMSP SR Hînceşti 

MD-3400, MOLDOVA, Hînceşti, mun.Hînceşti (r-l Hînceşti), M.Hîncu, 238  

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

Stimaţi domni, 

    Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind Reparatia incaperilor cladirei sectiei 

traumatologie la IMSP Spitalul Raional Hincesti (se indică obiectul achiziției) prin procedura 

de achiziție  valoare mica, (tipul procedurii de achiziție) pentru o durată de 30 (treizeci) de zile, 

(durata în litere și cifre), respectiv până la data de 30 martie 2026 (ziua/luna/anul), și ea va 

rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de 

valabilitate. 

 

 

Data completării 24 februarie 2026 

 

Cu stimă, 

Ofertant/candidat 

SRL UDS-CONSTRUCT, administrator SARI ROMAN 

semnat electronica   

(semnătura autorizată) 

 

  



Anexa nr. 10 

la Documentația standard nr. 69 

din “07” mai 2021 

 

 

 

GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR 

 

Reparatia incaperilor cladirei sectiei traumatologie la IMSP Spitalul Raional Hincesti  
(denumirea lucrărilor) 

 

Nr. 

d/o 
Grupa de obiecte/denumirea obiectului 

Anul 2026 

1,5 luni 

1. Lucrări de demontare 7 zile 

2. 

Lucrări de construcții generale: 

2.1 Tavanul 

2.2 Peretii 

2.3 Usile 

2.4 Ferestrele 

2.5 Pardoselele cheramice 

2.6 Pardosele linoleum 

2.7 Sistema de ventilare 

2.8 Sistema de incalzire 

2.9 Lucrari santehnice 

2.10 Lucrari diverse 

2.11 Lucrari electrice 

31 zile 

3. Lucrari de finișare 7 zile 

 

 

 

 

Semnat: semnatura electronica  

Nume: Sarî Roman    

Funcţia în cadrul întreprinderii: administrator  

Denumirea întreprinderii: SRL UDS-Construct  

 

 

 

 

  



Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr. 69 

din 07 mai 2021 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului_ Lucrărilor de reparație la IP Gimnaziul M. 
Eminescu s. Baimaclia 
2. Numărul şi data contractului    № 13 din 21 februarie 2025  
3. Denumirea/numele beneficiarului    IP Gimnaziul M.Eminescu s. Baimaclia 

4. Adresa beneficiarului     7313, MOLDOVA, Кантемирский, s.Baimaclia (r-l Cantemir), 

s.Baimaclia r-n Cantemir  

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului______________________________ 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  62 993,39 lei  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului  62 993,39 lei          

b) finală (la data  finalizării contractului)  62 993,39  lei        ____________________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea conractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:__-_________________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată___1_luna______________________________________________________ 

b) efectiv realizată ______da_____________________________________________________ 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul____________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _ № 1 pe 12.03.2025_ 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie______________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte __________________________________________________________________ 

 

Data completării: 24 februarie 2026 

Semnat: electronic  

Nume: SARÎ Roman   

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator  

Denumirea întreprinderii: SRL UDS-CONSTRUCT  

 

 

 

  



Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr. 69 

din 07 mai 2021 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului_ Lucrărilor de reparație la Centrul Resurse 
pentru Educație Incluzivă la IP Gimnaziul M.Eminescu s. Baimaclia 
2. Numărul şi data contractului    № 16 din 16 iulie 2024  
3. Denumirea/numele beneficiarului    IP Gimnaziul M.Eminescu s. Baimaclia 

4. Adresa beneficiarului     7313, MOLDOVA, Кантемирский, s.Baimaclia (r-l Cantemir), 

s.Baimaclia r-n Cantemir  

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului______________________________ 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

a)  antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b)  Antreprenor asociat 

      c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  208 791,44 lei  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului  208 791,44 lei          

b) finală (la data  finalizării contractului)  208 791,44  lei        ____________________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea conractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:__-_________________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată___3_luni______________________________________________________ 

b) efectiv realizată ______da_____________________________________________________ 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul____________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _ № - pe 23.09.2024_ 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie______________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte __________________________________________________________________ 

 

Data completării: 24 februarie 2026 

Semnat: electronic  

Nume: SARÎ Roman   

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator  

Denumirea întreprinderii: SRL UDS-CONSTRUCT  

 

 

 

  



Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr. 69 

din 07 mai 2021 

 

 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului_ Lucrări de pavaje la IET Grădinița de copii 
,,Romanița,, s. Borceag r-n Cahul  
2. Numărul şi data contractului    № 26/25 din 07 august 2025 
3. Denumirea/numele beneficiarului  Primaria s. Borceag 

4. Adresa beneficiarului      Primaria s. Borceag, cu sediul în raionul Cahul 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului______________________________ 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

      c) subantreprenor  

7.  Valoarea contractului  199 404,17 lei  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului)  199 404,17 lei          

b) finală (la data  finalizării contractului) 199 404,17 lei        ____________________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea conractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:__-_________________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată___1,5_luni______________________________________________________ 

b) efectiv realizată ______da_____________________________________________________ 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul____________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _ № 1 pe 19.09.2025_ 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie______________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte __________________________________________________________________ 

 

Data completării: 24 februarie 2026 

Semnat: electronic  

Nume: SARÎ Roman   

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator  

Denumirea întreprinderii: SRL UDS-CONSTRUCT  

 

 

 

  



 

Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr. 69 

din 07 mai 2021 

 

 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului_ Lucrări de pavaje la IET Grădinița de copii 
,,Romanița,, s. Borceag r-n Cahul  
2. Numărul şi data contractului    № 38/2025 din 28 august 2025 
3. Denumirea/numele beneficiarului  Primaria s. Borceag 

4. Adresa beneficiarului      Primaria s. Borceag, cu sediul în raionul Cahul 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului______________________________ 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

a)  antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b)  antreprenor asociat 

c) subantreprenor  

7.  Valoarea contractului  100 226,93 lei  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului)  100 226,93 lei          

b) finală (la data  finalizării contractului) 100 226,93 lei        ____________________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea conractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:__-_________________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată___1_luni______________________________________________________ 

b) efectiv realizată ______da_____________________________________________________ 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul____________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _ № 1 pe 19.09.2025_ 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie______________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte __________________________________________________________________ 

 

Data completării: 24 februarie 2026 

Semnat: electronic  

Nume: SARÎ Roman   

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator  

Denumirea întreprinderii: SRL UDS-CONSTRUCT  

 

  



Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr. 69 

din 07 mai 2021 

 

 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului_ Lucrărilor de reparație capitală a 
pardoselei din sala de sport la gimnaziul Vasile Badiu din s. Borogani r-ul 
Leova 
2. Numărul şi data contractului    № 07 din 16 iunie 2024  
3. Denumirea/numele beneficiarului    gimnaziul Vasile Badiu din s. Borogani 

4. Adresa beneficiarului    6335, MOLDOVA, s. Borogani r-ul Leova  

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului______________________________ 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

a)antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b)antreprenor asociat 

c)subantreprenor 

7.  Valoarea contractului 239 073,70 lei  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului  239 073,70 lei          

b) finală (la data  finalizării contractului)  239 073,70  lei        ____________________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea conractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:__-_________________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată___3_luni______________________________________________________ 

b) efectiv realizată ______da_____________________________________________________ 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul____________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _ № - pe 03.07.2024_ 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie______________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte __________________________________________________________________ 

 

Data completării: 24 februarie 2026 

Semnat: electronic  

Nume: SARÎ Roman   

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator  

Denumirea întreprinderii: SRL UDS-CONSTRUCT  

 

 

 

  



 

Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr. 69 

din 07 mai 2021 

 

 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului_ Reparatia cladirii IP GM Bujor usi si 
geamuri 
2. Numărul şi data contractului    № 14 din 11 octombrie 2024 
3. Denumirea/numele beneficiarului     I.P. GIMNAZIUL BUJOR DIN S. BUJOR, R-NUL 

HINCESTI 

4. Adresa beneficiarului      3416, MOLDOVA, Hînceşti, s.Bujor, r-nul Hincesti 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului______________________________ 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor  

7.  Valoarea contractului  298 957,87 lei  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului  298 957,87 lei          

b) finală (la data  finalizării contractului)  298 957,87 lei        ____________________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea conractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:__-_________________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată___2_luni______________________________________________________ 

b) efectiv realizată ______da_____________________________________________________ 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul____________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _ № - pe 13.12.2024_ 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie______________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte __________________________________________________________________ 

 

Data completării: 24 februarie 2026 

Semnat: electronic  

Nume: SARÎ Roman   

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator  

Denumirea întreprinderii: SRL UDS-CONSTRUCT  

 

 

 

  



Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr. 69 

din 07 mai 2021 

 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului_ Lucrări de reparație a cladirii IP GM ,,Anton 
Bunduchi,, (Sala festiva) 
2. Numărul şi data contractului    №  ocds-b3wdp1-MD-1747728317532 /11 din 29 iulie 
2025 
3. Denumirea/numele beneficiarului      IP Gimnaziul ,,Anton Bunduchi,, 

4. Adresa beneficiarului     3417, MOLDOVA, Hînceşti, s.Buţeni, Buteni 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului______________________________ 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat  

c) subantreprenor  

7.  Valoarea contractului  443 997,23 lei  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului  443 997,23 lei          

b) finală (la data  finalizării contractului)  443 997,23  lei        ____________________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea conractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:__-_________________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată___2_luni______________________________________________________ 

b) efectiv realizată ______da_____________________________________________________ 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul____________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _ № - pe 16.09.2025_ 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie______________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte __________________________________________________________________ 

 

Data completării: 24 februarie 2026 

Semnat: electronic  

Nume: SARÎ Roman   

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator  

Denumirea întreprinderii: SRL UDS-CONSTRUCT  

 

 

 

 

  



Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr. 69 

din “07” mai 2021 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului_ renovarea cladirii administrative din satul Ceadir, 

raionul Leova  

2. Numărul şi data contractului    № 11 din 18.03.2025 
3. Denumirea/numele beneficiarului    Primaria Ceadir 

4. Adresa beneficiarului     6314, MOLDOVA, Леовский, s.Ceadîr, s.Ceadir r.Leova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului______________________________ 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului 566 003,11 lei  exprimată în moneda            exprimată 

       în care s-a încheiat contractul în echivalent dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului  566 003,11 lei          

b) finală (la data  finalizării contractului)  566 003,11 lei        ____________________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea conractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:__-_________________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată___5_luni______________________________________________________ 

b) efectiv realizată ______da_____________________________________________________ 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul____________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _ № 1 din 15.09.2025_ 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie______________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte __________________________________________________________________ 

 

Data completării: 24 februarie 2026 

Semnat: electronic  

Nume: SARÎ Roman   

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator  

Denumirea întreprinderii: SRL UDS-CONSTRUCT  

 

 

  



Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr. 69 

din 07 mai 2021 

 

 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Scimbarea ferestilor la sala de_ sport si zidarie 
ordinara din blocul de fortan cu prepararea mortarului M-25 
2. Numărul şi data contractului    № 30 din 25 octombrie 2024 
3. Denumirea/numele beneficiarului     I.P.Gimnaziu v.Hanganu s. Cociulia  

4. Adresa beneficiarului      R. MOLDOVA, UTA Găgăuzia, v.Hanganu s. Cociulia  

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului______________________________ 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c)  subantreprenor  

7.  Valoarea contractului  149 988,82 lei  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului   149 988,82 lei          

b) finală (la data  finalizării contractului)  149 988,82 lei        ____________________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea conractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:__-_________________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată___1,5_luni______________________________________________________ 

b) efectiv realizată ______da_____________________________________________________ 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul____________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _ № 1 din 13.12.2024_ 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie______________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte __________________________________________________________________ 

 

Data completării: 24 februarie 2026 

Semnat: electronic  

Nume: SARÎ Roman   

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator  

Denumirea întreprinderii: SRL UDS-CONSTRUCT  

 

 

 

 

  



Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr. 69 

din 07 mai 2021 

 

 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului_ Ремонтные работы в первой младшей А группе, 
в первой младшей В группе, коридор и тамбур, санитарный узел в УРО №1, 
Работы по благоустройству территории и устройство отмостки в УРО №3 
2. Numărul şi data contractului    № 94/25 din 03 iunie 2025 
3. Denumirea/numele beneficiarului     Primaria s.Congaz 

4. Adresa beneficiarului    3819, МОЛДОВА, АТО Гагаузия, с.Конгаз, str.Octeabriscaia 85 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului______________________________ 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor  

7.  Valoarea contractului  813 064,14 lei  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului  813 064,14 lei          

b) finală (la data  finalizării contractului)  813 064,14 lei        ____________________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea conractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:__-_________________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată___3_luni______________________________________________________ 

b) efectiv realizată ______da_____________________________________________________ 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul____________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _ № - pe 10.09.2025_ 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie______________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte __________________________________________________________________ 

 

Data completării: 24 februarie 2026 

Semnat: electronic  

Nume: SARÎ Roman   

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator  

Denumirea întreprinderii: SRL UDS-CONSTRUCT  

 

 

 

  



 

Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr. 69 

din 07 mai 2021 

 

 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului_ Lucrări de reparație a pragului și instalarii 
în Gradinița de copii din s. Costangalia, r-ul Cimișlia 
2. Numărul şi data contractului    № 27 din 19 august 2024  
3. Denumirea/numele beneficiarului    Primăria com. Ecaterinovca 

4. Adresa beneficiarului     MD-4116, MOLDOVA, Cimişlia, s.Ecaterinovca, s.Ecaterinovca, r-

l Cimișlia  

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului______________________________ 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  117 433,07 lei  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului  117 433,07 lei          

b) finală (la data  finalizării contractului)  117 433,07 lei        ____________________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea conractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:__-_________________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată___1_luni______________________________________________________ 

b) efectiv realizată ______da_____________________________________________________ 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul____________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _ № - pe 29.10.2024_ 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie______________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte __________________________________________________________________ 

 

Data completării: 24 februarie 2026 

Semnat: electronic  

Nume: SARÎ Roman   

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator  

Denumirea întreprinderii: SRL UDS-CONSTRUCT  

 

 

  



 

Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr. 69 

din “07” mai 2021 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului_ Lucrări de reparație interioare la IP Gimnaziul-

grădiniță  ”Serghei Esenin”  s.Alexanderfeld 

2. Numărul şi data contractului    № 13 din 06.10.2025 
3. Denumirea/numele beneficiarului   IP Gimnaziul -grădiniță „Serghei Esenin”  

4. Adresa beneficiarului     r-ul. Cahul s.Alexanderfeld 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului______________________________ 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului 187 953,78 lei  exprimată în moneda            exprimată 

       în care s-a încheiat contractul în echivalent dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului  187 953,78  lei          

b) finală (la data  finalizării contractului)  187 953,78 lei        ____________________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea conractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:__-_________________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată___2_luni______________________________________________________ 

b) efectiv realizată ______da_____________________________________________________ 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul____________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _ № 1 din 14.10.2025_ 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie______________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte __________________________________________________________________ 

 

Data completării: 24 februarie 2026 

Semnat: electronic  

Nume: SARÎ Roman   

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator  

Denumirea întreprinderii: SRL UDS-CONSTRUCT  

 

 

 

  



 

Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr. 69 

din “07” mai 2021 

 

 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului_ Lucrari de reparație capitale pe interior la sediul 
primariei s. Gura Galbenei r-ul Cimișlia  
2. Numărul şi data contractului    № COP 06-25 din 22.04.2025 
3. Denumirea/numele beneficiarului    PRIMARIA SATULUI GURA GALBENEI 

4. Adresa beneficiarului     4118, MOLDOVA, or.Cimişlia, s.Gura Galbenei r-nul Cimislia 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului______________________________ 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului 383 999,99 lei  exprimată în moneda            exprimată 

       în care s-a încheiat contractul în echivalent dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului  383 999,99 lei          

b) finală (la data  finalizării contractului)  383 999,99 lei        ____________________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea conractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:__-_________________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată___3_luni______________________________________________________ 

b) efectiv realizată ______da_____________________________________________________ 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul____________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _ № 1 din 20.06.2025_ 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie______________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte __________________________________________________________________ 

 

Data completării: 24 februarie 2026 

Semnat: electronic  

Nume: SARÎ Roman   

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator  

Denumirea întreprinderii: SRL UDS-CONSTRUCT  

 

 

 

 

 

  



 

Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr. 69 

din “07” mai 2021 

 

 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului_ Reparatia blocului alimentar la gradinița 
de copii nr. 2 din satul Alexandru Ioan Cuza r-l Cahul 
2. Numărul şi data contractului    № 23 din 09 august 2024  
3. Denumirea/numele beneficiarului    Primăria Alexandru Ioan Cuza 

4. Adresa beneficiarului     MD5311, MOLDOVA, Кагульский, s.Alexandru Ioan Cuza, str. 

Stefan cel Mare 126 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului______________________________ 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  231 600,00 lei  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului  231 600,00lei          

b) finală (la data  finalizării contractului)  231 600,00 lei        ____________________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea conractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:__-_________________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată___2_luni______________________________________________________ 

b) efectiv realizată ______da_____________________________________________________ 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul____________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _ № - pe 27.09.2024_ 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie______________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte __________________________________________________________________ 

 

Data completării: 24 februarie 2026 

Semnat: electronic  

Nume: SARÎ Roman   

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator  

Denumirea întreprinderii: SRL UDS-CONSTRUCT  

 

 

 

  



 

Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr. 69 

din “07” mai 2021 

 

 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Ремонт спортзала с заменой системы отопления 
и электрооборудования, с. Джолтай 
2. Numărul şi data contractului    № 16 din 31 octombrie 2024 
3. Denumirea/numele beneficiarului     I.P.GIMNAZIUL DIN SATUL JOLTAI 

4. Adresa beneficiarului      6115, MOLDOVA, UTA Găgăuzia, s.Joltai, str. Lenin 64 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului______________________________ 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor  

7.  Valoarea contractului  264 557,79 lei  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului  264 557,79 lei          

b) finală (la data  finalizării contractului)  264 557,79 lei        ____________________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea conractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:__-_________________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată___2_luni______________________________________________________ 

b) efectiv realizată ______da_____________________________________________________ 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul____________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _ № - pe 18.12.2024_ 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie______________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte __________________________________________________________________ 

 

Data completării: 24 februarie 2026 

Semnat: electronic  

Nume: SARÎ Roman   

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator  

Denumirea întreprinderii: SRL UDS-CONSTRUCT  

 

 

  



 

Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr. 69 

din “07” mai 2021 

 

 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului_ Reparația capitală sălilor festivă și 
sportivă în instituția educației timpurie satul Novosiolovca 
2. Numărul şi data contractului    № 40 din 02 octombrie 2024 
3. Denumirea/numele beneficiarului    Primaria Novosiolovca 

4. Adresa beneficiarului     7425, МОЛДОВА, Тараклия, с.Новосёловка, Novosiolovca, str. 

Lenin, 25 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului______________________________ 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor  

7.  Valoarea contractului  266 511,22 lei  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului  266 511,22 lei          

b) finală (la data  finalizării contractului)  266 511,22 lei        ____________________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea conractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:__-_________________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată___3_luni______________________________________________________ 

b) efectiv realizată ______da_____________________________________________________ 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul____________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _ № 1 din 10.12.2024_ 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie______________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte __________________________________________________________________ 

 

Data completării: 24 februarie 2026 

Semnat: electronic  

Nume: SARÎ Roman   

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator  

Denumirea întreprinderii: SRL UDS-CONSTRUCT  

 

 

 

 

  



 

Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr. 69 

din 07 mai 2021 

 

 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului_ « Lucrările de reparație a sediului OMF 
Șamalia (electricitate)  
2. Numărul şi data contractului    № 10/25 din 30 octombrie 2025  
3. Denumirea/numele beneficiarului    Centrul de Sănătate Cociulia 

4. Adresa beneficiarului     rl. Cantemir, com. Cociulia  

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului______________________________ 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  39 730,36 lei  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului   39 730,36 lei          

b) finală (la data  finalizării contractului)  39 730,36 lei        ____________________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea conractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:__-_________________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată___1,5_luna______________________________________________________ 

b) efectiv realizată ______da_____________________________________________________ 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul____________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _ № 1 pe 16.12.2025_ 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie______________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte __________________________________________________________________ 

 

Data completării: 24 februarie 2026 

Semnat: electronic  

Nume: SARÎ Roman   

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator  

Denumirea întreprinderii: SRL UDS-CONSTRUCT  

 

 

 

 

  



 

Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr. 69 

din “07” mai 2021 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului_ Ремонт электрической щитовой, теплопункта,             
коридораи помещений в подвале ТГУ  
2. Numărul şi data contractului    № 13 din 17.02.2025 
3. Denumirea/numele beneficiarului   Universitatea de Stat «Grigore Țamblac» din Taraclia 

4. Adresa beneficiarului    MD-7402, МОЛДОВА, мун. Кишинэу, strada Mira, 9 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului______________________________ 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului 238 093,14 lei  exprimată în moneda            exprimată 

       în care s-a încheiat contractul în echivalent dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului  238 093,14 lei          

b) finală (la data  finalizării contractului)  238 093,14 lei        ____________________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea conractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:__-_________________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată___3_luni______________________________________________________ 

b) efectiv realizată ______da_____________________________________________________ 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul____________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _ № 1 din 01.04.2025_ 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie______________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte __________________________________________________________________ 

 

Data completării: 24 februarie 2026 

Semnat: electronic  

Nume: SARÎ Roman   

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator  

Denumirea întreprinderii: SRL UDS-CONSTRUCT  

 

 

 

  



 

Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr. 69 

din 07 mai 2021 

 

 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului_ «Ремонт полов в филиале детского сада 
«ТЕРЕМОК» с. Томай» 
2. Numărul şi data contractului    № 68 din 01 iulie 2025  
3. Denumirea/numele beneficiarului    Primaria s. Tomai 

4. Adresa beneficiarului     РМ, АТО Гагаузия, Чадыр-Лунгский, с.Томай   

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului______________________________ 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  282 115,42 lei  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului   282 115,42 lei          

b) finală (la data  finalizării contractului)  282 115,42 lei        ____________________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea conractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:__-_________________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată___5,5_luna______________________________________________________ 

b) efectiv realizată ______da_____________________________________________________ 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul____________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _ № 1 pe 16.12.2025_ 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie______________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte __________________________________________________________________ 

 

Data completării: 24 februarie 2026 

Semnat: electronic  

Nume: SARÎ Roman   

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator  

Denumirea întreprinderii: SRL UDS-CONSTRUCT  

 

 

 

  



 

Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr. 69 

din 07 mai 2021 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului_« Lucrări de la scara 1,2,3,4 și pireu la 
Centru pentru Tineret din s.Porumbrei» 
2. Numărul şi data contractului    № 23 din 12 mai 2025  
3. Denumirea/numele beneficiarului    _Primăria comunei Porumbrei_ 

4. Adresa beneficiarului     s.Porumbrei r.Cimișlia R.Moldova str.__Nicolaie Sulac nr.12 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului______________________________ 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  216220,80 lei  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului   216220,80 lei          

b) finală (la data  finalizării contractului)  216220,80 lei        ____________________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea conractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:__-_________________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată___2_luni______________________________________________________ 

b) efectiv realizată ______da_____________________________________________________ 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul____________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _ № 1 din 22.07.2025_ 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie______________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte __________________________________________________________________ 

 

Data completării: 24 februarie 2026 

Semnat: electronic  

Nume: SARÎ Roman   

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator  

Denumirea întreprinderii: SRL UDS-CONSTRUCT  

 

 

 

  



Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr. 69 

din 07 mai 2021 

 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului_« Lucrari de reparație (spalatorie) la 
gradinița de copii din satul Alexanderfeld raionul Cahul» 
2. Numărul şi data contractului    nr.23 din 09 iunie 2025 
3. Denumirea/numele beneficiarului    _Primăria Alexanderfeld  

4. Adresa beneficiarului     sat. Alexanderfeld, Primăria Alexanderfeld 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului______________________________ 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  234926,81 lei  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului   234926,81 lei          

b) finală (la data  finalizării contractului)  234926,81 lei     ____________________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea conractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:__-_________________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată___1_luna______________________________________________________ 

b) efectiv realizată ______da_____________________________________________________ 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul____________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _ № 2 din 04.09.2025_ 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie______________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte __________________________________________________________________ 

 

Data completării: 24 februarie 2026 

Semnat: electronic  

Nume: SARÎ Roman   

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator  

Denumirea întreprinderii: SRL UDS-CONSTRUCT  

 

 

 

  



Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr. 69 

din 07 mai 2021 

 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului_« Lucrări de amenajarea teritoriului la IP 
GIMNAZIUL MIHAI EMINESCU COMUNA BAIMACLIA» 
2. Numărul şi data contractului    nr.15 din 16 iulie 2025 
3. Denumirea/numele beneficiarului    _ IP GIMNAZIUL MIHAI EMINESCU COMUNA 

BAIMACLIA 

4. Adresa beneficiarului     r-ul Cantemir, s. Baimaclia 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului______________________________ 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  239 317,97 lei  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului   239 317,97 lei          

b) finală (la data  finalizării contractului)  239 317,97 lei     ____________________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea conractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:__-_________________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată___3_luni______________________________________________________ 

b) efectiv realizată ______da_____________________________________________________ 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul____________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _ № 1 din 06.08.2025_ 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie______________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte __________________________________________________________________ 

 

Data completării: 24 februarie 2026 

Semnat: electronic  

Nume: SARÎ Roman   

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator  

Denumirea întreprinderii: SRL UDS-CONSTRUCT  

 

 

 

  



Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr. 69 

din 07 mai 2021 

 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului_« Lucrări de reparație capitală a scărilor de 
intrare în sediul central al Direcției CSP Comrat» 
2. Numărul şi data contractului    nr.123 din 03 iulie 2025 
3. Denumirea/numele beneficiarului    _ Agenția Națională pentru Sănătatea Publică 

4. Adresa beneficiarului     mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 67A 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului______________________________ 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  133 102,14 lei  exprimată în moneda            exprimată 

                                                           în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului   133 102,14 lei          

b) finală (la data  finalizării contractului)  133 102,14 lei     ____________________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea conractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:__-_________________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată___2_luni______________________________________________________ 

b) efectiv realizată ______da_____________________________________________________ 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul____________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _ № 1 din 07.08.2025_ 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie______________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte __________________________________________________________________ 

 

Data completării: 24 februarie 2026 

Semnat: electronic  

Nume: SARÎ Roman   

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator  

Denumirea întreprinderii: SRL UDS-CONSTRUCT  

 

 

 

  



Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr. 69 

din 07 mai 2021 

 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului_« Lucrări de reparație la Liceul Teoretic 
Dimitrie Cantemir» 
2. Numărul şi data contractului    nr.18 din 05 august 2025 
3. Denumirea/numele beneficiarului    _ Liceul Teoretic Dmitrii Cantemir mun. Cahul 

4. Adresa beneficiarului     mun. Cahul     str. str.I.L. Caragiale 33 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului______________________________ 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  113140,24 lei exprimată în moneda            exprimată 

                                                           în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului   113140,24 lei          

b) finală (la data  finalizării contractului)  113140,24 lei     ____________________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea conractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:__-_________________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată___1_luna_____________________________________________________ 

b) efectiv realizată ______da_____________________________________________________ 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul____________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _ № 1 din 04.09.2025_ 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie______________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte __________________________________________________________________ 

 

Data completării: 24 februarie 2026 

Semnat: electronic  

Nume: SARÎ Roman   

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator  

Denumirea întreprinderii: SRL UDS-CONSTRUCT  

 

 

 

  



Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr. 69 

din 07 mai 2021 

 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului_« Lucrari de reparație la gradinița de copii 
din s.Alexonderfeld» 
2. Numărul şi data contractului    nr.29 din 19 august 2025 
3. Denumirea/numele beneficiarului    _ Primaria Alexanderfeld 

4. Adresa beneficiarului     sat. Alexanderfeld, Primăria Alexanderfeld 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului______________________________ 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului      64683,01 lei exprimată în moneda exprimată în care s-a în 

echivalent încheiat contractul dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului   64683,01 lei          

b) finală (la data  finalizării contractului)  64683,01 lei     ____________________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea conractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:__-_________________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată___1_luna_____________________________________________________ 

b) efectiv realizată ______da_____________________________________________________ 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul____________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _ № 3 din 04.09.2025_ 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie______________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte __________________________________________________________________ 

 

Data completării: 24 februarie 2026 

Semnat: electronic  

Nume: SARÎ Roman   

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator  

Denumirea întreprinderii: SRL UDS-CONSTRUCT  

 

 

 

  



Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr. 69 

din 07 mai 2021 

 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului_« Kaпитальный ремонт площадки в Алее 
с.Новоселовка (заливка бетона)» 
2. Numărul şi data contractului    nr.47 din 04 decembrie 2025 
3. Denumirea/numele beneficiarului    _ Primaria s. Novosiolovca 

4. Adresa beneficiarului     s. Novosiolovca 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului______________________________ 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului      44586 lei exprimată în moneda exprimată în care s-a în 

echivalent încheiat contractul dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului   44586 lei          

b) finală (la data  finalizării contractului)  44586 lei     ____________________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea conractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:__-_________________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată___1_săptămînă_____________________________________________________ 

b) efectiv realizată ______da_____________________________________________________ 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul____________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _ № 1 din 12.12.2025_ 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie______________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte __________________________________________________________________ 

 

Data completării: 24 februarie 2026 

Semnat: electronic  

Nume: SARÎ Roman   

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator  

Denumirea întreprinderii: SRL UDS-CONSTRUCT  

 

 

 

  



Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr. 69 

din 07 mai 2021 

 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului_« Demontare si confictionare usi din profil 
mase plastica inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor existent la 
Gimnaziul „V. Hanganu” s.Cociulia» 
2. Numărul şi data contractului    nr.01 din 18 decembrie 2025 
3. Denumirea/numele beneficiarului    _ IP Gimnaziul Valeriu Hanganu s.Cociulia r-n 

Cantemir 

4. Adresa beneficiarului     s.Cociulia, str.Păcii 13 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului______________________________ 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului      49900,00 lei exprimată în moneda exprimată în care s-a în 

echivalent încheiat contractul dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului   49900,00 lei          

b) finală (la data  finalizării contractului)  49900,00 lei     ____________________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea conractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:__-_________________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată___1_săptămînă_____________________________________________________ 

b) efectiv realizată ______da_____________________________________________________ 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul____________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _ № 1 din 22.12.2025_ 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie______________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte __________________________________________________________________ 

 

Data completării: 24 februarie 2026 

Semnat: electronic  

Nume: SARÎ Roman   

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator  

Denumirea întreprinderii: SRL UDS-CONSTRUCT  

 

 

 

  



Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr. 69 

din 07 mai 2021 

 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului_« Lucrări de reparațiela Casa de Cultură 
s.Tătărești,r. Cahul» 
2. Numărul şi data contractului    nr.36 din 20 octombrie 2025 
3. Denumirea/numele beneficiarului    _ Primaria s. Tătărești, r-l Cahul 

4. Adresa beneficiarului     s.Tătărești ,r-l Cahul 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului______________________________ 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului      299999,96 lei exprimată în moneda exprimată în care s-a în 

echivalent încheiat contractul dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului   299999,96 lei          

b) finală (la data  finalizării contractului)  299999,96 lei     ____________________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea conractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:__-_________________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată___2_luni_____________________________________________________ 

b) efectiv realizată ______da_____________________________________________________ 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul____________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _ № 1 din 16.12.2025_ 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie______________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte __________________________________________________________________ 

 

Data completării: 24 februarie 2026 

Semnat: electronic  

Nume: SARÎ Roman   

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator  

Denumirea întreprinderii: SRL UDS-CONSTRUCT  

 

 

 

  



Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr. 69 

din 07 mai 2021 

 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului_« Reparatia sediului IMSP CS GOTESTI 
r.Cantemir» 
2. Numărul şi data contractului    nr.06\25 din 07 octombrie 2025 
3. Denumirea/numele beneficiarului    _ IMSP CS Gotesti 

4. Adresa beneficiarului     com. Gotești, r-nul Cantemir 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului______________________________ 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului      566 969,86 lei exprimată în moneda exprimată în care s-a în 

echivalent încheiat contractul dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului   566 969,86 lei          

b) finală (la data  finalizării contractului)  566 969,86 lei     ____________________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea conractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:__-_________________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată___2,5_luni_____________________________________________________ 

b) efectiv realizată ______da_____________________________________________________ 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul____________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _ № 1 din 23.12.2025_ 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie______________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte __________________________________________________________________ 

 

Data completării: 24 februarie 2026 

Semnat: electronic  

Nume: SARÎ Roman   

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator  

Denumirea întreprinderii: SRL UDS-CONSTRUCT  

 

 

 

  



Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr. 69 

din 07 mai 2021 

 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului_« lucrările de reparație a sediului OMF 
Șamalia» 
2. Numărul şi data contractului    nr.35 din 09 octombrie 2025 
3. Denumirea/numele beneficiarului    _ IMSP CS COCIULIA 

4. Adresa beneficiarului     rl. Cantemir, com. Cociulia 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului______________________________ 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului      469 497,19 lei exprimată în moneda exprimată în care s-a în 

echivalent încheiat contractul dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului   469 497,19 lei         

b) finală (la data  finalizării contractului)  469 497,19 lei ____________________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea conractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:__-_________________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată___2_luni_____________________________________________________ 

b) efectiv realizată ______da_____________________________________________________ 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul____________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _ № 1 din 17.12.2025_ 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie______________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte __________________________________________________________________ 

 

Data completării: 24 februarie 2026 

Semnat: electronic  

Nume: SARÎ Roman   

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator  

Denumirea întreprinderii: SRL UDS-CONSTRUCT  

 

 

 

  



Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr. 69 

din 07 mai 2021 

 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului_« Ремонт миниочистных сооружений в 
УРО Новоселовка» 
2. Numărul şi data contractului    nr.23 din 19 martie 2025  
3. Denumirea/numele beneficiarului    _ примэрия Новоселовка 

4. Adresa beneficiarului     с.Новоселовка район Тараклия ул. Ленина 25 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului______________________________ 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului      39996,69 lei exprimată în moneda exprimată în care s-a în 

echivalent încheiat contractul dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului   39996,69 lei         

b) finală (la data  finalizării contractului)  39996,69 lei _______________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea conractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:__-_________________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată___1_luna___________________________________________________ 

b) efectiv realizată ______da_____________________________________________________ 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul____________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _ № 1 din 30.04.2025_ 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie______________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte __________________________________________________________________ 

 

Data completării: 24 februarie 2026 

Semnat: electronic  

Nume: SARÎ Roman   

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator  

Denumirea întreprinderii: SRL UDS-CONSTRUCT  

 

 

 

  



Anexa nr. 13 

la Documentația standard nr.69 

din 7 mai 2021 

 

DECLARAȚIE  

privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate 

Nr. 

d/o 
Obiectul contractului 

Denumirea 

beneficiarului 

/Adresa 

Calitatea 

antrepreno

-rului*) 

Costul 

contractului/ 

valoarea 

lucrărilor 

executate (lei, 

cu TVA) 

Perioada de 

execuţie a 

lucrării (nr. 

de luni/ani) 

Numărul şi 

data 

procesului-

verbal de 

recepţie la 

terminarea 

lucrărilor 

Anul 2023 
1       

Total anul 2023  X X 

Anul 2024 

1 

Lucrări de reparație  
capitală a pardoselei  
din sala de sport în  

gimnaziul Vasile Badiu  
din s. Borogani r-ul  

Leova 

gimnaziul 

Vasile  
Badiu din s.  

Borogani r-ul  
Leova  

Antreprinor 239073,70 3 luni 
№ - din 03 

iulie  
2024 

2 

Lucrărilor de reparație  
la Centrul Resurse  

pentru Educație  
Incluzivă la IP  

Gimnaziul M.Eminescu 

s. Baimaclia  

IP Gimnaziul  
M.Eminescu s.  

Baimaclia 
Antreprinor 208791,44 3 luni 

№ - din 23  
septembrie 

2024 

3 

Reparația blocului  
alimentar la grădinița  
nr. 2 satul Alexandru  
Ioan Cuza r-l Cahul  

Primăria  
Alexandru 

Ioan  
Cuza 

Antreprinor  

 
231600,00 2 luni 

№ - din 27  
septembrie 

2024 

4 

Lucrări de reparație a 

pragului și instalarii în 

Gradinița de copii  din s. 

Costangalia, r-ul 

Cimișlia 

Primăria com. 

Ecaterinovca 
Antreprinor 117433,07 1 luna 

№ - din 29 

octombrie 

2024 

5 

Reparația capitală sălilor 

festivă și sportivă în 

instituția educației 

timpurie satul 

Novosiolovca 

Primaria 

Novosiolovca 
Antreprinor 266511,22 3 luni 

№ 1 din 10 

decembrie 

2024 

6 

Reparatia cladirii IP GM 

Bujor, schimbarea 

geamurilor si usilor 

I.P. Gimnaziul 

Bujor din s. 

Bujor, r-nul 

Hincesti 

Antreprinor 298957,87 2 luni 
№ - din 13 

decembrie 

2024 

7 

scimbarea ferestilor la 

sala de_ sport si zidarie 

ordinara din blocul de 

fortan cu prepararea 

mortarului M-25 

I.P.Gimnaziu 

v.Hanganu 
s. Cociulia 

Antreprinor 149988,82 1.5 luna 
№ 1 din 13 

decembrie 

2024 

8 

ремонт спортзала с 

заменой системы 

отопления и 

электрооборудования 

с. Джолтай 

I.P. Gimnaziul 

din s. Joltai 
Antreprinor 264557,79 2 luni 

№ - din 18 

decembrie 

2024 

Total anul 2024 1776913,91 X X 



Anul 2025 

1 

Ремонт кабинета, 

замена дверей в 

гимназии им.  
М. Еминеску  
с. Баймаклия 

IP Gimnaziul 

M.Eminescu s. 

Baimaclia 

Antreprinor 62993,39 1 luna 
№ 1 din 12 

martie 2025 

2 

Ремонт электрической 

щитовой, теплопункта,             

коридораи помещений 

в подвале ТГУ 

Universitatea 

de Stat 

«Grigore 

Țamblac» din 

Taraclia 

Antreprinor 238093,14 1,5 luna 
№ 1 din 01 

aprilie 2025 

3 
Ремонт миниочистных  

сооружений в УРО  
Новоселовка 

Primaria 

Novosiolovca 
Antreprinor 39996,69 1 luna 

№ 1 din 30 

aprilie 2025 

4 

Lucrari de reparație 

capitale pe interior la 

sediul primariei s. Gura 

Galbenei r-ul Cimișlia 

PRIMARIA 

SATULUI 

GURA 

GALBENEI 

Antreprinor 383999,99 2 luni 
№ 1 din 20 

iunie 2025 

5 

Lucrari la scara 1,2,3,4  
si  pireu la Centru 

pentru   
Tineret din s. Porumbrei  

Primaria com.   
Porumbrei 

Antreprinor 216220,80 2 luni 
№ 1 din 22 

iulie 

6 

Lucrari de reparație  
(spalatorie) in gradinița 

de copii din s. 

Alexanderfeld 

Primaria 

Alexanderfeld 
Antreprinor 234926,81 1 luna 

№ 2 din 04 

septembrie 

2025 

7 
Благоустройство  
двора гимназии с.  

Баймаклия  

IP Gimnaziul 

M. Eminuscu,   
com. 

Baimaclia  

Antreprinor  239317,97 3 luni 
№ 1 din 06 

august  
2025 

8 

Lucrări de reparație 

capitală a scărilor de 

intrare în sediul central 

al Direcției CSP 

Comrat, amplasat pe str. 

Biruinței, 26, mun. 

Comrat 

Agenția 

Națională 

pentru 

Sănătatea 

Publică 

Antreprinor  133102,14 2 luni 
№ 1 din 07 

august  
2025 

9 
Lucrari de reparatie la   

liceul teoretic Dm.  
Cantemir, or. Cahul  

Liceul teoretic  
Dm.  Cantemir  

Antreprinor  113140,24 1 luna 
№ 1 din 04  
septembrie 

2025 

10 

Lucrari de reparație   
(spalatorie) in gradinița  

de copii din s. 

Alexanderfeld  

Primaria  
Alexanderfeld  

Antreprinor 64683,01 1 luna 
№ 3 din 04  
septembrie 

2025 

11 

Ремонтные работы в 

первой младшей А 

группе, в  

первой младшей В 

группе, коридор и 

тамбур, санитарный узел 

в УРО №1, Работы по  

благоустройству 

территории и устройство 

отмостки в УРО №3 

Primaria 

s.Congaz 
Antreprinor 813064,14 3 luni 

№ 1 din 10 

septembrie 

2025 

12 
renovarea cladirii  

administrative din satul  
Ceadir, raionul Leova  

Primaria 

Ceadir 
Antreprinor  566003,11 5 luni 

№ 1 din 15  
septembrie 

2025 

13 
Lucrări de reparație a 

cladirii IP GM ,,Anton  
Bunduchi,, (Sala festiva) 

 
IP Gimnaziul 

,,Anton 

Bunduchi,, 

Antreprinor 443997,23 2 luni 
№ 1 din 16 

septembrie 

2025 



14 

Lucrări de pavaje la IET 

Grădinița de copii 

,,Romanița,,  
s. Borceag r-n Cahul 

Primaria s.  
Borceag 

Antreprinor  199407,17 1,5 luni 
№ 1 din 19 

septembrie 

2025 

15 

Lucrări de pavaje la IET 

Grădinița de copii 

,,Romanița,,  
s. Borceag r-n Cahul 

Primaria s.  
Borceag 

Antreprinor  100226,93 1 luni 
№ 1 din 19 

septembrie 

2025 

16 

Lucrări de reparație 

interioare la IP 

Gimnaziul-grădiniță 

”Serghei Esenin”  

s.Alexanderfeld 

IP Gimnaziul-

grădiniță  

”Serghei 

Esenin” 

Antreprinor 187953,78 2 luni 
№ 1 din 14 

octombrie 

2025 

17 

«Ремонт полов в 

филиале детского  
сада «ТЕРЕМОК» с. 

Томай» 

Примэрия 

села Томай 
Antreprinor 282115,42 5,5 luni 

№ 1 din 16 

decembrie 

2025 

18 
Lucrările de reparație a 

sediului OMF Șamalia 

(electricitate) 

Centrul de 

Sănătate 

Cociulia 
Antreprinor 39730,36 1,5 luni 

№ 1 din 16 

decembrie 

2025 

19 

Основание спортивной  
площадки в с. 

Новоселовка,  
Тараклийского района 

Primaria s. 

Novosiolovca 
Antreprinor 44586,00 1 săptămînă 

№ 1 din 12 

decembrie 

2025 

20 

Demontare si 

confictionare usi din 

profil mase plastica 

inclusiv armaturile si 

accesoriile necesare 

usilor existent la 

Gimnaziul „V. 

Hanganu” s.Cociulia 

IP Gimnaziul 

Valeriu 

Hanganu 

s.Cociulia r-n 

Cantemir 

Antreprinor 49900,00 1 săptămînă 
№ 1 din 22 

decembrie 

2025 

21 
Lucrări de reparațiela 

Casa de Cultură, 

s.Tătărești,r. Cahul 

Primaria  
s. Tătărești, r-l 

Cahul 
Antreprinor 299999,96 2 luni 

№ 1 din 16 

decembrie 

2025 

22 
Reparatia sediului IMSP 

CS GOTESTI, 

r.Cantemir 

IMSP CS 

Gotesti 
Antreprinor 566969,86 2,5 luni 

№ 1 din 23 

decembrie 

2025 

23 
Lucrările de reparație a 

sediului OMF Șamalia 
IMSP Cociulia Antreprinor 469497,19 2 luni 

№ 1 din 17 

decembrie 

2025 

Total anul 2025 5789925,33 X X 

GRAND TOTAL 7566839,24 X X 
 

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi 

de: contractant unic sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant. 

 

Data completării: 24.02.2026 

Administrator Sarî Roman 

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic) 

 

Semnătura electronica 

 

  



Anexa nr.14 

la Documentația standard nr.69 

din 07 mai 2021 

 

DECLARAŢIE 

privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea 

corespunzătoare a contractului 

 

 

Nr. 

d/o 

Denumirea principalelor utilaje, echipamente, 

mijloace de transport, baze de producţie (ateliere, 

depozite, spaţii de cazare) şi laboratoare propuse de 

ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, 

rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le 

adopte 

 

Unitatea de 

măsură 

(bucăţi şi 

seturi) 

Asigurate 

din dotare 

Asigurate 

de la terţi 

sau din 

alte surse 

 1 2 3 4 

1 
Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului 

tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t 
1 - + 

2 Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m 1 - + 

3 
Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent 

continuu) 
1 + - 

4 Macara de fereastra 1 - + 

5 Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) 1 - + 

6 Fierastrau mecanic 1 - + 

7 Masina de timplarie (abricht) 1 - + 

8 Masina portabila de taiat cu disc abraziv 1 + - 

9 Aparat de polizat (biax) 1 + - 

10 Masina de perforat cu burghiu vidia 1 + - 

11 Masina de taiat si gaurit 1 + - 

12 Aparat de sudura 1 + - 

13 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj 1 + - 

14 Mixer electric 1 + - 

15 Aspirator industrial 1 + - 

16 Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric 1 + - 

17 Malaxor de mortar 200 l actionat electric 1 + - 

18 Masina de lustruit cu disc abraziv si pisla 1 + - 

19 Masina de gaurit electrica 1 + - 

20 Aparat de sudura 28-35 Kw 1 + - 

21 Masini de gaurit electrice 1 + - 

22 Masini de gaurit 1 + - 

23 Autobasculanta-10t 1 - + 

24 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t 1 - + 

 

 

Semnat: semnatura electronica  

Nume: SARÎ Roman    

Funcţia în cadrul întreprinderii: administrator  

Denumirea întreprinderii: SRL UDS Construct  

 

  



Anexa nr.15 

la Documentația standard nr. 69 

din 07 mai 2021 

 
 

DECLARAŢIE 

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului 

 

 
Nr. 
d/o 

 
Funcţia 

 
Studii de 

specialitate 

Vechimea în  
munca de 

specialitate 
(ani) 

Numărul şi 
denumirea lucrărilor 
similare executate în 

calitate de 
conducător 

Numărul 
certificatului 
de atestare 

și data 
eliberării 

 1 2 3 4 5 

1 
Diriginţi de şantier 
Mavrodi Nicolai 

superior 11 
Construcții, reparații 
interoare, reparație 

DȘ-2023  
№ 1767 din 
07.04.2023 

2 
Specialist principal – 

maestru  
Radov Eugenii 

medii 9 
Constructiamontarea 

sistemelor de 
distributie si 

obiectele aferente 
lor cu presiunea de 

lucru 

- 

3 
Betonist - 

zidar  
Sari Roman  

Superior 6 - 

4 

Muncitor 
Zidar 

Zidar cat.4 
Tencuitor 
Betonist 

Finisor MP 
Faiantar 
Mozaicar 
Parchetar 

Izolator hidrofug 
Instalator apa, canal 
Instalator incalzire  

Electromontor 
Electrician in constructii 

Zugrav vopsitor 
Lacatus mecanic 

Lacatus CM 
Timplar 

Muncitor necalificat 
Muncitor deservire CM 

Muncitor deservire 

medii 6  - 

 

Semnat: semnatura electronica  

Nume: Sarî Roman    

Funcţia în cadrul întreprinderii: administrator  

Denumirea întreprinderii: SRL UDS CONSTRUCT  

 

  



 

 

 

Anexa nr.16 

la Documentația standard nr. 69 

din 7 mai 2021 

 

 

 

 

LISTA SUBCONTRACTANȚILOR 

ŞI PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT 

ÎNDEPLINITE DE ACEŞTIA 

 

Nr. 

d/o 

Numele şi adresa 

subantreprenorilor 

Activităţi din 

contract 

Valoarea 

aproximativă 

% din valoarea 

contractului 

1. 
SRL UDS-CONSTRUCT  Principal 

antreprinor  

100% 100% 

 

Semnat:  semnatura electronica  

Nume: SARÎ ROMAN 

Funcţia în cadrul întreprinderii: administrator  

Denumirea întreprinderii: SRL UDS-CONSTRUCT 

 

  



Anexa nr.17 

la Documentația standard nr. 69 

din 7 mai  2021 

 

 

INFORMAŢII PRIVIND ASOCIEREA 

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție 

 

Reparatia incaperilor cladirei sectiei traumatologie la IMSP Spitalul Raional Hincesti. 

 (denumirea) 

 

1.Părţi contractante ( agenţi economici) 

a) __(nu sunt asociați)_____________________________________________________ 

b) ______________________________________________________________________ 

c) ______________________________________________________________________ 

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părţi contractante): 

a) ______________________________________________________________________ 

b) ______________________________________________________________________ 

c) ________________________________________________________________________ 

3. Informaţii privind modul de asociere: 

a) Data încheierii contractului de asociere __________________________________________ 

b) Locul şi data înregistrării asociaţiei_____________________________________________ 

c) Activităţi economice ce se vor realiza în comun ___________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

d) Contribuţia fiecărei părţi la realizarea activităţilor economice comune convenite 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

e) Valoarea  și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat ___________________ 

___________________________________________________________________________ 

f) Condiţii de administrare a asociaţiei_____________________________________________ 

g) Modalitatea de împărţire a rezultatelor activităţii economice comune desfăşurate 

__________________________________________________________________________ 

h) Cauze de încetare a asociaţiei şi modul de împărţire a rezultatelor   

lichidării___________________________________________________________________ 

i) Repartizarea fizică, valoricăşi procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului 

supus licitaţiei____________________________________________________ 

j) Alte cauze_______________________________________________________________ 

 

 

Data completării 24.02.2026  

 

Semnat Liderul Asociației: _semnătura electronică_ 

Nume: SARÎ Roman 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 

Denumirea întreprinderii: SRL „UDS-CONSTRUCT” 

 

Semnat Asociatul secund: __________________________ 

Nume: __________________________________________ 

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________ 

Denumirea întreprinderii: _________________________________   
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