

## FORMULARUL F3.1

### OFERTĂ

Către Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”  
MD 2004, or. Chișinău, str. Bucuriei 12a

Stimați domni,

1. Examinând documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul, **Valeriu Severin** în funcție de Director general, reprezentant al ofertantului **FȘP „Universinj” SRL**, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm **Lucrări de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru construcția drumului de acces de la podul ce traversează r. Nistru în regiunea localității Cosăuți, r. Soroca, către rețeaua de drumuri națională** pentru suma fără TVA de **4,926,091 (patru milioane nouă sute douăzeci și șase de mii nouăzeci și unu) lei**, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **985.218 (nouă sute optzeci și cinci de mii două sute optsprezece) lei**.
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate pînă la **30.06.2024**.
3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **45 (patruzeci și cinci) zile**, respectiv pînă la data de **10.12.2023**, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.
5. Alături de oferta de bază:
  - depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;
  - nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)
6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 23/10/2023

**Valeriu Severin,**

în calitate de **director general**, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele  
**FȘP „Universinj” SRL**

## ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor - (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de scrisoare de garanție bancară eliberată de banca comercială, în cuantum de 5% (din prețul total ofertat) și constituie 295,565 mii lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate constituie 1 lună calendaristică după termenul limită de execuție.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 10 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 10 zile calendaristice.

Ofertant,

Valeriu Severin  
Director General  
FȘP „Universinț” SRL



## Deviz general pe compartimente

1. Beneficiar: **ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor"**

2. Ofertant: **FSP "Universinj" SRL**

3. Denumirea obiectului: **Lucrări de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru construcția drumului de acces de la podul ce traversează r. Nistru în regiunea localității Cosăuți, r. Soroca, către rețeaua de drumuri națională**

Nr.	Denumirea lucrărilor	Argumentare	Total, lei
<b>I</b>	<b>Studii teren</b>		
1.1	Studii hidrologice	Deviz de cheltuieli	40768
1.2	Studii geodezice	Deviz de cheltuieli	357629
1.3	Studii geologice	Deviz de cheltuieli	454547
<b>I</b>	<b>Total studii teren:</b>		<b>852944</b>
<b>II</b>	<b>Servicii de proiectare</b>		
2.1	Proiectare drum	Deviz de cheltuieli	1417891
2.2	Proiectare poduri	Deviz de cheltuieli	1849270
2.3	Proiectare constructii stabilitate taluzuri	Deviz de cheltuieli	1485203
2.4	Compartiment "Evaluarea impactului asupra mediului"	Indicator de preturi, NCM L.02.11-2:2013 C=0.04 nota 3.7.21	190095
<b>II</b>	<b>Total proiectare:</b>		<b>4942457</b>
	Total studii si proiectari		<b>5795402</b>
	<b>Total cu K piata</b>	0,85	<b>4926091</b>
	<b>Total cu TVA 20%</b>	<b>1,2</b>	<b>5911310</b>

Director FSP "Universinj" SRL



V. Severin

**Deviz**  
**pentru lucrări de proiectare (prospecțiuni)**  
**hidrologică și hidraulică. Culegere de prețuri 1982.**

Denumirea întreprinderii, construcției, etapei de proiectare, tipul lucrărilor de proiectare sau cercetare:

**Lucrări de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru construcția drumului de acces de la podul ce traversează r. Nistru în regiunea localității Cosăuți, r. Soroca, către rețeaua de drumuri națională**

Denumirea organizației de proiectare (cercetare): **FSP "Universinij" SRL**

Denumirea beneficiarului: **Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"**

Nr. crt.	Caracteristica întreprinderii, clădirii, construcției sau tipul lucrărilor	Numerele compartimentelor, secțiunilor, tabelor, paragrafelor și punctelor, indicațiilor la subcapitolului sau capitolului. Indicatorului de prețuri de referință pentru lucrările de proiectare (prospecțiuni) în construcție	Calculul prețului curent (Pc)				Prețul curent (Pc), ruble	
			Preț	Coeficienți		Coef. de iarnă	Volumul lucrării	ruble
1	Prospecțiuni recognitive (cercetare) a râului, 2km	Tab.313 §-1 categoria 1 preț-8,2 coef-0,6 notă.1, (modificări FC № 22 din 1990) tab.3. §-1.pct.5 coef-1,17	8,2	0,60	1,17	1,0	1,2	7
2	Fixarea altitudinii NAM la diferite distanțe de secțiunea morfologică	Tab.129 §-1 categoria 1 preț-46 coef-1.32 (modificări FC № 22 din 1990) tab.3. §-1.pct.3	46	1,32		1,00	1,2	73
3	Investigații pentru calcularea scurgerii apei de suprafață de pe bazinul hidrografic cu aria 5,0-10 km <sup>2</sup>	Tab.148 §-4 preț-13 coef-1.32 (modificări FC № 22 din 1990) tab.3. §-1.pct.3	13,0	1,32		1,00	1,2	21
4	Aprecierea declivității momentale a oglizii apei pe țăruse pentru 0,4 km	Tab.130 §-1 preț- 46 coef-1.32 (modificări FC № 22 din 1990) tab.3. §-1.pct.3	46	1,32	1	1,00	0,4	24
5	Amplasarea și nivelul secțiunii morfologice, 0,2km	Tab.128 §-1 categor 1 preț-41 coef-1.32 (modificări FC № 22 din 1990) tab.3. §-1.pct.3	41	1,32		1,00	0,2	11
6	<b>Total lucrări în teren</b>							<b>173</b>
7	Transport Intern	Pct.8 Tab.4 §-2 preț- 9/100=0,09% (modificări FC № 22 din 1990) pct.8 coef suplimentar - 1,25	173	1,25	0,09			19
8	<b>Total lucrări în teren și transport intern</b>		<b>173</b>	+	<b>19</b>		=	<b>192</b>
9	Organizarea și lichidarea lucrărilor	Pct.13 Tab.6 §-5 preț (3,3+2,7)/100=0,06 % (modificări FC № 22 din 1990) pct.13 tab.6 nota1 coef - 2,5	192	2,5	0,06			29

10	Transport Extern	Pct.9 Tab.5 §-2, preț-14/100=0,14% (modificări GC № 22 din 1990) pct.9 coef -1,4	192	0,14	1,4				38
11	<b>Total lucrări în teren și transport</b>								<b>259</b>
12	Construcția curbei debitelor prin metoda hidraulică	Tab.323 §-43 preț -32 (modificări GC № 22 din 1990) Tab.3 §-2. pct.5 coef-1,17	32	1,17				<b>1,5</b>	56
13	Colectarea zilnică a precipitațiilor atmosferice	Tab.358 §-13 preț -3,3 (modificări GC № 22 din 1990) Tab.3 §-2. pct.5 coef-1,17	3,30	1,17				<b>15</b>	58
14	Determinarea scurgerii maximele cu formula intensității limite	Tab.323 §-77 preț -38 (modificări GC № 22 din 1990) Tab.3 §-2. pct.5 coef-1,17	38	1,17	0,5			<b>4</b>	89
15	Determinarea scurgerii maximele cu formula empirică de reducere	Tab.323 §-78 preț -17 (modificări GC № 22 din 1990) Tab.3 §-2. pct.5 coef-1,17	17	1,17	1			<b>4</b>	80
16	Determinarea scurgerii maximele prin metodă indirectă	Tab.323 §-76 preț -13, (modificări GC № 22 din 1990) Tab.3 §-2. pct.5 coef-1,17	13	1,17				<b>4</b>	61
17	Construcția curbei de asigurare a parametrilor hidrologici cu notarea punctelor empirice	Tab.323 §-91, preț -6,1, (modificări GC № 22 din 1990) Tab.3 §-2. pct.5 coef-1,17	6,1	1,17				<b>1</b>	7
18	Expunerea scurtă a raportului hidrometeorologic	Tab. 324 §-1 preț-1156 notă 4 coef- 0,4 (modificări GC № 22 din 1990) Tab.3 §-2. pct.5 coef-1,17	1156	1	1,17			<b>1</b>	1353
19	Lucrări de fotografiere	Tab. 316 §-16 coef-1,7	1,7					<b>45</b>	77
20	<b>Total lucrări camerale</b>							rub =	<b>1780</b>
21	<b>Total lucrări camerale și de teren</b>			<b>259</b>	<b>+</b>	<b>1780</b>	<b>=</b>		<b>2038</b>
									rub
22	Index de modificare a prețurilor la lucrări de proiectare și prospecțiuni	<b>20</b>	Informație 05-26/176 din 31.01.2017 coef- 20.00	<b>20</b>	<b>x</b>	<b>2038</b>	<b>=</b>	lei	<b>40768</b>
23	Calculul hidraulic	NCM L.02.11- 4:2013 tab.8, pct. 1.1,6	0,059					lei	0
24	<b>TOTAL</b>							lei	<b>40768</b>

Director FSP "UniversinJ" SRL



V. Severin

## Deviz pentru lucrările topografo-geodezice

Beneficiar: I.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

Ofertant: FSP "Universinj" SRL

Denumire obiect: **Lucrări de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru construcția drumului de acces de la podul ce traversează r. Nistru în regiunea localității Cosăuți, r. Soroca, către rețeaua de drumuri națională**

Nr. d/o	Denumirea și categoria lucrărilor	NCM L.02.12-1:2018	Unitatea de măsură	Categoria de complexitate	Costul unei unități	Coeficientul conform notelor din tabele	Coeficient total	Numărul (volumul)	Valoarea
1	Prospectiuni inginero - geodezice complexe(5 km)	tab. 5, p. 5	ha	2	2092	1,15	1,15	85	204493
2	Retea de ridicare	tab. 4, p. 2	puncte	3	5931	1,3	1,30	5	38552
	<b>Total de câmp I</b>								<b>243045</b>
3	Lucrări de birou	tab. 5, p. 5	ha	2	595	1,15	1,15	85	58161
4	Lucrări de birou, rețea de ridicare	tab. 4, p. 2	puncte	3	2732	1,30	1,30	5	17758
	<b>Total lucrări camerale II</b>								<b>75919</b>
5	Cheltuielile pentru transportul intern	tab. 1, p. 1	4,80%		243045	1,00	1,00		11666
6	Organizarea și lichidarea lucrărilor	p. 3.10	6,00%		254711	1,00	1,00		15283
7	Cheltuielile pentru transportul extern	tab. 2, p. 2	4,60%		254711	1,00	1,00		11717
	<b>Total III</b>								<b>38665</b>
	<b>Total I + II +III</b>								<b>357629</b>
	<b>Total inclusiv TVA:</b>								<b>429155</b>

**Nota:**

Au fost aplicați următorii coeficienți:

1,15 - nota 3.11 procesare cu achitarea soldei,

1,15 - trecerea liniei rosii, tab. 6, nota 6,

1,3 - utilizarea sistemelor geodezice satelizate, tab. 4, nota 2.

Director FSP "Universinj" SRL



V. Severin

**DEVIZ**  
**pentru lucrările inginero-geologice**

1. Beneficiar: ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor"

2. Ofertant: FSP "Universinij" SRL

3. Denumire obiect: **Lucrări de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru construcția drumului de acces de la podul ce traversează r. Nistru în regiunea localității Cosăuți, r. Soroca, către rețeaua de drumuri națională**

Nr. crt.	Descriere lucrari	Culegere de preț NCM L.02.12- 2:2018	Unitate	Cat.	Cantitate	Preț (MDL)	Coeficient	Preț curent (MDL)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Lucrări de teren</b>								
1	Cercetare de recunoastere a traseului	Tab. 5 § 1, 5	km	III	4,2	476	1,25	2499
2	Observatii pe traseu la realizarea hartii	Tab. 6 § 3	km	III	4,2	251	1,3	1370
3	Descrierea punctelor de observatie	Tab. 7 § 1, 2	punct	III	4	520	1,3	2704
4.1	Foraj percutat cu cablu D=168mm	Tab. 15 § 2	m.l.	I	30	272	1	8160
4.2		Tab. 15 § 2	m.l.	II	30	305	1	9150
4.3		Tab. 15 § 2	m.l.	III	30	403	1	12090
4.4		Tab. 15 § 2	m.l.	IV	45	538	1	24210
4.5		Tab. 15 § 2	m.l.	V	40	894	1	35760
4.6		Tab. 15 § 2	m.l.	VI	35	1606	1	56210
5.1	Monolite de la ad. 0-10m	Tab. 49 § 1	mon.		30	316	1	9480
5.2	Monolite de la ad. 10-20m	Tab. 49 § 2	mon.		40	422	1	16880
5.3	Monolite de la ad. 20-30m	Tab. 49 § 2	mon.		40	508	1	20320
6	Reperaj planimetric si altimetric intre puncte	Tab. 83 § 1	punct	III	27	149	1	4023
<b>Total lucrări de teren</b>								<b>202856</b>
7	Transport intern	Tab. 1 § 1	%		3,6	202856	1	7303
8	Transport extern	Tab. 2 § 2	%		18,8	210159	1	39510
9	Organizarea și lichidarea lucrărilor	p. 3.9	%		6	210159	1	12610
<b>Total cap. I</b>								<b>262279</b>
<b>II. Lucrări de laborator</b>								
10	Proprietăți fizice simple/ plastic.	Tab. 55 § 1, 4	determ.		150	413	1	61950
11	Analiza granulometrică a pământului (fr. 10 - 0.001mm)	Tab. 54 § 21	determ.		35	270	1	9450
12	Încercarea la compresiune a paminturilor	Tab. 54 § 30	determ.		35	193	1	6755
13	Forfecare neconsolidată	Tab. 55 § 23	determ.		20	1516	1	30320
14	Complexul determinarilor umiditatii optime si densitatii maxime a pamintului	Tab. 5 § 10	determ.		20	939	1	18780
<b>Total cap. II</b>								<b>127255</b>
<b>III. Lucrări de birou</b>								
15	Procesare de birou a datelor	Tab. 74 § 1	m.	III	210	130	1	27300
16	Cercetare de recunoastere a traseului	Tab. 5 § 1, 5	km	III	4,2	356	1,25	1869
17	Observatii pe traseu la realizarea hartii	Tab. 6 § 3	km	III	4,2	25	1,3	137
18	Descrierea punctelor de observatie	Tab. 7 § 1, 2	punct	III	4	324	1,3	1685
19	Prelucrarea de birou a datelor de laborator	Tab. 78 § 1	%		20	127255	1	25451
20	Elaborarea raportului	Tab. 79 § 4	%	III	13	52751	1,25	8572
<b>Total lucrări de birou</b>								<b>65013</b>
<b>Total:</b>								<b>454547</b>
TVA - 20%								90909
<b>TOTAL DEVIZ (LEI)</b>								<b>545457</b>

Director FSP "Universinij" SRL



V. Severin

## Deviz

### Lucrări proiectare drum

Beneficiar: I.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

Ofertant: FSP "Universinij" SRL

Obiect: Lucrări de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru construcția drumului de acces de la podul ce traversează r. Nistru în regiunea localității Cosăuți, r. Soroca, către rețeaua de drumuri națională

Nr.	Denumirea lucrărilor:	Nr. catalog de prețuri la lucrările de proiectare și cercetare în construcții	Calcul de preț $a+bx \times 100\%$ sau suma*preț	Costul lucrărilor, mii lei
1	Proiectare drum cu lungimea 5,86 km, categoria tehnică - II, categoria de complexitate - II	Indicator de prețuri, NCM L.02.11-2:2013, tab. 2, p. 8, C PE=0,85	$(235,76+70,73*5,86)$ *0,85	552,702
2	Proiectare accese, categoria de complexitate - II 2 unit.	Indicator de prețuri, NCM L.02.11-2:2013, tab. 3, p. 2, C PE=0,85, C=0,35 nota 2,	$195,15*0,35$ *0,85*2	116,114
	<b>Total:</b>			<b>668,816</b>
	<b>Total cu K actualizare -2,12</b>		2,12	<b>1417,891</b>
	<b>Total inclusiv TVA 20%:</b>			<b>1701,469</b>

Director FSP "Universinij" SRL



V. Severin



## DEVIZ NR. 1

pentru lucrari de proiectare vaduct

**Denumirea constructiei, etapei de proiectare:** Lucrări de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru construcția drumului de acces de la podul ce traversează r. Nistru în regiunea localității Cosăuți, r. Soroca, către rețeaua de drumuri națională

**Denumire organizatie de proiectare:** FSP "UniversinJ" SRL

**Denumire Beneficiar:** "ADMINISTRATIA DE STAT A DRUMURILOR"

Nr. ctr.	Denumirea, caracteristic lucrării	Denumire indicator de preturi, nr. parte, capitol, tabel, punct	Calcul pret curent	Pret curent, mii lei	
1	Viaduct rutier peste vale seacă, cu lungimea de peste 100m, lățimea de 17,50m și înălțimea < 10m, cu deschiderea maximă de peste 42.00 m. Parametrul de bază a lucrării X=120m	NCM L.02.11-4:2013: tab.1 p.2.4. a= 95,86, b= 2,4044, Kfp = 0,93 - PE K1 = 0,85, Capitol 4, p.4.1 K2 = 1.07, Capitol 4, p.4.3 K3 = 1,10, Capitol 4, p.4.6 NCM L.02.11-2013: Capitol 4, p.4.1. Capitol 4, p.4.2 K4 =1,1, Capitol 5, p.5.11, tab.2 NCM L.02.11-4:2013: KCSAI =0,35/2, tab.5 p.1, col.5 Kindex = 2,12	$(a+b*X)*Kfp*K1*K2*(1+K3+K4)*KCSAI*Kindex$  $(95,86+2,404*120,0)*0,93*0,85*1,07*(1+0,1+0,1)*1,175*2,12$	<b>971,754</b>	
	Costul relativ al suprastructurii tipice	NCM L.02.11-4:2013: Capitol 4, p.4.2, Kcr=0,5 Capitol 5, Completari la tab.1, p.2, Cost relativ suprastructura 10%	0,5x0,1x	#####	<b>48,588</b>
<b>Total cu excluderea costului relativ a suprastructurii tipice:</b>			971,754	48,588	<b>923,166</b>
2	Suprastructură individuala - grindă simplu rezemata, cu lungimea de pana la 100m, cu lățimea de 17,50m X=100,00m	NCM L.02.11-4:2013: tab.4 p.1.2 a=52,49, b=3,588, Kfp = 0,88 - PE K1 = 1,07, Capitol 4, p.4.3 K2 = 1,10, Capitol 4, p.4.6 K3= 0,94, tab.4, nota 3. NCM L.02.11-2013: Capitol 4, p.4.1. Capitol 4, p.4.2 K4 =1,1, Capitol 5, p.5.11, tab.2 Kindex = 2,12	$(a+b*X)*Kfp*K1*K3*(1+K2+K4)*Kindex$  $(52,49+3,588*100,0)*0,88*1,07*0,94*(1+0,1+0,1)*2,12$	<b>926,104</b>	
<b>Total:</b>					<b>1849,270</b>
<b>TVA 20%</b>					<b>369,854</b>
<b>Total general, inclusiv TVA:</b>					<b>2219,124</b>

Director FSP "UniversinJ" SRL



V. Severin

**Deviz nr.  
pentru servicii de proiectare stabilitate taluzuri**

Denumire obiect: **Lucrări de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru construcția drumului de acces de la podul ce traversează r. Nistru în regiunea localității Cosăuți, r. Soroca, către rețeaua de drumuri națională**

Denumire ofertant: **FSP "Universinij" SRL**

Denumire beneficiar: **ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor"**

Nr. crt.	Caracteristica întreprinderii, clădirii, edificiului sau tipul lucrărilor	Numerele compartimentelor, secțiunilor, tabelelor, paragrafelor și punctelor, indicațiilor la subcapitolului sau capitolului indicatorului de prețuri de referință pentru lucrările de proiectare	Calculul prețului curent în mii lei	Prețul curent, mii lei
1	Proiectarea construcției de mentinere a stabilitatii taluzurilor pe versanti cu pericol de alunecare, cu suprafata - 10 mii m <sup>2</sup>	NCM L.02.11-6:2013, Tab. 1, p. 32, C PE=0.85, C=1.12 coef de seismicitate	$(342,92+39,297*10)$ $*0,85*1.12$	700,567
	<b>Total:</b>			<b>700,567</b>
	<b>Total cu K actualizare - 2,12</b>		<b>2,12</b>	<b>1485,203</b>
	<b>Total cu TVA 20%:</b>		<b>1,2</b>	<b>1782,243</b>

**Director FSP "Universinij" SRL**



**V. Severin**